

**ACT**

**privind confirmarea deținerii de laboratoare proprii**

Data: 04.03.2022

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1645020106197

Către: **Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei**

Subsemnatul, Constantin Gherghisan reprezentant împuternicit al SRL HIPERTEH în calitate  
(denumirea operatorului economic)  
de oferant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

SRL HIPERTEH deține de contract de PRESTARI SERVICII Nr.04/1 din 04.04.2018 cu  
Laborator central in constructii al SRL „Fistfog”. Copiile contractului sunt anexate.


Data completării 03.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

<b>LABORATORUL CENTRAL ÎN CONSTRUCȚII AL SRL „FISTFOG”</b>		
	<b>Contract de prestări servicii</b>	Cod: CPS-4.4-1
	Nr. 04/1 din 04.04.2018	Ediția: 1
		Data: 20.01.2010
		Pagina: 1/2

or. Chișinău

Societatea cu Răspundere Limitată "FISTFOG", numit în continuare "Executor", reprezentat legal prin **Josan Vladimir** – director pe de o parte, ce activează în baza statutului și SRL „HIPERTEH”, reprezentat legal prin **Constantin Gherghisan** – administrator pe de altă parte, numit pe parcurs "Beneficiar" ce activează în baza statutului au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

### 1. Obiectul contractului


- 1.1. "Beneficiarul" solicită, iar "Executorul" își asumă obligațiunea pentru executarea următoarelor lucrări: **încercări de laborator din „Domeniul de acreditare” a laboratorului de încercări al SRL „FISTFOG”.**
- 1.2. "Beneficiarul" pentru efectuarea lucrărilor din punctul 1.1. prezintă "Executorului" următoarele: **probe de control, mostre s-au construcții.**

### 2. Termenul îndeplinirii lucrărilor

- 2.1. Termenul îndeplinirii volumului de lucrări pînă în **30.12.2022.**
- 2.2. În cazul cînd "Beneficiarul" tărăgănează prezentarea celor necesare arătate în p.1.2 termenul efectuării lucrărilor se prelungește.

### 3. Ordinea prezentării lucrului efectuat

- 3.1. "Executorul" anunță "Beneficiarul" despre îndeplinirea volumului de lucru, după care urmează întocmirea actului de primire în 2 exemplare.
- 3.2. În cazul cînd "Beneficiarul" nu binevoiește să asiste la întocmirea actului de primire, "Executorul" îl îndeplinește de sinestătător.



#### 4. Costul lucrărilor și modul de achitare

- 4.1. Volumul lucrărilor constituie conform actelor lucrărilor efectuate.
- 4.2. "Beneficiarul" decontează pentru început 100 % din costul lucrărilor.
- 4.3. Decontarea părții rămase pentru lucrările îndeplinite va fi efectuată de "Beneficiar" în termen de 3 zile după semnarea actului de primire.
- 4.4. Serviciile prestate de "Executor" se achită integral indeferent de rezultatele obținute în urma încercărilor.

#### 5. Responsabilitatea părților

- 5.1. Neînțelegerile care pot apărea în urma contractului se rezolvă conform actelor normative ale RM în Judecătoria Economică.

#### 6. Condiții speciale

- 6.1. Actul lucrărilor executate este parte integrantă a prezentului contract.
- 6.2. Rezultatele încercărilor se înmânează "Beneficiarului" după achitarea deplină.
- 6.3. "Executorul" se obligă să respecte confidențialitatea lucrărilor și rezultatelor încercărilor.
- 6.4. În cazul de necesitate "Beneficiarul" este de acord la efectuarea încercărilor de laborator la subcontractanții "Executorul".

#### 7. Adresa juridică a părților:

"Executor"

SRL „FISTFOG”  
MD2005, mun Chișinău, str. Albisoara, 70/25  
c/f 1003600151791  
SA "Mobiasbanca Groupe Societe Generale"  
c/b MOBBMD22  
c/i MD39MO2224ASV89817117100  
Tel/Fax: (+373-22) 23-81-12 / 24-29-32  
fistfog@mail.ru  
TVA 0606685

Semnătura:



"Beneficiar"

SRL „HIPERTEH”  
mun. Chișinău str. Pușkin, 44, of. 18  
c/f 1003600080897  
BC "Moldova - Agroindbank" SA, fil. 1  
c/i MD38AG000002251551021007  
c/b AGRNMD2X885  
Tel/Fax: (+373-22) 31-73-08, mob: 069270422  
hiperteh@mail.ru  
TVA 0606372

Semnătura:

