
Anexă 

 

 

 

 

__SRL LumGrupMaș______  

    ( denumirea  operatorului economic) 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 
1. Numărul de contracte similare, executate  

Anul 2022:DETS s.Riscani Chisinau, Agentia Nationala pentru Sanatate Publica, OVICO SRL, 

IMSP Sf.Arhanghel Mihail, IP Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului RM, IP 

Teleradio-Moldova SA, IP Agentia Servicii Publice, Inspectoratul national de securitatea publica, 

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte) com.Cocieri, r-ul Dubasari, 

Colegiul de Medecina Balti, Retele Electrice de iluminat LUMTEH, IMSP AMT Riscani, Chisinau, 

IMSP IMU,    

Anul 2023: Moldelectrica SA, IP Teleradio-Moldova SA, MoldovaGaz SA, IMSP Sf.Arhanghel 

Mihail, IMSP CMS, IM Regia Transport Electric, Curtea Conturilor, IPLT Liviu Deleanu,  

Anul 2024: IMSP Institut de medecina Urgenta, Termoelectrica SA, Moldelectrica ÎS, Retele 

Electrice de iluminat LUMTEH, IMSP Spitalul Clinic Bălți, Ministerul Afecerilor Interne, IMSP 

SCMS, IP Universitatea de Stat din Moldova____  

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

    1) Conform contractelor iniţial semnate _____9 337 386.21_______mii lei;                                                                          

2) Final la data executării contractelor ______9 337 386.21______mii lei 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora _IMSP Institut de medecina Urgenta (RM mun. 

Chiєinau, Toma Ciorbг 1), _Termoelectrica SA (Chisinau,str. Tudor Vladimirescu, 6), Moldelectrica 

ОS (MD 2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78), Retele Electrice de 

iluminat LUMTEH (Chiєinгu, str. S.Lazo 48-A), IMSP Spitalul Clinic Bălți (R Moldova, mun.Bălți, 

str.Decebal 1), Ministerul Afecerilor Interne (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 75, MD-2012, 

Chișinău), IMSP SCMS (mun. Chișinгu, str. A.Pușkin, 51), IP Universitatea de Stat din Moldova 

(Moldova, MD-2009, Chișinău, str.  Mateevic, 60), Centrul de plasament temporar pentru persoane 

cu dizabilitati (adulte) com.Cocieri, r-ul Dubasari (com.Cocieri, r-un Dubasari str. Tarmului 1B), 

Colegiul de Medecina Balti (m.Balti, str.Decebal 101), IMSP AMT Riscani, Chisinau (Chisinau, 

str.Alecu Russo 11), DETS s.Riscani Chisinau (Chisinau, str.Kiev 5a), Agentia Nationala pentru 

Sanatate Publica (Chisinau, str.Gh,Asachi 67A), OVICO SRL (Chisinau, str. Calea Iesilor 29), IP 

Agentia Servicii Publice (Chisinau, str.Puskin 42), IP Directia generala pentru administrarea 

cladirilor (Chisinau, str. Piata Marii Adunari Nationale 1), Inspectoratul national de securitatea 

publica (Chisinau, str.Doina 102), MoldovaGaz SA (Chisinau, str.Puskin 64),  IM Regia Transport 

Electric (Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei 146), Curtea Conturilor (Chisinau, bd.Stefan cel Mare si 

Sfint 69), IPLT Liviu Deleanu (Chisinau, str.L.Deleanu 5/4). 
     (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele  similare şi de indicat adresa acestora) 

 

4. Calitatea în care a participat la executarea 

contractelor_____antreprenor_______________________________________________ 
                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune)  

- antreprenor sau antreprenor general;  

- antreprenor asociat;  

- subantreprenor. 

  

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

_______NU___________________________________ 

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,): 

 

https://www.google.com/search?sca_esv=a4a7db8ac548fde4&sxsrf=AHTn8zoXQQSuj1JiznBQgrTFaPwFwg1ibA:1742378300258&q=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+MD-2009,+%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2,+%D1%83%D0%BB.+%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0,+60&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LMvJSinLs1zE6nphzoV9F3Zf2AIkN13YoKPg66JrZGBgqaNwYdaFHRc7Luy4sPfixAubdBQuNl_YracAVL7hYtOFrUC4CSjfDtJiZgAAU9MQN1cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIypr98JWMAxW-7QIHHcHnEKYQmxMoAXoECDcQAw


a) contractată - anul 2024 

______________________________________________________________________________ 

b) efectiv realizată - 15 zile____________________________________________  

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de 

indicat,)____________NU___________________________  

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) 

_____NU____________________________________________________________ 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 

cheltuieli anexate la 

contracte:_____NU_____________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: __comerțul cu 

livrarea mărfii pe teritoriul RM_________________________________________ 

  Data completării: ____21.03.2025______________ ________________________________ 

  Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic 

Semnătura, L.Ş. 
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