

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

		Procedura de achiziție : <u>ocds-b3wdp1-MD-1647607416222</u> din <u>18 martie 2022</u>									
		Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică a aparatelor de măsurare, de testare și de control									
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT UL 1											
1.1	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	361	500,00	600,00	180500,00	216600,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediul prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
1.2	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de	Buc.	538	550,00	660,00	295900,00	355080,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie	90 de zile din data facturării	-

		energie termică							a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
1.3	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	1	760,00	912,00	760,00	912,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
1.4	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	439	600,00	720,00	263400,00	316080,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
1.5	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	18	780,00	936,00	14040,00	16848,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului.	90 de zile din data facturării	-

									Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
1.6	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	170	650,00	780,00	110500,00	132600,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
1.7	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	13	940,00	1128,00	12220,00	14664,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
1.8	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	57	700,00	840,00	39900,00	47880,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-

1.9	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	12	1050,00	1260,00	12600,00	15120,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
1.10	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	20	800,00	960,00	16000,00	19200,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
1.11	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	5	1300,00	1560,00	6500,00	7800,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
1.12	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	4	900,00	1080,00	3600,00	4320,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel	90 de zile din data facturării	-

									puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
1.13	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică	Buc.	1	1200,00	1440,00	1200,00	1440,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
		TOTAL PE LOT 1			10730,00	12876,00	957120,00	1148544,00			
LOT UL 2											
2.1	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet	Buc.	9	62,50	75,00	562,50	675,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
2.2	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet	Buc.	84	79,00	94,80	6636,00	7963,20	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice	90 de zile din data facturării	-

									tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
2.3	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet	Buc.	3	208,00	249,60	624,00	748,60	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
2.4	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet	Buc.	3	375,00	450,00	1125,00	1350,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
2.5	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet	Buc.	1	2200,00	2640,00	2200,00	2640,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul	90 de zile din data facturării	-

									prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
		TOTAL PE LOT 2			2924,50	3509,40	11147,50	13377,00			
LOT UL 3											
3.1	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice	Buc.	1	62,50	75,00	62,50	75,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
3.2	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice	Buc.	1	208,00	249,60	208,00	249,60	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	-
		TOTAL PE LOT 3			270,50	324,60	270,50	324,60			
LOT UL 4											
4.1	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice	Buc.	5	62,50	75,00	312,50	375,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate	90 de zile din data facturării	-

									la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.		
4.2	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice	Buc.	1	79,00	94,80	79,00	94,80	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
4.3	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice	Buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	
4.4	50410000-2	Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece, mecanice	Buc.	1	540,00	648,00	540,00	648,00	Conform necesităților reale, timp de 3 zile lucrătoare din data încheierii contractului, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2022 - în cantitate de cel puțin 50 de contoare de orice tip pe săptămână din momentul când acestea au fost prezentate la sediului prestatorului. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul prestatorului serviciilor va fi asigurat de Beneficiar.	90 de zile din data facturării	

		TOTAL PE LOT 4			931,50	1117,80	1181,50	1417,80			
		TOTAL GENERAL			14856,50	17827,80	969719,50	1163663,00			

Semnat 13.04.2022 Numele, Prenumele: Sîrbuleț Constantin În calitate de: Director

Ofertantul: SRL AQUATEH Adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84
