

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele Prenumele: Victor Nicolaescu În calitate de: Administrator

Ofertantul: SCP PARSEC SRL Adresa: str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, nr. 59/B

<b>COD CPV</b>	<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Canti-tatea</b>	<b>Termenul de Livrare/prestare</b>
	Campania de informare și comunicare de criză în Municipiul Chișinău, Proiectul ”Împreună împotriva COVID-19 – Mannheim-Chișinău-Cernăuți”		
	Lotul 1		
<b>752112 00-0</b>	Dezvoltarea identității vizuale și ale mesajelor cheie din cadrul campaniei	<b>1</b>	<b>În termen de 20 de zile de la semnarea contractului</b>
	Dezvoltarea planului de comunicare și ieșiri publice	<b>1</b>	
	Dezvoltarea ghidului de mesaje publice pentru domeniul de sănătate	<b>1</b>	
	Dezvoltarea ghidului de mesaje publice pentru domeniul social	<b>1</b>	
	Dezvoltarea strategiei de comunicare	<b>1</b>	
	Dezvoltarea planului de comunicare		
	Realizarea reportajelor foto	<b>3 (50 de poze)</b>	Februarie - Aprilie 2021
	Elaborarea de materiale video	<b>5</b>	Februarie - Aprilie 2021
	Realizarea unui proiect video cu un influencer local	<b>1</b>	Aprilie 2021
	Elaborarea design-ului pentru afișe	<b>1</b>	În termen de 5 zile de la aprobarea identității vizuale

Elaborarea design-ului pentru broșură	<b>1</b>	În termen de 7 zile de la aprobarea identității vizuale
Elaborarea design-ului pentru pliant	<b>1</b>	În termen de 5 zile de la aprobarea identității vizuale
Printare afișe (10000), broșuri (2500), pliante (1500) și diseminare	<b>10000/2500/1500</b>	În termen de 10 zile de la aprobarea design-ului
Elaborarea design-ului pentru Infografic	<b>15</b>	Februarie - Iunie 2021
Realizarea postărilor pe rețelele de socializare și promovarea lor	<b>55</b>	Februarie - Iunie 2021
Realizarea articolelor informative și plasarea lor în media online	<b>20</b>	Februarie - Iunie 2021

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele Prenumele: Victor Nicolaescu În calitate de: Administrator

Ofertantul: SCP PARSEC SRL Adresa: str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, nr. 59/B