

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatii a drumului in varianta alba s.Todiresti,r.Ungheni
2. Numărul și data contractului: Nr.2020-0000001248 din 04.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria Todiresti”
4. Adresa beneficiarului_ s.Todiresti,r-nul Ungheni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) **421 138,8 lei MD** _____
 - b) finală(la data finalizării contractului) _**421 138,8 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _60 zile
 - b) efectiv realizată _60 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 05.11.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____nu necesită

Data completării: 05.07.2023

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia drumului din sat. Calinesti raionul Falesti conform procesului**
- 2 Numărul și data contractului: nr. nr.2022-0000000746 din data de 28.03.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria s.Calinesti
4. Adresa beneficiarului_ s.Calinesti,r-nul Falesti
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului) **539 998,8 lei MD** _____
- b) finală(la data finalizării contractului) _ **539 998,8 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată_ 45 zile
- b) efectiv realizată _____ 45 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 20.05.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 05.07.2023

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a drumurilor in varianta alba din comuna Todirești, r. Ungheni**
- 2 Numărul și data contractului: nr. 2021-0000000803 din data de 06.05.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria comunei Todirești
4. Adresa beneficiarului_ s. Todirești, r-nul Ungheni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) **485 744,20 lei MD** _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _ **485 744,20 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată _ 60 zile
- b) efectiv realizată _ 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 26.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 05.07.2023

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Reparația străzilor locale**
- 2 Numărul și data contractului: nr.2021-0000000527 din data de 21.04.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ PRIMARIA SATULUI FUNDURII VECHI
4. Adresa beneficiarului_ s.Fundurii Vechi,r-nul Glodeni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului (lei MD) | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |
| a) inițială(la data semnării contractului) | 194791,18 lei MD | _____ |
| b) finală(la data finalizării contractului) _ | 194791,18 lei MD | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată_ 30 zile
- b) efectiv realizată _____ 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 21.05.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 05.07.2023

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de repatarea străzilor locale s. Năvîrnet, r-nul Fălești
- 2 Numărul și data contractului: nr.30 din data de 23.06.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ PRIMARIA SATULUI NAVIRNET
4. Adresa beneficiarului_ satul Navirnet, r-nul Falesti
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) **559193,49 lei MD** _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _ **559193,49 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată _ 30 zile
- b) efectiv realizată _ 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 25.07.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 05.07.2023

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**