
CAIET DE SARCINI
Obiectul: Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică inclusiv prelungirea termenului de exploatare a ascensoarelor pentru anul 2026.
Autoritatea contractantă : Primăria municipiului Bălți.
1. Descriere generală. 
    Verificarea tehnică inclusiv prelungirea termenului de exploatare a ascensoarelor pentru anul 2026, aflate în gestiunea Întreprinderii  Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți (Î.M. GLC Bălți).
	№
	Model ascensor
	Adresa, locul instalării ascensorului  
	Nr. de înregistrare nou
	Nr. de înregistrare vechi
	Capacitatea de ridicare și viteza
Kg,m/s
	Anul de dare în exploatare a ascensorului
	Anul de produsere a ascensorului 
	Termenul de exploatare ascensor
	Numărul de uzină 
	Numărul de stații 

	1
	ПП-0471
	Str. Bulgară 62-1scr
	7886
	6476
	400\0.71
	1995
	1995
	29
	27.10.2025
	31742

	2
	ПП-0471
	Str. Bulgară 62-2scr
	7885
	6477
	400\0.71
	1995
	1995
	29
	27.10.2025
	31743

	3
	ПП-400А
	Str. Bulgară 64-1scr
	7887
	2863
	320\0.71
	1984
	1984
	40
	29.11.2025
	66101

	4
	ПП-400А
	Str. Bulgară 64-2scr
	7888
	2862
	320\0.71
	1984
	1984
	40
	29.11.2025
	66098

	5
	ПП-402А
	Str. Bulgară 68-1scr
	7854
	3285
	320\0.71
	1985
	1985
	39
	29.11.2025
	82312

	6
	ПП-402А
	Str. Bulgară 68-2scr
	7855
	3286
	320\0.71
	1985
	1985
	39
	29.11.2025
	1924

	7
	ПП-400А
	Str. Bulgară 68-3scr
	7856
	3283
	320\ 1
	1985
	1985
	39
	29.11.2025
	76486

	8
	ПП-400А
	Str. Bulgară 68-4scr
	7857
	3284
	320\ 1
	1985
	1985
	39
	29.11.2025
	76484

	9
	ПП-400А
	Str. Bulgară 70-1scr
	7882
	2855
	320\0.71
	1984
	1984
	40
	27.10.2025
	66102

	10
	ПП-400А
	Str. Bulgară 70-2scr
	7881
	2856
	320\0.71
	1984
	1984
	40
	27.10.2025
	66103

	11
	ПП-400А
	Str. Bulgară 166-1scr
	7814
	4242
	320\0.71
	1987
	1987
	37
	05.09.2025
	110383

	12
	ПП-400А
	Str. Bulgară 166-2scr
	7815
	4243
	320\0.71
	1987
	1987
	37
	06.09.2025
	110384

	13
	ПП-0471
	Str. Bulgară 172
	7816
	6472
	400\0.71
	1994
	1994
	30
	06.09.2025
	47658

	14
	ПП-400А
	Str. Conev 13 -1 scr
	7866
	4253
	320\0.71
	1987
	1987
	37
	27.10.2025
	113071

	15
	ПП-400А
	Str. Conev 13 -2 scr
	7865
	4254
	320\0.71
	1987
	1987
	37
	27.10.2025
	113072

	16
	ПП-0471
	Str. Conev 16 -1 scr
	7894
	5253
	400\0.71
	1990
	1990
	34
	27.10.2025
	7158

	17
	ПП-0471
	Str. Conev 16 -2 scr
	7895
	5254
	400\0.71
	1990
	1990
	34
	27.10.2025
	7157

	18
	ПП-400А
	Str. Conev 24 -1 scr
	7812
	4523
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	28.09.2025
	120012

	19
	ПП-400А
	Str. Conev 24 -2 scr
	7813
	4524
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	28.09.2025
	120013

	20
	ПП-400А
	Str. Conev 28 -1 scr
	7893
	4512
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	28.09.2025
	116601

	21
	ПП-400А
	Str. Conev 28-2 scr
	7892
	4513
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	28.09.2025
	116602

	22
	ПП-400А
	Str. Conev 30-1 scr
	7859
	4515
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	28.09.2025
	116603

	23
	ПП-400А
	Str. Conev 30 -2 scr
	7858
	4516
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	28.09.2025
	116604

	24
	ПП-0471
	Str. Conev 44 
	7822
	6483
	400\0.71
	1995
	1995
	29
	28.09.2025
	17275

	25
	ПП-0471
	Str. Conev 46-1 scr
	7912
	6484
	400\0.71
	1996
	1996
	28
	28.09.2025
	17266

	26
	ПП-0471
	Str. Conev 46 -2 scr
	7919
	6485
	400\0.71
	1996
	1996
	28
	28.09.2025
	17268

	27
	ПП-0471
	Str. Conev 46a
	7821
	6496
	400\0.71
	1997
	2002
	27
	26.11.2025
	17267

	28
	ПП-400А
	 Str. Al.cel Bun 40 -1 scr
	7851
	4519
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	28.06.2025
	116606

	29
	ПП-400А
	Str. Al.cel Bun 40 -2 scr
	7853
	4520
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	28.06.2025
	116605

	30
	ПП-400А
	Str. Al.cel Bun 40 -3 scr
	7852
	4521
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	28.06.2025
	118418

	31
	ПП-400А
	Str. Decebal 164-1 scr
	7864
	4551
	320\0.71
	1989
	1989
	35
	06.09.2025
	120032

	32
	ПП-400А
	Str. Decebal 164-2 scr
	7862
	4552
	320\0.71
	1989
	1989
	35
	06.09.2025
	120031

	33
	ПП-400А
	Str. Decebal 164-3 scr
	7863
	4553
	320\0.71
	1989
	1989
	35
	06.09.2025
	120033

	34
	ПП-400А
	Str. Lesecico 20-1 scr
	7911
	5205
	320\0.71
	1989
	1989
	35
	28.07.2025
	120020

	35
	ПП-400А
	Str. Lesecico 20-2  scr
	7910
	5207
	320\0.71
	1989
	1989
	35
	28.07.2025
	120037

	36
	ПП-400А
	Str. Lesecico 22-1 scr
	7872
	5208
	320\0.71
	1989
	1989
	35
	28.07.2025
	120035

	37
	ПП-400А
	Str. Lesecico 22-2 scr
	7871
	5209
	320\0.71
	1989
	1989
	35
	28.07.2025
	120034

	38
	ПП-400А
	Str. Lesecico 22-3 scr
	7870
	5206
	320\0.71
	1989
	1989
	35
	28.07.2025
	120036

	39
	ПП-400А
	Str. Lesecico 26-1 scr
	7818
	4557
	320\0.71
	1989
	1989
	35
	28.07.2025
	120019

	40
	ПП-400А
	Str. Lesecico 26-2 scr
	7819
	4558
	320\0.71
	1989
	1989
	35
	28.07.2025
	120018

	41
	ПП-400А
	Str. Lesecico 26-3 scr
	7825
	4559
	320\0.71
	1989
	1989
	35
	28.07.2025
	120016

	42
	ПП-0471
	Bul. Larisa 9 
	7801
	5241
	400\0.71
	1990
	1981
	34
	28.04.2025
	130813

	43
	ПП-0471
	 Bul. Larisa 18
	7917
	5240
	400\0.71
	1990
	1990
	34
	28.04.2025
	130812

	44
	ПП-400А
	Str.  Suceava 1a-1 scr
	7805
	6666
	400\0.71
	1994
	1994
	30
	28.04.2025
	33954

	45
	ПП-400А
	Str.  Suceava 1a-2 scr
	7804
	6667
	400\0.71
	1994
	1994
	30
	28.04.2025
	22097

	46
	ПП-400А
	Str.  Suceava 15a-1 scr
	7833
	6660
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	25.03.2025
	115422

	47
	ПП-400А
	Str.  Suceava 15a-2 scr
	7834
	6661
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	25.03.2025
	109620

	48
	ПП-400А
	Str.  Suceava 15a-3 scr
	7832
	6662
	320\0.71
	1988
	1988
	36
	25.03.2025
	109622

	49
	ПП-400А
	Str.  Suceava 20-1 scr
	7845
	3751
	320\0.71
	1986
	1986
	38
	25.03.2025
	102843

	50
	ПП-400А
	Str.  Suceava 20-2 scr
	7846
	3750
	320\0.71
	1986
	1986
	38
	25.03.2025
	102842

	51
	ПП-400А
	Str.  Suceava 20-3 scr
	7907
	3749
	320\1
	1986
	1986
	38
	25.03.2025
	99818

	52
	ПП-400А
	Str.  Suceava 20-4 scr
	7906
	3748
	320\1
	1986
	1986
	38
	25.03.2025
	99817

	53
	ПП-400А
	Bul. Eminescu 13-1 scr
	7798
	4255
	320\0.71
	1987
	1987
	37
	28.04.2025
	115242

	54
	ПП-400А
	Bul. Eminescu 13-2 scr
	7797
	4256
	320\0.71
	1987
	1987
	37
	28.04.2025
	115243

	55
	ПП-0471
	 Str. Voluntarilor 20-1 scr
	7889
	6579
	400\0.71
	1993
	1993
	31
	01.06.2025
	17264

	56
	ПП-0471
	Str. Voluntarilor 20-2 scr
	7891
	6580
	400\0.71
	1993
	1993
	31
	01.06.2025
	17262

	57
	ПП-0471
	Str. Voluntarilor 20-3 scr
	7890
	6581
	400\0.71
	1993
	1993
	31
	01.06.2025
	17263

	58
	ПП-402А
	Str. Hotinului 10-1 scr
	7831
	3340
	320\1
	1986
	1986
	38
	28.04.2025
	82300

	59
	ПП-402А
	 Str. Hotinului 10-2 scr
	7830
	3343
	320\1
	1986
	1986
	38
	28.04.2025
	82301

	60
	ПП-0471
	Str. Pușkin 10-1 scr
	7847
	6576
	400\0.71
	1993
	1993
	31
	01.06.2025
	128641

	61
	ПП-0471
	Str. Pușkin 10-2 scr
	7848
	6577
	400\0.71
	1993
	1993
	31
	01.06.2025
	128642

	62
	ПП-400А
	Str. Pușkin 27-1 scr
	7900
	3727
	320\0.71
	1986
	1986
	38
	28.04.2025
	90532

	63
	ПП-400А
	Str. Pușkin 27-2 scr
	7901
	3726
	320\0.71
	1986
	1986
	38
	28.04.2025
	6831

	64
	ПП-402А
	Str. Pușkin 29-1 scr
	7916
	3342
	320\0.71
	1986
	1986
	38
	01.06.2025
	82302

	65
	ПП-402А
	Str. Pușkin 29-2 scr
	7915
	3339
	320\0.71
	1986
	1986
	38
	01.06.2025
	82299

	66
	ПП-402А
	Str. Pușkin 29-3 scr
	7914
	3341
	320\0.71
	1986
	1986
	38
	01.06.2025
	82303

	67
	ПП-0471
	Str. 31 August 57-1 scr
	7908
	6655
	400\0.71
	1993
	1993
	31
	28.06.2025
	17270

	68
	ПП-0471
	Str. 31 August 57-2 scr
	7909
	6656
	400\0.71
	1993
	1993
	31
	28.06.2025
	31763

	69
	ПП-0471
	Str. 31 August 59-1 scr
	7800
	6574
	400\0.71
	1993
	1993
	31
	28.06.2025
	17261

	70
	ПП-0471
	Str. 31 August 59-2 scr
	7799
	6575
	400\0.71
	1993
	1993
	31
	29.06.2025
	17260



2. INFORMAȚII ȘI PROIECTARE
 Lucrările de verificare tehnică a ascensoarelor în anul 2026 vor fi efectuate în conformitate cu legislația, normele, regulile și standardele Republicii Moldova,  obligatorii pentru executare de către agentul economic desemnat cîștigător.

3.  MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE
Toate materialele utilizate pentru efectuarea lucrărilor de verificare tehnică a ascensoarelor în anul 2026 trebuie să corespundă cerințele de reglementare în vigoare. Despre toate lucrările efectuate, precum și despre intervențiile urgente, agentul economic desemnat cîștigător  va informa sistematic specialistul responsabil din Î.M. GLC Bălți.

4.  PRESTAREA SERVICIULUI – în termen de 6 luni, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord-Bălți
Lucrările vor fi efectuate de către agentul economic desemnat cîștigător în conformitate cu parametrii tehnici ai ascensorului, asumându-și responsabilitatea pentru calitatea executării lucrărilor.
Agentul economic desemnat cîștigător este obligat să utilizeze doar materiale de calitate pentru executarea lucrărilor din contract, să utilizeze doar mecanisme și echipamente speciale destinate pentru executarea anumitor tipuri de lucrări.

5.  ELIMINAREA DEFECTELOR ASCUNSE
Agentul economic desemnat cîștigător este obligat să anunțe beneficiarul despre neconformitățile și defectele apărute în timpul etapelor de execuție a lucrărilor în termen de  trei (3) zile. 

6.  DOMENIUL DE ACTIVITATE NECESAR
Lucrările neprevăzute și sau lucrări de urgență se analizează cu reprezentantul responsabil al benefeciarului (Î.M. GLC Bălți).

7. ECHIPAMENTE, INSTALAȚII, MAȘINI, UNELTE, INSTRUMENTE ȘI ALTE DISPOZITIVE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
La depunerea cererii de participare la licitație, agentul economic va prezenta o declarație privind disponibilitatea echipamentelor specifice, mașinilor, mijloacelor tehnice necesare pentru executarea lucrărilor de profil, precum și o declarație privind disponibilitatea personalului calificat pentru executarea lucrărilor în cauză conform cerințelor, capabil să îndeplinească sarcinile stabilite.

8. CERINȚE PENTRU CALCULAREA COSTULUI
Se precizează modalitatea de calculare a costului, bunului/seviciului prin trimitere la actele normative în domeniu.

9.  SECURITATEA MUNCII ȘI ANTIINCENDIARĂ A ȘANTIERULUI
 Pentru a asigura respectarea strictă a tehnologiei de lucru, se vor efectua lucrări de organizare, inclusiv instruirea corespunzătoare a angajaților implicați în lucrări în funcție de activitățile desfășurate.
Responsabilitatea pentru sănătatea și securitatea în muncă revine agentului economic desemnat cîștigător, odată cu depunerea ofertei, agentul economic va prezinta o declarație privind disponibilitatea personalului atestat în domeniul sănătății și securității în muncă (prezentarea unei copii a certificatului de atestare și a schemei de personal și a salariilor înregistrate la Inspectoratul de Stat al Muncii - confirmată prin semnătura și ștampila solicitantului).
Orice eveniment în organizarea și executare a lucrărilor este responsabilitatea agentului economic desemnat cîștigător care va executa lucrările în cauză.

10. CERINȚE SPECIALE ȘI CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI.
10.1.	Contractul se va încheia între beneficiar şi antreprenor în termen maxim de  5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare.
10.2.	Execuția lucrărilor se va face in conformitate cu oferta, care este parte integrantă a contractului.
10.3.	Beneficiarul va desemna un specialist de la Î.M. GLC Bălți responsabil, care va supraveghea calitatea lucrărilor și desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.
10.4.	În timpul executării contractului, agentul economic desemnat cîștigător, când va iniția executarea lucrărilor contractate, va informa persoana responsabilă de la Î.M. GLC Bălți, care va coordona și verifica volumul lucrărilor executate.
10.5. După executarea lucrărilor, la prezentarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, agentul economic desemnat cîștigător va prezenta beneficiarului registrul nominalizat și raportul tehnic pentru fiecare ascensor în parte înregistrat și coordonat cu Agenția Supraveghere Tehnică și actul de prelungire a termenului de exploatare a ascensorului.


 *Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmând să facă parte integrantă din contractul ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației.


Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

