

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Cuizauca**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1736840976636** din **17.01.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind **Construcția și modernizarea rețelelor de iluminat public stradal din satul Cuizăuca raionul Rezina** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL METNOX** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 27.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

## OFERTĂ

Către **Primaria Cuizauca**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
**Costișa Igor (Administrator)**

reprezentanți ai ofertantului **SRL METNOX**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Construcția și modernizarea rețelelor de iluminat public stradal din satul Cuizăuca raionul Rețina**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **757 959,24 lei** (**Șapte sute cincizeci și șapte de mii nouă sute cincizeci și nouă de lei și douăzeci și patru de bani**),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **151 591,85 lei** (**O sută cincizeci și una de mii cinci sute nouăzeci și unu de lei și optzeci și cinci de bani**),

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 (șasezeci) zile** calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de **28.03.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sânt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27.01.2025

Costișă Igor, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SRL METNOX  
(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0(% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din plăți sau garanție bancară în cuantum de până la 10% (din prețul total ofertat fără TVA) și constituie 90955,11 lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate până la 3 ani din data recepției la terminarea lucrărilor, cu condiția exploatării și întreținerii adecvate.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria Cuizauca**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Construcția și modernizarea rețelelor de iluminat public stradal din satul Cuizăuca raionul Rezina** (se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție COP (lucrări)**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (Șasezeci zile), respectiv până la data de **28.03.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția și modernizarea rețelelor de iluminat public stradal din satul Cuizăuca raionul Rezina  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                       | Anul 2024 |       |       |       |         |      |       |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------|-------|-------|
|            |                                                             | Martie    |       |       |       | Aprilie |      |       |       |
|            |                                                             | 3-9       | 10-16 | 17-23 | 24-31 | 1-6     | 7-13 | 14-20 | 21-30 |
| 1.         | Organizare de șantier                                       |           |       |       |       |         |      |       |       |
| 2.         | Montarea cabluri                                            |           |       |       |       |         |      |       |       |
| 3.         | Montarea corpurilor de iluminare stradală                   |           |       |       |       |         |      |       |       |
| 4.         | Montare accesorii (dulapuri, contoare, intrerupătoare etc.) |           |       |       |       |         |      |       |       |
| 5.         | Încercări verificări                                        |           |       |       |       |         |      |       |       |
| 6.         | Punerea în funcțiune                                        |           |       |       |       |         |      |       |       |
| 7.         | Recepția Lucrărilor                                         |           |       |       |       |         |      |       |       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costișa Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL METNOX

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr d/o | Obiectul contractului                                                                                                      | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Lucrari de reparatie a drumurilor locale s.Cimiseni, r-nul Criuleni                                                        | Primăria s.Cimișeni                    | Antreprenor                             | 266571                                            | 10 zile                                | 15 din 16.09.2021                                                      |
| 2.     | Lucrări de construcție a drumului betonat către depozit                                                                    | SRL TOPGRAIN                           | Antreprenor                             | 945000                                            | 45 zile                                | Nr.7/22 din 08.07.2022                                                 |
| 3.     | Construcția platformei asfaltate s.Cioara, r-ul Hincești                                                                   | SRL CIOARA                             | Antreprenor                             | 1235000                                           | 15 zile                                | nr.1 din 28.07.2022                                                    |
| 4.     | Lucrări de reparație a drumurilor locale din s. Olișcani, raionul Șoldănești                                               | Primăria s.Olișcani Soldanesti         | Antreprenor                             | 474337,55<br>180101,58                            | 25 zile                                | f/n din 22.12.2022                                                     |
| 5.     | Lucrari de reparatie cu beton armat a unui drum din sat.Trebujeni                                                          | Primăria s.Trebujeni Orhei             | Antreprenor                             | 425325,42                                         | 27 zile                                | f/n din 19.10.2022                                                     |
| 6.     | Reparatia unor portiuni de drum din comuna Prepelita, rl Singerei                                                          | Primăria s.Prepelita Singerei          | Antreprenor                             | 826218,78                                         | 26 zile                                | f/n din 18.11.2022                                                     |
| 7.     | Stația fotovoltaică cu puterea instalată 100kW pe pământ situat în s.Sirauti, raionul Briceni                              | Primăria s.Sirauti Briceni             | Antreprenor                             | 2039999,99                                        | 60 zile                                | f/n din 30.12.2022                                                     |
| 8.     | Lucrări de reparație a drumului de acces la Instituția-Medico Sanitară Publică centrul de sanatate Cosăuți cu beton ciment | Primăria s. Cosauti Soroca             | Antreprenor                             | 660854,91                                         | 30 zile                                | f/n din 12.12.2022                                                     |
| 9.     | Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30 kw on-GRID                                                                        | Primăria s. Carbuna Ialoveni           | Antreprenor                             | 569655,83                                         | 60 zile                                | f/n din 09.12.2022                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                |              |         |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------------|
| 10. | Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 80kW, și a postului de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a "Stației de pompare a apei" din sat. Busila r-nul Ungheni" AEES | Primăria s. Busila r-nul Ungheni                     | Antreprenor    | 2134574,57   | 70 zile | f/n din 27.01.2023  |
| 11. | Achiziționarea și montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID                                                                                                                                                   | Inspectoratul General de Carabinieri al MAI          | Antreprenor    | 1489980,35   | 36 zile | f/n din 09.12.2022  |
| 12. | Reconstrucția drumului str. Vadul lui Vodă satul Tohatin, mun. Chișinău                                                                                                                                            | Primăria s. Tohatin Chisinau                         | Antreprenor    | 1163529,89   | 60 zile | f/n din 13.12.2022  |
| 13. | Sisteme fotovoltaice de tip ON-GRID                                                                                                                                                                                | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI | Antreprenor    | 3504966,04   | 35 zile | f/n din 23.12.2022  |
| 14. | Reparația capitală a trerenului stației de alimentare a autobuzelor                                                                                                                                                | I.M. "Parcul urban de autobuze"                      | Antreprenor    | 1262216,7    | 30 zile | f/n din 01.12.2022  |
| 15. | Lucrarilor de reparație capitală o porțiune de drum în centrul s. Gvozdova r-l Florești, cu acces la grădinița de copii și casa de cultură                                                                         | Primăria Gura Camencii                               | Antreprenor    | 3 043 261,59 | 4 luni  | f/n din 26.06.2023  |
| 16. | Lucrări de construcție a străzii „Drumul Pieții” din s. Dubăsarii Vechi r. Criuleni                                                                                                                                | Primăria Dubăsarii Vechi                             | Antreprenor    | 2 747 172,12 | 4 luni  | Nr.1 din 08.09.2023 |
| 17. | Lucrări de reparație a str-la 2 Gh.Meșină sectorul 1 din or.Căinari                                                                                                                                                | Primăria or.Căinari                                  | Subantreprenor | 3691849      | 4 luni  | Nr1 din 26.12.2023  |
| 18. | Lucrări de reparație a str-la 2 Gh.Meșină sectorul 2 din or.Căinari                                                                                                                                                | Primăria or.Căinari                                  | Subantreprenor | 1064289,90   | 2 luni  | Nr2 din 18.03.2024  |
| 19. | Reparații capitale a drumurilor locale cu beton asfalt în raionul Glodeni                                                                                                                                          | Consiliul Raional Glodeni                            | Subantreprenor | 1127394,36   | 2 luni  | f/n din 13.12.2023  |
| 20. | Reparația capitală a pavajului la liceul teoretic din s. Corjeuti, raionul Briceni                                                                                                                                 | DETS Briceni                                         | Antreprenor    | 449965,47    | 2 luni  | f/n din 02.11.2023  |

|     |                                                                                                          |                            |                |              |          |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|
| 21. | Lucrări de construcție a stadionului de baschet (asfalt) din s. Corjeuți                                 | DETS Briceni               | Antreprenor    | 369994,84    | 10 zile  | f/n din 24.11.2023 |
| 22. | Lucrări de asfaltare a strazilor din mun. Comrat                                                         | Primăria Comrat            | Antreprenor    | 220 500 lei  | 30 zile  | f/n din 14.11.2023 |
| 23. | Reparatia sectorului de drum din s. Frasin r-ul Donduseni                                                | SRL «Atractiv Invest»      | Antreprenor    | 394 006,44   | 10 zile  | f/n din 20.10.2023 |
| 24. | Строительство дороги Кончак-Кириловка 1-ый этап в с. Кончак АТО Гагаузия                                 | P Copceac UTA Gagauzia     | Subantreprenor | 1254480,65   | 30 zile  | f/n din 12.10.2023 |
| 25. | Construcția Centralei electrice Fotovoltaice cu puterea instalată de 300KW, din s. Cornateni r/l Causeni | Primăria satului Cirnateni | Antreprenor    | 5 813 625,77 | 180 zile | f/n din 26.03.2024 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișa Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Autogreder                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                     | 1                    | 2                                        |
| 2.      | Buldoexcavator                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                     | 2                    | 3                                        |
| 3.      | Utilaj p-u forare                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 4.      | Incarcator frontal „                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 5.      | Compactor 18tn                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 6.      | Compactor 11tn                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                     | 2                    | 2                                        |
| 7.      | Compactor 4tn                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                     | 2                    |                                          |
| 8.      | Compactor Pneuri                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                     |                      | 2                                        |
| 9.      | Gudronator                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 10.     | Finisor asfalt                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 11.     | Reciclator                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                     |                      | 1                                        |
| 12.     | Freză asfalt-beton                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 13.     | Distribuitoare beton                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                     |                      | 1                                        |
| 14.     | Încărcător BOBCAT                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 15.     | Camion MAN TGA                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                     | 2                    | 1                                        |
| 16.     | Camion VOLVO                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                     | 1                    | 2                                        |
| 17.     | Camion KAMAZ                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                     | 4                    | 2                                        |
| 18.     | Turlă telescopică                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                     | 1                    | 2                                        |
| 19.     | Mai mecanic                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                     | 2                    |                                          |
| 20.     | Generator                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                     | 2                    |                                          |
| 21.     | Masina de taiat rosturi                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                     | 2                    |                                          |
| 22.     | Rigla vibrantă                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                     | 2                    |                                          |
| 23.     | Vibrator betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                     | 5                    |                                          |
| 24.     | Autocisternă                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                     | 2                    |                                          |
| 25.     | Motopompă apă                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                     | 2                    |                                          |
| 26.     | Masina de taiat beton                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                     | 2                    |                                          |
| 27.     | Laborator electric                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                     |                      | 1                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>               | <b>2</b>               | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                                                     | <b>5</b>                                              |
|         | Administratratator     | Superioare             | 10 ani                                  | -                                                                            | -                                                     |
|         | Manager în construcții | Superioare             | 15 ani                                  | -                                                                            | -                                                     |
|         | Contabil               | Superioare             | 30 ani                                  | -                                                                            | -                                                     |
|         | Diriginți de șantier   | Superioare             | 15 ani                                  | Construcție drumuri                                                          | DȘ-0582                                               |
|         | Diriginți de șantier   | Superioare             | 35 ani                                  | Construcție drumuri                                                          | DȘ-0924                                               |
|         | Diriginți de șantier   | Superioare             | 20 ani                                  | Construcție rețele electrice                                                 | DLS-0586                                              |
|         | Diriginți de șantier   | Superioare             | 40 ani                                  | Construcție rețele apă-canalizare                                            | DLS-0273                                              |
|         | Electrician autorizat  | Superioare             | 15 ani                                  | Instalații electrice cu tensiunea de până la 10 kV                           | EA Nr. 94 din 26.09.2023                              |
|         | Manager transport      | Superioare             | 7 ani                                   | -                                                                            | -                                                     |
|         | Maiștri                | Medii speciale         | 5 persoane                              | -                                                                            | -                                                     |
|         | Specialiști            | Medii speciale         | 4 persoane                              | -                                                                            | -                                                     |
|         | Operatori              | Medii speciale         | 4 persoane                              | -                                                                            | -                                                     |
|         | Șoferi                 | Medii speciale         | 4 persoane                              | -                                                                            | -                                                     |
|         | Muncitori necalificați | -                      | 20 persoane                             | -                                                                            | -                                                     |

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișa Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | Nu vor fi implicați                            |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**DECLARAȚIE**  
**privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate**

Prin prezenta confirmăm că termen de garanție va constitui 3 ani, în condițiile respectării exploatării și întreținerii corespunzătoare.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișa Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**DECLARAȚIE**  
**privind prezentarea actelor documentelor suplimentare**

Prin prezenta confirmăm că la prima cerere suntem disponibili să prezentăm toate actele documentele suplimentare solicitate de autoritatea contractantă care conțin date cu caracter confidențial cum ar fi extras din cont bancar, rapoarte financiare, contract de antrepriză etc.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**