EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1. Denumirea și obiectul contractului: "Contract nr.08 de achizitionare a lucrarilor de inlocuire a tamplariei din lemn cu usi si ferestre din PVC in cam.nr1 si 3"
- 2. Numărul și data contractului: №08 din 03,12.2019
- 3. Denumirea/numele beneficiarului "IP Centrul de Excelenta in Economie si Finante"
- 4. Adresa beneficiarului: Chisinau, strada Miron Costin 26/2
- 5. Țara Republica Moldova
- 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

1 079 450 lei

b) finală

1 079 450 lei

(la data finalizării contractului) 1 079 450 lei

- 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluționare:nu au fost.
- 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 30 zile lucratoare.
- b) efectiv realizată 20 zile lucratoare
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
- 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: №1 din 23.12.2019
- 11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepție cantitatea de lucrari de confectionare a constructiilor din PVC au fost executate integral.
- 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte nu au fost.

Data completării: 01,01

Nume: Botan Iurie

Semnat:

Funcția în cadrul firme

Denumirea firmei și sig

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a usilor si ferestrelor

la Liceul Teoretic Dmitrie Cantemir, din 01,11,2019

- 2. Numărul și data contractului: № 1 din 01,11,2019
- 3. Denumirea/numele beneficiarului "DETS CENTRU"
- 4. Adresa beneficiarului: Chisinau, Bd. Dacia 28/3
- 5. Tara Republica Moldova
- 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

279 999,73 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 279 999,73 lei

- 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost.
- 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 30 zile lucratoare.
- e) efectiv realizată 30 zile lucratoare.
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
- 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: №1 din 17.12.2019
- 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție cantitatea de lucrari de confectionare a constructiilor din PVC au fost executate integral.
- 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu au fost.

Data completării;

Nume: Botan Iurie

Funcția în cadrul firm Denumirea firmei ş

FORMULARUL F3.10 EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1. Denumirea şi obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a usilor si ferestrelor, gradinita nr.4 Zambetul, Cahul din 17/09/2019"
- 2. Numărul și data contractului: Nr. .289 din 17,09,2019
- 3. Denumirea/numele beneficiarului "Primaria mun. Cahul"
- 4. Adresa beneficiarului: Cahul, strada Independentei nr 6
- 5. Tara Republica Moldova
- 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) iniţială

(la data semnării contractului)

149 815,15 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 149 815,15 lei

- 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost.
- 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 30 zile lucratoare.
- k) efectiv realizată 30 zile lucratoare.
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
- 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: №1 din 15.10.2019
- 11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepție cantitatea de lucrari de confectionare a constructiilor din PVC au fost executate integral.
- 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte nu au fost.

Data-completări

Semnat: ____ Nume: Botan

Funcția în cad

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatii (inlocuire) a ferestrelor la Blocul Administrativ al MA din 20/08/2019"
- 2. Numărul și data contractului: № 14/835 din 20,08,2019
- 3. Denumirea/numele beneficiarului "Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu al Ministerul Apararii"
- 4. Adresa beneficiarului: Chisinau, sos. Hancesti nr 84
- 5. Țara Republica Moldova
- 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

140 412,74lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 140 412,74lei

- 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluționare:nu au fost.
- 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- q) contractată 45 zile lucratoare.
- h) efectiv realizată 45 zile lucratoare.
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost.
- 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: №1 din 01.10.2019
- 11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie cantitatea de lucrari de confectionare a constructiilor din PVC au fost executate integral.
- 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte nu au fost.

Data completării;

Semnat:

Nume: Botan Iu

Funcția în cadrul li în Denumirea firmer se s

Le Fernster Bau