

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1666163497592
din 28 octombrie 2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ **Primaria s. Bugeac, str. Miciurina, 23** _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1666163497592** din **28.10.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Укладка тротуарной плитки толщ. 60 мм. в с.Буджак**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Zagorlar**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **28.10.2022**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
«Zagorlar» SRL
(semnătura autorizată)

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1666163497592
din 28 octombrie 2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ **Primaria s. Bugeac, str. Miciurina, 23** _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea contractului «Укладка тротуарной плитки толщ. 60 мм. в с.Буджак» prin procedura de achiziție **Запрос ценовых ofert (работы)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **28.12.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **28.10.2022**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
«Zagorlar» SRL
(semnătura autorizată)



Anexa nr.10
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1666163497592
din 28 octombrie 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Укладка тротуарной плитки толщ. 60 мм. в с.Буджак»
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luni	
		Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrări organizatorice și pregătitoare		
2.	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
3.	Livrarea obiectului către client		

Semnat: _____

Nume: _____Dimitroglu N.D._____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____«Zagorlar» SRL_____



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1666163497592
din 28 octombrie 2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Construirea unui nou drum de piatră zdrobit către complexul cultural și istoric „Yozakay” s. Avdarma»**
2. Numărul și data contractului: **nr.ocds-b3wdpl-MD-1547671472353 din 12.03.2059**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Comitetul executiv al UTA Găgăuziei**
4. Adresa beneficiarului: **or.Comrat, str.Lenin 196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 919 582.88	112 916.64
b) finală(la data finalizării contractului)	1 919 582.88	112 916.64
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **3 (trei) luni**
 - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 05 din 22.08.2059**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 28.10.2022
Semnat: _____
Nume: Dimitroglu N.D.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1666163497592
din 28 octombrie 2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrări de reparații rutiere în satul Copceac r-ul Ceadir-Lunga**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.38 din 05/04/2059**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Copceac**
4. Adresa beneficiarului: **str.Lenin, 124**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 425 689.62	83 864.09
b) finală(la data finalizării contractului)	1 425 689.62	83 864.09
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată: **2 (doi) luni**
 - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 05 din 24/05/2059; № 02 din 19/06/2059; №03 din 22/08/2059.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 28.10.2022
Semnat: _____
Nume: Dimitroglu N.D.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1666163497592
din 28 octombrie 2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Реконструкция центральной улицы с.Гайдар»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. ocds-b3wdp 1 -N4JD-1 543i489t 6984 20 din 15/05/2059**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Исполнительный Комитет Гагаузии**
4. Adresa beneficiarului: **str.Lenin, 196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	2 361 088,83	139 919,36
b) finală(la data finalizării contractului)	2 361 088,83	139 919,36
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată: **2 (doi) luni**
 - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 05 din 13/12/2059**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 28.10.2022
Semnat: _____
Nume: Dimitroglu N.D.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1666163497592
din 28 octombrie 2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « Ремонт дорог с. Конгаз ул. Октябрьская (от ул. Чапаева до ул. Советская), мост и примыкание по ул. Горького, Общестроительные и ремонтные работы, благоустройство ул. Кирова, Брусчатка 40 мм. L=172.0 м, b=1.5 м, тротуарная дорожка ул. Ворошилова.L=390.0м, lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam str. Comsomoliscaia in s. Congaz, UTA Gagauzia, устройство дорожного покрытия из брусчатки 60 мм и отвод ливневых вод по ул. Котовского (от ул. Ленина вверх до ранее уложенного асфальто-бетонного покрытия) L=310.0 м, b=5.0м»

2. Numărul și data contractului: **Nr. 148/21 din 14/07/2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария с.Конгаз**

4. Adresa beneficiarului: **ул.Октябрьская,85**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială(la data semnării contractului)	3 243 075,86	182 605,62
---	---------------------	-------------------

b) finală(la data finalizării contractului)	3 243 075,86	182 605,62
---	---------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată: **4 (patru) luni**

b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 05 din 15/12/2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 28.10.2022

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Anexa nr.13
 la Documentația standard nr.
 ocde-b3wdp1-MD-1666163497592
 din 28 octombrie 2022

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa	Calitatea antrepreno rului*)	Prețul contractulu i/ valoarea lucrărilor executate	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
2020 an						
1	Ремонт коридора I-ого этажа здания учебного корпуса Колледжа им. М. Чакира мун.Комрат	Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii - s.Svetlii	contractant unic	299 277,70	1	№1 din 21/04/2020
2	Ремонт столовой Тоеретического Лицея им.М.Еминеску с.Баймаклия р-он Кантемир	Liceul Teoretic M.Eminescu – s.Baimaclia	contractant unic	299 951.00	2	№1 din 17/07/2020
3	Устройство тротуара из брусчатки, с.Садык,Кантемирский район	Primaria s.Sadic – s.Gaidar, str. Nicolae Sulac,18	contractant unic	299 720,45	2	№1 din 20/12/2020
4	Reparatia drumurilor locale, strada "Tineretului" com.Gotesti, r-ul Cantemir	Primaria s.Gotesti, str.Stefan cel Mare, 22	contractant unic	310 445,73	3	№1 din 17/07/2020
5	Устройство щебеночного покрытия в с.Гайдар	Primaria s.Gaidari – s.Gaidari, str.Sovetscaea, 36	contractant unic	257 731,00	2	№1 din 25/07/2020
6	Achizitionarea de lucrari privind reabilitarea colectorului de canalizare cu D1000(otel), din str.Albisoara colt cu str.P.Rares. Traversarea str.Albisoara mun.Chisinau	Apa-Canal Chisinau, mun.Chisinau, str.Albisoara 38	contractant unic	173 472,23	3	-
7	Lucrari de reparatie (restabilire) a platformei cintarului amplasat pe teritoriul Postul Vamal Leuseni	Centrul de Tehnologii Informationale in Finante – mun.Chisinau str.C.Tanase, 7	contractant unic	129 031,07	3	-
8	Lucrari de reparatie (restabilire) a platformei cintarului amplasat pe	Centrul de Tehnologii Informationale in	contractant unic	129 031,07		



	teritoriul Postul Vamal Giurgiulesti (Весы)	Finante – mun.Chisinau str.C.Tanase, 7			3	-
9	Ремонт коридора I-го этажа здания учебного корпуса Колледжа им.М. Чакира	Colegiul M.Ciachir – or.Comrat, str.Lenin,160	contractant unic	299 277,7	1	№1 din 17/04/2020
10	Lucrari de constructie in Gimnaziul M.Viteazul s.Cazangic	Gimnasiul M.Viteazul Cazangic – s.Cazangic r-ul Leova	contractant unic	147 057,24	1	№1 din 30/11/2020
11	Reparatia capitala a unui sector de drum din com.Mingir, r-ul Hincesti (лотки)	Primaria Mingir – r-ul Hincesti, s.Mingir	contractant unic	592 641,64	5	№1 din 07/09/2020
12	Lucarile de reparatia curenta a Gradinitei de copii "Garofita" din com.Mingir casa scarilor 2 buc.+ HOL	Primaria Mingir – r-ul Hincesti, s.Mingir	contractant unic	197 281,79	1	-
13	Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese pe teritoriu Casa de Cultura s.Carbalia	Primaria Carbalia – s.Карбалия, ул.Гайдаржи 31	contractant unic	299 589,49	1	-
14	Работы по текущему ремонту детского сада №2 с.Копчак	Primaria Copceac – с.Копчак, ул.Ленина 124	contractant unic	293 962,84	2	№1 din 07/07/2020
15	Remont alfatovih dorog v s.Corten, r-on Taraclia	Primaria Corten – s.Corten, str.Chirtov, 8A	contractant unic	376 106,26	2	№1 din 17/07/2020
16	Устройство щебеночного покрытия дороги в селе Филиппены	Primaria Filipeni – s.Filipeni	contractant unic	298 098,57	2	№1 din 25/05/2020
17	Капитальный ремонт кровли детского сада №1 г.Вулканешты	Primaria Vulcanesti – or.Vulcanesti, str.Lenin 75	contractant unic	593 446,28	3	№1 din 21/12/2020
2021 an						
18	Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона по улице В.Ленина с.Котовское	Primaria s.Cotovscoe	contractant unic	598 913,39	4	№1 din 28/06/2021
19	Ремонт дорог с. Конгаз	Primaria s.Congaz str.Octeabriscaia 85	contractant unic	3 243 075,86	4	№1 din 15/12/2021
20	Работы по дорожному покрытию улиц с.Копчак, Чадыр-Лунгского района	Primaria s.Copceac str.Lenina 124	contractant unic	4 211 945,48	7	In executia
21	Inlocuirea si repararea ferestrelor din caminul №1 a colegiul M.Ciachir mun.Comrat str.Lenina 160	Colegiul M.Ciachir – or.Comrat, str.Lenin,160	contractant unic	204 670,38	1	№1 din 17/03/2021
22	Возведение хоз.постройки под складское помещение» ТЛ им. Н. Третьякова	Liceul Teoretic N.Tretiakov – mun.Comrat, str.	contractant unic	428 946,62	2	№1 din 23/09/2021

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



23	Lucrări de reparație a străzii „Gheorghe Mazîlu,, (segment) și străzii „Miorița,,(segment)	Primaria Gotesti	contractant unic	503 578,94	2	№1 din 13/10/2021
24	Устройство брусчатки детского сада "Родничок" в с.Колибабовка р-он Леова	Primaria Colibabovca	contractant unic	137 696,48	1	-

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____Dimitroglu N.D._____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____«Zagorlar» SRL_____



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion Ford (Tranzit)	buc.	2	-
2.	Tractor MTZ-80	buc.	1	-
3.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	buc.	1	-
4.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	buc.	1	-
5.	Masina de gaurit electrica	buc.	2	-
6.	Aparat de sudura pentru polifisiune	buc.	2	-
7.	Compactor pe pneuri 150 - 200 kg	buc.	2	-
8.	Dreptar cu nivela	buc.	3	-
9.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc.	1	-
19.	Betoniera 195-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc.	1	-
11.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc.	1	-
12.	Malaxor de chituri	buc.	1	-
13.	Dispozitiv pentru gaurit placi	buc.	2	-
14.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc.	2	-
15.	Камаз	buc.	1	
16.	Экскаватор	buc.	2	
17.	Бульдозер	buc.	-	1
18.	Дранглайн	buc.	-	1
19.	Грейдер	buc.	-	1
20.	Каток	buc.	2	
21.	ЗИЛ-самосвал	buc.	-	3
22.	Бобкат	buc.	1	-
23.	Манипулятор	buc.	-	2
24.	Эвакуатор	buc.	-	1

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



25.	Трактор МТЗ (погрузчик) - 82	buc.	-	1
26.	Uzina de asfalt	buc.	-	1
27.	Freza	buc.	-	1
28.	Compactor de asfalt	buc.	-	1
29.	Finisor	buc.	-	1
30.	Gudronator	buc.	-	1

Semnat: _____

Nume: _____Dimitroglu N.D._____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____«Zagorlar» SRL_____



Anexa nr.15
 la Documentația standard nr.
 ocds-b3wdp1-MD-1666163497592
 din 28 octombrie 2022

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	
<u>Diriginte de santier in constructii civile, industriale si agrozootehnice si constructii rutiere</u>					
1.	<u>Erighin Fiodor</u> – Diriginte de santier – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1)	Super.	13	Возведение хоз.постройки под складское помещение» ТЛ им. Н. Третьякова	Nr.0092 din 30.03.2058
2.	<u>Pancev Dmitri</u> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); constructii rutiere: drumuri si piste de avatie (2a); poduri (2b); Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4)	Super.	15	1.Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона по улице В.Ленина с.Котовское 2.Очистка водоотводных сооружений в г. Вулканешты 3.Лucrări de reparație a străzii „Gheorghe Mazilu,, (segment) și străzii „Miorița,,(segment)	Nr.0682 din 28.11.2059
3.	<u>Rudenco Boris</u> – Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4); Constructii speciale : fintini arteziene (5a)	Super.	12	Achizionarea de lucrari privind reabilitarea colectorului de canalizare cu D1900 (otel), din str.Albisoara colt cu str.P.Rares. Traversarea str.Albisoara mun.Chisinau	Nr.1454 din 02.07.2021
4.	<u>Popovici Victor</u> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii speciale : porturi si debarcadere (5b)	Super.	12	Reabilitarea si modernizarea Postului Vamal Giurgiulesti	Nr.1187 din 18.12.2020
<u>Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor</u>					
1.	<u>Torlac Ivan</u> – Instalatiilor aferente constructiilor – instalatii si retele de alimentare cu apa si	Super.	14	Imbunatatirea conditiilor 13sanitary-igienice in s. Copceac, UTAG	Nr.0308 din 04.03.2020

Srl Zagorlar

Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



	canalizare (1); Instalatii si retele de incalzire (2)				
2.	Diacov Ivan – instalatii de ventilatie si climatizare (3)	Super.	16	Капитальный ремонт здания Дома престарелых в с.Копчак, Чадыр-Лунгского района 2-ой этап	Nr.0002 din 30.05.2058
3.	Velcev Ivan — Instalatii si retele electrice (4)	Super.	17	Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie - lot 5 - Cahul nr.4 s. Gavanoasa	Nr.0220 din 23.07.2059
4.	Manastirli Piotr – Instalatii si retele electrice (4); Instalatii de automatizare (5)	Super.	14	Ремонт кабинета №198, кабинет юриста и кабинет бухгалтера в Колледже им.М.Чакира мун.Комрат» Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa	Nr.0260 din 27.11.2059
5.	Cotruta Vitalie – Instalatii si retele de telecomunicatie (6)	Super.	7	Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa	Nr.0559 din 24.11.2021
6.	Cinali Piotr – Instalatii de semnalizare (7)	Super.	14	Lucrarile de 14ituate14uctive a imobilul in vederea amplasarii Sectorului de politie nr.2 “Cismichioi” 14Ituate in raionul Vulcanesti satul Etulia	Nr.0547 din 22.09.2021
7.	Poleacov Maxim – Instalatii de ventilatie si climatizare (3); instalatii frigorifice si compresoare (8); instalatii tehnologice (9);	Super.	11	Lucrari de reparatie a Sectorilor de politie – lot 5 – Cahul nr.4 s. Gavanoasa	Nr.0292 din 04.03.2020
8.	Protiuc Iuri – responsabil de producerea lucrărilor de gaze	Super.	8	Achizitionarea serviciilor de deservire tehnica a statiei de purificare a apei la cazangeria Parlamentului	Seria A nr.0594 Seria A nr.0596

Semnat: _____

Nume: _____Dimitroglu N.D._____

Funcțiaîn cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____«Zagorlar» SRL_____

Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70 700



Anexa nr.16
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1666163497592
din 28 octombrie 2022

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: _____

Nume: __Dimitroglu N.D._____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: __ «Zagorlar» SRL_____



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
«Укладка тротуарной плитки толщ. 60 мм. в с.Буджак»
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării _____ 28.10.2022 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____