

**DECLARAȚIE**

**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrari de terasament si amenajarea teritoriului Arena Polivalenta,com.Stauceni, mun.Chisinau Contract nr.1/AR/18 din 10.10.2018	SUMMA SRL	Contract unic	38.086.584,44	1 an	In curs de receptie la Beneficiar
2.	Realizarea lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar. Obiectul contractului, amplasat in str.Mihai Eminescu, Nr.67 or.Ungheni, Republica Moldova, sint lucrari de terasamente si executarea fundatiilor din beton. Nr.MD_GA 4000000010 din 26.06.2020, Act Adititional 2 din 24.08.2020	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	24.103.280,75	1 an	26.08.2020-receptie lucrari fara deficiente contractate Nr.MD_GA 4000000010 02.04.2021-receptia finala fara deficient a lucrarilor contractate prin Actul Adititional
3.	Realizarea lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar. Obiectul contractului, amplasat in str.Mihai Eminescu, Nr.67 or.Ungheni, Republica Moldova, sint lucrari de terasamente pina la cota de fundare. Nr.MD_GA 4000000009 din 26.06.2020,	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	5.006.152,80	1 an	02.04.2021 Receptia lucrarii fara deficiente
4.	Realizarea a lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar. Obiectul acestui contract, amplasat in str.Lenin nr.99, mun.Comrat, Republica Moldova, sint lucrari de organizare santier , terasamente, fundatii izolate si umplutura inversa, amenajarea parcarii.	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	32.397.992,42	7 luni	Proces-Verbal finalizare lucrare fara deficiente din 23 aprilie 2021

	Nr.MD_GA 4000000015 din 23.09.2020, Act Aditonal 1 din 16.02.2021, Act Aditonal 2 din 19.05.2021					
5.	Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare, Agro-Vet SRL sin s.Ciuciuleni r.Hincesti Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020	UNDP	Antreprenor	23.286,86 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 29 Martie 2022
6.	Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare, GG Prrim SRL din s.Fundul Galbenei, raionul Hincesti Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020	UNDP	Antreprenor	27.060,08 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 25 Mai 2021
7.	Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare, GT Lucia Rotaru din s.Lapusna, raionul Hincesti Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020	UNDP	Antreprenor	23.839,05 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 18 Februarie 2022
8.	Extinderea si finalizarea rezervorului de apa a Gospodariei Taranesti Popa Ilie Vasile din s.Magurele r.Ungheni Contract nr.00111725 din 22 septembrie Aprilie 2020	UNDP	Antreprenor	25.399,51 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 15 Iunie 2021
9.	Extinderea si finalizarea rezervorului de apa a Gospodariei Taranesti Popa Ilie Vasile din s.Magurele r.Ungheni Contract nr.00111725 din 22 septembrie Aprilie 2020	UNDP	Antreprenor	34.352,02 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 26 Octombrie 2020
10.	Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare, Cand Vas SRL, din s.Boghenii Noi, raionul Ungheni Contract nr.110585 20 Aprilie 2021	UNDP	Antreprenor	24.457,99 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 24 Noiembrie 2021
11.	Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare, SRL Concom RTCA, din s.Boscana, raionul Criuleni Contract nr.110585 20 Aprilie 2021	UNDP	Antreprenor	28.424,58 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 20 Februarie 2022
12.	CONTRACTUL DE EXECUTIE TERASAMENTE	S.C. "Comsales Grup"	Subantreprenor	16.613.878	1 an	-----

	Nr.13 din 30 mai 2022,Vama Sculeni, s. Sculeni, r-nul Ungheni					
13.	Realizarea lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar. Obiectul acestui contract, amplasat in str. Mihail Sadoveanu nr.27 or.Orhei, Republica Moldova, sint lucrari de terasament ,umplutura inversa, piloti forati. Nr.MD_GA 4000000026 din 30.03.2021, Act Aditonal Nr.1/17.01.2022	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	23.671.398,30	8 luni	Protocol de receptie a constructiei nr.3 din data 30.11.2021
14.	Realizarea lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar. Obiectul acestui contract, amplasat in str. Mihail Sadoveanu nr.27 or.Orhei, Republica Moldova, sint lucrari de terasament, umplutura inversa, fundatii din beton Nr.MD_GA 4000000030 din 11.05.2021.	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	7.266.407,00	6 luni	Protocol de receptie a constructiei nr.3 din data 30.11.2021
15.	Lucrari de constructie si amenajare a drumului de acces din beton la depozitul amplasat la adresa beneficiarului, constructia banda de accelerare / frinare a traseului national. Nr.12 din 24.05.2022	"Agarista Agricola" SRL	Contact Unic	3.418.004	2 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 01 din 24.06.2022
16.	Constructia si amenajarea parcarii din pavaj amplasat pe adresa: mun. Chisinau, str. Calea lesilor 8 Contract Nr.22 din 11.07.2022 Anexa 1	Zorile SA	Contact Unic	4.878.373,00	1 luna	Pv de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 15.09.2022
<b>Anul 2023</b>						
17.	Amenajarea curtii aferente magazinului Kaufland Kiev 1440 conform specificatiilor din Anexa 1_Nr.MD_GA 4000000044 din 01.08.2022 Act Aditonal 1 din 01.08.2022 Act Aditonal 2 din 05.06.2023 Act Aditonal 3 din 07.08.2023 Act Aditonal 4 din 11.10.2023	"KAUFLAND" SRL	Contact Unic	7.916.862,46	1 an	Proces-Verbal de receptie a lucrarilor Nr. 002 din 30.09.2022 Nr. 003 din 22.11.2022 Nr. 004 din 28.11.2022 Nr. 005 din 28.11.2022 Nr. 3 din 02.08.2023

18.	Executarea bazinelor artificiale de acumulare a apei Contract Nr.1AS din 03.01.2022 Anexa 1 din 03.01.2022 Anexa 2 din 03.01.2022 Anexa 3 din 03.08.2022 Anexa 4 din 02.05.2022 Anexa 5 din 18.05.2023 Anexa 6 din 26.05.2023 Anexa 7 din 26.07.2023 Anexa 8 din 22.09.2023 Anexa 9 din 10.10.2023 Anexa 10 din 18.12.2023	"Agrodor-Succes" SRL	Subantreprenor	3.716.275,2	2 ani	Proces Verbal de indeplinire a lucrarilor.
19.	Exectuarea stratului de amestec de pietris(6cm) si argila (14cm) stabilizat cu cimnet 5-4% Contract Nr.6C din 26 mai 2023	"Irinda Prim" SRL	Subantreprenor	5 817 382,60	1 luna	Lucrari receptionate de catre Irinda Prim prin: PV nr.1 din31.07.2023; PV nr.2 din 23.08.2023; PV nr.3 din 30.08.2023;
20.	Exectuarea stratului de amestec de pietris stabilizat cu cimnet Contract Nr.8C din 15 iunie 2023	"Irinda Prim" SRL	Subantreprenor	336 388,00	5 zile	In curs de receptie la Beneficiar
21.	Reparatia unor sectoare de drum din str. Viilor, str. Aerogarii si Str. Primaverii din or. Singera, mun.Chisinau (Lucrari de stabilizare a structurii existente cu ciment 5%) Contract Nr.18 din 01.08.2023	F.C.D. Edelitate S.A	Subantreprenor	378 800,00	5 zile	PV de receptie la terminarea lucrarilor nr.2 din 25.08.2023
22.	Lucrari de terasament si amenajarea teritoriului.Contract Nr.3/P din 03.01.23	Porco Bello S.R.L	Antreprenor	2.387.296,00	1 luna	Proces verbal de receptie Nr.1 din 28.03.2023
23.	Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Pepeni, r-nul Sîngerei Nr.40 din 20.09.2023	Primaria Pepeni	Antreprenor	933 246,56	2 luni	PV de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 30.11.2023
24.	"Lucrări de reconstrucție a stației de alimentare a autovehiculelor cu gaze comprimate (existentă), în vederea amplasării stației multicarburant de alimentare a autovehiculelor și construirea unei spălătorii cu autodeservire, str. Lunca Bîcului nr.19, or.	S.R.L Gazenergoept	subcontractant	988.310,00	10 zile	-----

	Chişinău".Asfaltarea parcarii si cailor de acces cu pregatirea structurii rutiere prin metoda stabilizarii №2023-06/005m 17 iunie 2023					
25.	Lucrări de reconstrucție a stației de alimentare a autovehiculelor cu gaze comprimate (existentă), în vederea amplasării stației multicarburant de alimentare a autovehiculelor, situată pe adresa mun. Chişinău, str. Vadul lui Vodă nr. 151, . Asfaltarea parcarii si cailor de acces cu pregatirea structurii rutiere prin metoda stabilizarii №2023-11/016m din 20 noiembrie 2023.	S.R.L Gazenergoepert	subcontractant	969.338,00	10 zile	-----
26.	Tratarea straturilor de pământ cu componente pulverulente cu dispersie fina, cu repartizator si malaxarea amesticului prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma, la obiectivul beneficiarului amplasat pe adresa: r-nul Nisporeni, drumul G94.1, G94-Boldureşti-G89. CONTRACT Nr. 27 din"03" octombrie 2023	„Aedificator” srl	Subantreprenor	920.909,54	1 luna	Octombrie 2023

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: "FRAI CONSTRUCT" SRL