

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Капитальный ремонт Центра Здоровья с. Копчак

2. Numărul și data contractului: Nr. 18/02377/001 din 04/07/2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: ÎS «SUD-A-CON»

4. Adresa beneficiarului: mun. Comrat, str. Lenin 204/b

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează obținerea corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului)

1 703 174,52 lei

-----

b) finală  
(la data finalizării contractului)

1 703 174,52 lei

-----

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 4 luni

b) efectiv realizată 4 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 25-12/18 din 27.12.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1. Beton turnat în cofraje .....140 m<sup>3</sup>
2. Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti.....300 m<sup>2</sup>
3. Zidarie din caramida la pereti.....500 m<sup>2</sup>
5. Tencuieli interioare, exterioare de 3 cm grosime, executate la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T.....2500 m<sup>2</sup>
6. Armături din otel-beton cu diam de pina la 8 mm.....4000 kg
7. Armături din otel-beton cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier.....8000 kg
8. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti.....11000 m<sup>2</sup>
9. Vopsitorii interioare și exterioare cu vopsea în, executate manual la .....12000 m<sup>2</sup>
10. Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadex.....2800 m<sup>2</sup>
12. Ferestre din mase plastice.....1660 m<sup>2</sup>
13. Usi confectionate din profiluri din aluminiu.....1520 m<sup>2</sup>
14. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pereti.....2000 m<sup>2</sup>

|                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pardoseli.....                                             | 3330 m <sup>2</sup> |
| 16. Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”.....                                             | 2300 m <sup>2</sup> |
| 17. Montarea corpurilor de radiatoare.....                                                                  | 800 m <sup>2</sup>  |
| 18. Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC.....                                                            | 1280 m              |
| 19. Teava din polipropilena.....                                                                            | 2700 m              |
| 20. Sarpanta din tigla metalica.....                                                                        | 600 m <sup>2</sup>  |
| 21. Corpuri de iluminat.....                                                                                | 3580 buc            |
| 22. Izolarea fatadelor cu placi de penoplast.....                                                           | 1560 m <sup>2</sup> |
| 23. Termoizolarea exterioare a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi din vata minerala..... | 1250 m <sup>2</sup> |
| 24. Sapaturi .....                                                                                          | 1225 m <sup>3</sup> |
| 25. Confectii metalice.....                                                                                 | 4000 t              |

---

Data completării: 08.08.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dmitri Dincov

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. “MARCETON GRUP” S.R.L