

ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 35

orașul Durlești, municipiul Chișinău (municipiu, oraș, raion)



“23” noiembrie 2015

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 904/15 din 18.11.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 84 din 03 noiembrie 2015, între

Primăria orașului Durlești, cu sediul în orașul Durlești, municipiul Chișinău, (denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Alexandru Cel Bun, 19, telefon 022-58-32-79, fax 022-58-44-78, e-mail: primaria_durlesti@mail.md, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. _____ din _____ 201_, reprezentat prin **primarul orașului Durlești Dna Eleonora Șaran**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

și **SRL “Comconst-Gaz”**, cu sediul în orașul Chișinău (denumirea operatorului economic) (localitatea)

str. Șos. Muncești, 176 of. 73, telefon 069014881, fax 022-24-44-66, e-mail: comconst-gazn@mail.md, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. MD0051897 din 06.02.2002, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizată nr. 024302 din 20 martie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de pînă la 20.03.2017, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri înțineri, reconstrucții, terasament și lucrări de teren, lucrări de terasiere reprezentat prin **Director DI Nicolae Savin**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de pavare a trotuarelor la str. Cartușa nr. 1-83 pe ambele părți și Ștefan Vodă pînă la Cîsmelor pe dreapta din orașul Durlești** (descrierea succintă), **Cod CPV: 45233253-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 (șasezeci zile calendaristice) de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă construirea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;