

OFERTANT
SRL Vizol-Studio
(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Vizol-Studio
2. Codul fiscal 1005611000031
3. Adresa sediului central г.Комрат, пер. Муравьева,3
4. Telefon 0298 27600, 079550595
Fax 0298 27600
- E-mail vizol-s@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0011527 от 01.02.2001
(numărul, data înregistrării)
государственная регистрационная палата
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcție și reparație
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) А ММІІ 049254 Лицензионная палата РМ
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	3150 665	Lei/mold
2	2016	5154253	Lei/mold
3	2017	6411270	Lei/mold
Media anuală:		4905 396	Lei/mold

Semnat: 12.12.18

Nume: Захария Игорь

Funcția în cadrul firmei: директор

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vizol-Studio



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, SRL **VIZOL-STUDIO** reprezentant împuternicit al **Zaharia Igor** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Zaharia Igor** reprezentant împuternicit al **VIZOL-STUDIO** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Licitatie publica** (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avî **Ремонтные работы по утеплению здания детского сада села Бешалма**

(*denumirea lucrării*),

codul CPV **45000000-7**, la data de **21.12.2018** (zi/luna/an), organizată de **Исполнительный Комитет Гагаузии**

nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;

- a) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- b) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- c) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnat: 17.12.18
Nume: Захария Игорь
Funcția în cadrul firmei: директор
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vizol-Studio





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 55

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“08” iunie 2018

s. Giurgiulești, r. Cahul
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 771 – op/18 din “24” mai 2018, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 37/2018 din 11.05.2018, între Primăria Giurgiulești, cu sediul în s. Giurgiulești, r. Cahul, str. Independenței, telefon 029968236, 029968238, 029968223, fax: 029968378, e-mail: primariagiurgiulesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 19744 din “07” decembrie 2012, reprezentat prin Tatiana Gălăteanu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și, SRL „Vizol - Studio” cu sediul în or. Comrat, str. Muraviov, nr. 3, telefon: 029827600, 079550595, e-mail: vizol-s@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la data de 01.02.2001, licențiat pentru activitatea în construcții: licența nr. 049254 din 02.07.2015, eliberată de Camera de licențiere, valabilă până la data de 01.07.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin Zaharia Igor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute: Lucrărilor de termoizolare a fasadei grădiniței de copii din s. Giurgiulești, r-l Cahul, Cod CPV: 45432210 - 9

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **829583,24 lei (opt sute douăzeci și nouă mii cinci sute optzeci și trei lei 24 bani)** (inclusiv TVA). ✓
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Beneficiarul achită avansul de 10 % din costul lucrărilor antreprenorului.
- 4.4. Plata facturii finale se va efectua imediat după semnarea procesului -verbal de recepție finală, care va confirma că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.
- 14.6. Valabilitatea contractului **31.12.2018**

1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: PRIMĂRIA GIURGIULEȘTI

Adresa: s. Giurgiulești, r. Cahul
Tel./Fax: 029968223/029968378

Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: Or. Cahul

Cod Bancar: TREZMD 2 X

IBAN: MD37TRPDH311120A05035AC

Cod fiscal: 1007601006634

“ ANTREPRENOR ”: SRL „ Vizol - Studio ”

Adresa: Or. Comrat, str. Muraviov, 3
Tel./Fax: tel. 029827600, 079550595

Denumirea Băncii: Moldova Agroindbank

Adresa Băncii: Or. Comrat


Cod Bancar: AGRNMD2X761

IBAN: MD94AG000000022512586882


Cod fiscal: 1005611000031

2. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:



2018-0000002162



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de termoreolare fașadei
2. Numărul și data contractului Spedimțe de copii 155 05 08.07.18
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Giurgiulești
4. Adresa beneficiarului 2. Cahul, s. Giurgiulești, str. Independenței
5. Țara R M.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 829583,24 _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 829583,24 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 3 (trei)
- b) efectiv realizată 3 (trei)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 17.12.18.

Semnat: _____

Nume: Zehoria Ișor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	<u>Захария Игорь</u>		23	Общестроительные работы	
2.	<u>Петров Николай</u>	прораб	25	Общестроительные работы	
3.	<u>Георгиев Дмитрий</u>	Каменьщик - плиточник	11		
4.	<u>Мыр Мыр Сергей</u>	сварщик	17	Общестроительные работы	
5	<u>Казанжи Николай</u>	betonist	8	Общестроительные работы	
6	<u>Капаклы Иван</u>	dulgher	13		
7	<u>Завричко Пётр Петрович</u>	izolator hidrofug	12	Общестроительные работы	
8	<u>Завричко П.П</u>	Водитель/грейдерист	19	Общестроительные работы	
9	<u>Чебанов Степан</u>	Muncitor deservire	26	Общестроительные работы	
10	<u>Чякир Константин</u>	muncitor	25	Общестроительные работы	
11	<u>Пулукчу Георгий</u>	Muncitor deservire	17	Общестроительные работы	
12	<u>Георгиев Иван конст.</u>	Muncitor deservire	32	Общестроительные работы	
13	<u>Захария Евгения</u>		10		

Semnat: 12.12.18
 Nume: Захария Игорь
 Funcția în cadrul firmei: директор
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vizol-Studio




FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Trabona no ymenenunuo opreape zpanu
2. Numărul și data contractului N08 din 10. 08. 16.
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic "T. Creangă"
4. Adresa beneficiarului 2 Korp., yf. Bukmopueu, 4
5. Țara Республика Маргово
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 1695598,10 _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 1695598,10 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 4 (semestre) _____
- b) efectiv realizată 4 (semestre) _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor N1 din 22. 05. 17.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 17.12.18
Semnat: _____
Nume: Lokoria Izer
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: _____



**Сводная смета по «Утепление фасадов здания детского садатсела
Бешалма»**

1). Утепление фасадов здания детского сада	- 590 233,25	лей
2). Ступени и пандус	- 50 455,69	лей
3). Устройство отмостки по фасадам в осях 3-7и G-C	- 12 609,22	лей
4). Световые колодца, входы в подвал и козырьки	- 28 647,06	лей

ИТОГО: 681 945,22 (шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок пять лей) без НДС

Semnat: 17.12.18
Nume: Захария Игорь
Funcția în cadrul firmei: директор
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Vizol-Studio



PROCES-VERBAL TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 22 mai 2017

privind lucrarea Lucrari de reparatie exterioara în cadrul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din or. Cahul executat în cadrul contractului nr. 08 din 10 .08. 2016

Lucrările au fost executate în baza autorizației _____ eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19-22 mai 2016-2017, fiind formată din:

Presedintele comisiei

Caraja Rodica – directorul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din or. Cahul

Membrii comisiei

Dolganiuc Valentina- directorul adjunct instruire Liceului Teoretic „Ion Creangă”

Odagiu Olga- directorul adjunct instruire Liceului Teoretic „Ion Creangă”

Marcu Alexandra- directorul adjunct educație Liceului Teoretic „Ion Creangă”

Odajiu Petru- directorul adjunct gospodărie Liceului Teoretic „Ion Creangă”

Raru Svetlana- psiholog școlar Liceului Teoretic „Ion Creangă”

Raileanu Zinaida –contabil-șef Liceului Teoretic „Ion Creangă”

2. Au mai participat la recepție:

Zaharia Igor- administrator SRL “Vizol-studio”

Crețu Dumitru---- specialist Direcția Construcții Cons. Raional Cahul

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia la terminarea lucrărilor, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate în mai 2017;
- 3) valoarea obiectului este de 1695598,10 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **de a admite receptia finala a obiectului**

5. Comisia la terminarea lucrărilor motivează propunerea făcută prin:

lucrările de construcție au fost executate la nivelul cerințelor normelor în vigoare, în corespundere cu caietul de sarcini.

6. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor recomandă următoarele:

de a aproba recepția finală a lucrării

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____ destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol a clădirii _____ suprafața totală a încăperilor izolate locative _____, numărul de etaje _____ conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 fila, a fost încheiat astăzi 22.05.2017 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Presedintele comisiei
Caraja Rodica –

Membrii comisiei

Dolganuc Valentina-

Odagiu Olga-

Marcu Alexandra

Odajiu Petru-

Raru Svetlana-

Raileanu Zinaida –

Specialiști:

Crețu Dumitru----



specialist Direcția Construcții Cons. Raional Cahul

Zaharia Igor-
administrator SRL “Vizol-studio”

Caraja Rodica –
directorul Liceului Teoretic
„Ion Creangă” din or. Cahul

24 mai 2017

" 24 " mai 2017



Lucia Margab

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007285-17

Data emiterii: 28 aprilie 2017

Valabil pînă la: 28 aprilie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec uscat pe baza de ciment, pentru construcții, în sortiment conform Anexei,
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NM MD
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM Nr.226, din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții".
SM 262:2004 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7, 7;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Azaleos"SRL, s. Vărătic, rl. Ialoveni, Republica Moldova.

Producere:

str. M. Costin, 29, com. Gratiști, mun. Chișinău, Republica Moldova.

str. M. Viteazul, 31, or. Florești, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1004600015928

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0141 din 28.04.2017, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 155, 155/1, 155/2, 155/3 din 28.04.2017, eliberate CÎ ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenții, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 154/10 din 09.03.2017, eliberat LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".


INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 748/1 din 02.03.2017.

Ținătorul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Seria A
N. 00119



[Signature]



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației.