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EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului- Reparația curentă la Complexul Educațional Gimnaziul-

Grădiniță din com. Cruzești 

2. Numărul şi data contractului – Nr. 1/A din data 16.06.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului -  Primăria comunei Cruzești 

 4. Adresa beneficiarului – mun. Chisinau, com. Cruzești 

5. Ţara - Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                            exprimată 

                                                în care s-a                                            în echivalent 

                                                încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )   323 042,36 lei                      ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 1 (luni)- 30 zile 

a) contractată 

______________Nu__________________________________________________ 

b) efectiv realizată ______100%__________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – Nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor- Nr. 1/A din 

15.07.2022 
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11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte. 

 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului- ”Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,18, 

etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda”  

2. Numărul şi data contractului – Nr. 16 din 23.08.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului -   Centru de sanatate Vadul lui Vodă 
 4. Adresa beneficiarului – or.Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfînt 40 

5. Ţara - Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                            exprimată 

                                                în care s-a                                            în echivalent 

                                                încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )   279 696 MDL ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 2 (luni)- 60 zile 

d) contractată 

______________Nu__________________________________________________ 

e) efectiv realizată ______100%__________________________________________ 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – Nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor- Nr. 16 din 10.10.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte. 
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EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului- Lucrări de reparație la tabăra de odihnă Cireșarii, 

orașul Vadu Lui Vodă 

2. Numărul şi data contractului – Nr. 1 din data 15.08.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului -   DETS sectorul Centru 

 4. Adresa beneficiarului – mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Bulgară 41 

5. Ţara - Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- Antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                            exprimată 

                                                în care s-a                                            în echivalent 

                                                încheiat contractul                          dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )   900 138,21 MDL                     ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 1 (lună)- 30 zile 

g) contractată 

______________Nu__________________________________________________ 

h) efectiv realizată ______100%__________________________________________ 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul – Nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor- Nr. 1 din 08.10.2023 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte. 

 

 

 

Data completării: 18.03.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Dragoman Oleg 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: Intelhome S.R.L.  
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