
Construcția turnului din structura 

metalică pentru comunicații prin 

radioreleu amplasat în s. Cișmichioi 

r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, 

nr.cadastral 9621305066 (locația 

SPF Cișmichioi) 
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(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 3 

 Paratrasnet si impamintare 

 
Valoarea de deviz  36 714,67 Lei 

Intocmit in preţuri  curente  

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Lucrari de constructie 

 

    

  1.1. Camin 500*500*500 

 

    

1 

RpCA01A 

Sapaturi manuale de pamint in 

spatii limitate, avind sub 1,00 m 

latime si maximum 1,5 m 

adincime, cu taluz vertical, pentru 

gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in 

cantitati de pina la 20 mc cu 

maluri nesprijinite 
 

m3 0,3000 
162,967 

—————————— 

162,967 
 

48,890 
—————————— 

48,890 
 

2 
TsC54A 

Strat de fundatie din nisip 
 

m3 0,1000 
480,480 

—————————— 

47,310 
 

48,048 
—————————— 

4,731 
 

3 
TsC54B 

Strat de fundatie din piatra sparta 
 

m3 0,1000 
523,660 

—————————— 

52,040 
 

52,366 
—————————— 

5,204 
 

4 

CB03A1 

Cofraje din panouri refolosibile, 

cu placaj de 8 mm pentru turnarea 

betonului in cuzineti, fundatii 

pahar si fundatii de utilaje inclusiv 

sprijinirile 
 

m2 1,0000 
116,178 

—————————— 

55,198 
 

116,178 
—————————— 

55,198 
 

5 

CA03A3 

Beton turnat in fundatii, socluri, 

ziduri de sprijin, pereti sub cota 

zero, preparat manual si turnarea 

cu mijloace clasice beton simplu 

clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  
 

m3 0,2000 
1 140,720 

—————————— 

404,790 
 

228,144 
—————————— 

80,958 
 

6 CL18A Confectii metalice diverse din kg 15,0000 53,762 
—————————— 

806,432 
—————————— 



1 2 3 4 5 6 7 

profile laminate, tabla, tabla 

striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate 

total sau partial in beton. Capac 

pentru camin 
 

11,040 
 

165,595 
 

7 

CN24A 

Vopsitorii la invelitori din tabla 

noua, executate cu  vopsea 

deruginol pe baza de ulei, aplicate 

in 2 straturi manual 
 

m2 0,5000 
28,846 

—————————— 

17,348 
 

14,423 
—————————— 

8,674 
 

       

  Total  Lei    1 314,481 

 

  Total Camin 500*500*500 
Inclusiv salariu 

   1 314,481 

369,250 

       

  Total  Lei    1 314,481 

 

  Asigurarea sociala si medicala 22,5 %    83,081 

 

  Cheltuieli de transportare 10 %    91,092 

 

  Total      1 488,654 

 

  Cheltuieli de regie 14,5 %    215,855 

 

  Total      1 704,509 

 

  Beneficiu de deviz 6 %    102,271 

 

  Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu 

   1 806,780 

369,250 

  2. Lucrari de montare 

 

    

  2.1. Paratrasnet  

 

    

8 
08-01-066-

2 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 

kV 
 

set 1,0000 
372,542 

—————————— 

350,642 
 

372,542 
—————————— 

350,642 
 

9 pret de 

piata 
Tija paratrasnet L=3,0 m 
 

buc 1,0000 
502,200 

—————————— 

0,000 
 

502,200 
—————————— 

0,000 
 

10 pret de 

piata 
Electrod de impamintare L=3,0 m 
 

buc 6,0000 
1 465,500 

—————————— 

0,000 
 

8 793,000 
—————————— 

0,000 
 

11 
08-02-472-

2 

Platbanda de legare de pamint cu 

OL Zn 40*4 verticala 
 

100 m 1,3000 
4 028,422 

—————————— 

872,662 
 

5 236,948 
—————————— 

1 134,461 
 

12 

08-02-471-

4 

Priza de pamint, verticala, din otel 

rotund, diametru 20 mm 3 

electrozi cite 3,0 mm (7,41 

kg/buc.) 
 

10 buc 0,2000 
1 766,060 

—————————— 

435,805 
 

353,212 
—————————— 

87,161 
 

       

  Total  Lei    15 257,902 



1 2 3 4 5 6 7 

 

  Total Paratrasnet  
Inclusiv salariu 

   15 257,902 

1 572,264 

  2.2. Impamintare 

 

    

  2.2.1. Conexiuni impamintare 

 

    

13 

08-02-472-

2 

Conductori de legare la pamint: 

priza de pamint, orizontala, din 

otel fisie, sectiune 160 mm2 
 

100 m 0,2500 
4 024,068 

—————————— 

872,664 
 

1 006,017 
—————————— 

218,166 
 

14 
pret de 

piata 

Conductori din cupru bara de 

conexiuni 300*50 
 

buc 6,0000 
245,000 

—————————— 

0,000 
 

1 470,000 
—————————— 

0,000 
 

15 

SA14D 

Teava din material plastic 

imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii 

industriale, avind diametrul de 32 

mm 
 

m 5,0000 
53,734 

—————————— 

18,925 
 

268,668 
—————————— 

94,626 
 

16 

08-02-401-

1 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, 

fisii cu instalarea cutiilor de 

ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea 

firului pina la 35 mm2 
 

100 m 0,8000 
4 830,967 

—————————— 

2 712,612 
 

3 864,774 
—————————— 

2 170,090 
 

17 
pret de 

piata 

Cablu de impamintare sectiunea 

MYF/YO7V - 16 mm2 
 

m 30,0000 
40,120 

—————————— 

0,000 
 

1 203,600 
—————————— 

0,000 
 

18 
pret de 

piata 

Cablu de impamintare sectiunea 

MYF/YO7V - 32 mm2 
 

m 50,0000 
73,200 

—————————— 

0,000 
 

3 660,000 
—————————— 

0,000 
 

       

  Total  Lei    11 473,059 

 

  Total Conexiuni impamintare 
Inclusiv salariu 

   11 473,059 

2 482,882 

       

  Total  Lei    11 473,059 

 

  Total Impamintare 
Inclusiv salariu 

   11 473,059 

2 482,882 

       

  Total  Lei    26 730,961 

 

  Asigurarea socoala si medicala 22,5 %    912,408 

 

  Cheltuieli de transportare 10 %    2 206,703 

 

  Total      29 850,072 

 

  Cheltuieli de regie 76 %    3 081,911 

 

  Total      32 931,983 

 

  Beneficiu de deviz 6 %    1 975,919 



1 2 3 4 5 6 7 

 

  Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu 

   34 907,902 

4 055,146 

              

  Total  Lei   36 714,67 
 

  

 

Total deviz: 

Inclisiv salariu    

36 714,67 

—————— 

4 424,39 
 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat Inspectoratul General al Politieli de 

Frontiera al MAI 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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