

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarulu i/Adresa	Calitate a antrepr enorulu i*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Masuri de eficienta energetic a blocului de studii al IP Centrul de Excelenta in Constructii- Lucrari de termoizolare exterioara a fasadei	IP Centrul de Excelenta in Constructii	Antrepr enor General	1 354 788,55	09.007.20 20- 10.12.202 0	01 din 24.05.2021
2.	Izolarea termica a peretilor cladirilor IMSP Spitalul Raional or.Criuleni	IMSP Spitalul Raional or.Criulen i	Antrepr enor General	2 912 183,14	15.01.201 9- 20.12.202 0	01 din 01.12.2020
3.	Gimnaziul Răciula. Reparația acoperișului	Gimnaziul Răciula	Antrepr enor General	901 034,52	20.08.202 0- 10.10.202 0	01din 10.11.2020
4.	Lucrări de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.3 a IP Cimișlia al IGP, situat în satul Hîrtop r-n Cimișlia	<u>Inspectoratu l General al Poliției</u>	Antrepr enor General	1033167,02	16.06.2020 - 10.10.2021	01 din 11.03.2022
5.	Lucrări de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.1 a IP Hîncești al IGP	Inspectoratul General al Poliției	Antrepr enor General	1783391,43	03.07.2020 - 12.11.2021	01 din 01.04.2022

	Lucrări de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.5 a IP Bălți al IGP	Inspectoratul General al Poliției	Antrepr enor General	1758752,64	16.06.2020 - 15.12.2021	01 din 01.05.2022
6.	Lucrări de reparație a Sectorului de poliție nr.1 a IP Criuleni al IGP, situat în satul Boșcana r-n Criuleni	Inspectoratul General al Poliției	Antrepr enor General	1468844,80	03.07.2020 - 10.11.2021	01 din 01.04.2022
7.	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gradinitei de copii din satul Vertiujeni	<u>Primaria Vertiujeni</u>	Antrepr enor General	477585,82	05.06.2021 - 20.08.2021	27 din 03.09.2021
8.	Lucrări de izolare termică a clădirii Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Rezina	<u>Consiliul raional Rezina</u>	Antrepr enor General	669238	01.07- 15.12.2021	01 din 01.04.2022
9.	Reconstrucția acoperisului blocului nr. 1 CS Anenii Noi sectia MF Anenii Noi	<u>Consiliul Raional Anenii Noi</u>	Antrepr enor General	1362729,97	01.08.2021 - 12.03.2022	01 din 12.04.2022
10.	Lucrări de reparație a acoperișului clădirii Căminului Cultural de tip sarpanta, cu nr. cadastral 060939202.030.10 din s.Micleușeni, rl. Strășeni.	<u>Primaria Micleușeni</u>	Antrepr enor General	775746,66	10.08- 20.12.2021	01 din 15.04.2022
11.	Reparația capitală a acoperișului școlii de arte din s. Cărpineni r-	<u>Primaria Carpineni</u>	Antrepr enor General	348826,80	01.09-20- 10-2022	01 din 12.10.2022

	nul Hîncești					
12.	Lucrari de reparație capitală a acoperișului Blocului Administrativ al IP Gimnaziul "Ion Creangă", s. Cania, r. Cantemir	<u>IPG "Ion Creangă", s. Cania</u>	Antrepr enor General	1193537,18	10.09.2021 - 12.12.2021	01 din 04.04.2022
13.	Constructia acoperisului sarpant la Liceul Teoretic,,Mihai Viteazul,,s.Tomai	<u>Liceul Teoretic Mihai Viteazul Tomai</u>	Antrepr enor General	1793910,72	06.12.2021 - 20.09.2022	01 din 29.09.2022
14.	Lucrări de finisare a construcțiilor	<u>U.P.S. ION CREANGĂ din mun. Chișinău</u>	Antrepr enor General	812785,90	15.05- 12.09.2022	15.09.2022
15.	Lucrari de reparație capitala a blocurilor sanitare	<u>IPG,,M.Eminescu,,</u> , or.Cantemir, strada Trandafirilor 10	Antrepr enor General	424862,72	22.07- 02.09.2022	02.09.2022
16.	Reparația sistemii de canalizare în subsol, Grădinița nr. 2, or. Cantemir	<u>Primăria Cantemir</u>	Antrepr enor General	333915,30	15.06-10- 07.2022	12.07.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____