

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Pretura sect. Rîșcani**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21061814** din **17 august 2022** (șaptesprezece august anul două mii douăzeci și doi), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Consolidarea și valorificarea vestigiilor arheologice a Muzeului Bisericesc (fosta casa a Mitropolitului Gavriil Bănulescu - Bodoni) din bd. Grigore Vieru 11, mun.Chișinău**”. (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL “Serpavis”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.09.2022 .      Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administrator

Sergiu Popovici

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Pretura sect. Rîșcani**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Consolidarea și valorificarea vestigiilor arheologice a Muzeului Bisericesc (fosta casa a Mitropolitului Gavriil Bănulescu - Bodoni) din bd. Grigore Vieru 11, mun. Chișinău”**

*(se indică obiectul achiziției)*

**prin procedura de achiziție Licitatie deschisa,**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de 90 zile, (nouăzeci de zile), respectiv până la data de 08.12.2022 (opt decembrie anul două mii douăzeci și doi), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07.09.2022 .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administrator

Sergiu Popovici

.....

(semnătura autorizată)

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Consolidarea și valorificarea vestigiilor arheologice a Muzeului Bisericesc (fosta casa a Mitropolitului Gavriil Bănulescu - Bodoni) din bd. Grigore Vieru 11, mun.Chișinău”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                      | Anul 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |                                                                                                                                                                                               | Luna      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|            |                                                                                                                                                                                               | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1          | Organizare de șantier                                                                                                                                                                         |           |   |   |   |   |   |   |   | X |    |    |    |
| 2          | „ Consolidarea și valorificarea<br>vestigiilor arheologice a Muzeului<br>Bisericesc (fosta casa a<br>Mitropolitului Gavriil Bănulescu -<br>Bodoni) din bd. Grigore Vieru 11,<br>mun.Chișinău” |           |   |   |   |   |   |   |   | X | X  | X  | X  |

  

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                      | Anul 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |                                                                                                                                                                                               | Luna      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|            |                                                                                                                                                                                               | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1          | Organizare de șantier                                                                                                                                                                         |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2          | „ Consolidarea și valorificarea<br>vestigiilor arheologice a Muzeului<br>Bisericesc (fosta casa a<br>Mitropolitului Gavriil Bănulescu -<br>Bodoni) din bd. Grigore Vieru 11,<br>mun.Chișinău” | X         | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                   | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                             | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrari de termoizolare a fasadei la Azilul de batrini din s. Saratenii Vechi                                                     | DASPF Telenesti                                                              | contractant unic            | 238 642                                      | 1                                      | Nr. 1 din 02.09.2019                                                   |
| 2        | Lucrari de reparatie a parterului GM M. Viteazul pentru crearea Centrului de Excelenta în domeniul educatiei din raionul Hincesti | CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI                                                   | contractant unic            | 1 751 378                                    | 1                                      | Nr. 1 din 01.02.2019                                                   |
| 3        | Lucrări de Reparații capitale a unei porțiuni a rețelei termice, TMP nr.123                                                       | Agenția Asigurare Resurse cu Administrare Patrimoniu a Ministerului Aparării | contractant unic            | 555 997,32                                   | 2                                      | Nr. 2 din 02.07.2019                                                   |
| 4        | Lucrări de Reparații capitale a unor grupuri sanitare din cadrul Centrului de comunicații și informatică.                         | Agentia Asigurare Resurse su Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | contractant unic            | 498 929,04                                   | 5                                      | Nr. 63 din 13.11.2019                                                  |

|   |                                                                                                                                                                        |                                                                              |                  |            |    |                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----|-----------------------|
| 5 | Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina.            | P Rezina Rezina                                                              | contractant unic | 369 994,84 | 3  | Nr. 8 din 16.12.2019  |
| 6 | Lucrări de instalare a sistemului de termoficare în clădirea Statului Major al Batalionului nr. 1 independent al forțelor mixte de pacificare, s. Cocieri, r. Dubăsari | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | contractant unic | 863 411,69 | 2  | Nr. 82 din 31.12.2019 |
| 7 | Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la gradinita nr.23 institutie din subordinea DETS Centru                                                                | DETS Centru                                                                  | contractant unic | 398 708,51 | 1  | Nr.1 din 01.09.2020   |
| 8 | Lucrari de reparatie a acoperisului la sala sportiva a Gimnaziului V. Anestiade din Saratenii Vechi                                                                    | IP Gimnaziul „Vasile Anestiade” s. Saratenii Vechi, r-nul Telenesti          | contractant unic | 164 165,18 | 1  | Nr.1 din 26.06.2020   |
| 9 | Modernizarea Centralei Termice de la caminul Liceului Teoretic „A. Mateevici”, Causeni                                                                                 | Liceul Teoretic „A. Mateevici”, Causeni                                      | contractant unic | 366 591,39 | 12 | -                     |

|    |                                                                                                                        |                                              |                  |              |   |                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|---|--------------------------|
| 10 | Lucrări la rețeaua de canalizare și minisatție de epurare la grădinița de copii “Stejărel” din s. Ulmu, r-nul Ialoveni | Primăria s. Ulmu, r-nul Ialoveni             | contractant unic | 724 929,68   | 3 | Nr.1 din 16.10.2020      |
| 11 | Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la grădinița Nr.9 “Scufița Roșie” din mun. Cahul.                       | Primăria mun. Cahul                          | contractant unic | 719 247,19   | 2 | Nr.01 din 18.11.2020     |
| 12 | Lucrări de construcție a cazangeriei la grădinița creșă din s. Doina                                                   | Primaria comunei Doina, raionul Cahul        | contractant unic | 924 545,57   | 1 | Nr.01 din 02.04.2021     |
| 13 | Încălzirea grădiniței de copii din s.Dobrușa, r-l Șoldănești                                                           | Primăria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești | contractant unic | 1 013 666,98 | 1 | Nr.01 din decembrie 2021 |
| 14 | Reutilizarea a cazangeriei existente și rețelelor de încălzire la LT Varnița, rl Anenii Noi                            | Primăria s. Varnița, raionul Anenii Noi      | contractant unic | 398 079,27   | 1 | Nr.02 din 21.10.2021     |
| 15 | Lucrări de construcție a Centralei termice cu gaze naturale a Școlii Profesionale nr.2 mun. Cahul                      | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | contractant unic | 4 959 353,68 | 1 | Nr.03 din 28.01.2022     |

|    |                                                                                                                                  |                        |                  |               |                                                                            |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 16 | Lucrari de reparație a blocurilor sanitare la gradinitile de copii din mun. Cahul                                                | Primăria mun. Cahul    | contractant unic | 1 947 016,48  | 7                                                                          | Nr.02 din 08.04.2022 |
| 17 | Lucrări de reparație capitală a unor spații a sediului Direcție Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău                        | Primăria mun. Chișinău | contractant unic | 3 514 724,90  | 2                                                                          |                      |
| 18 | Lucrari de reparație de redeschidere a Grădiniței Nr.3, din str. Ion Pelivan 36/1, instituție din subordinea DETS sect. Buiucani | DETS sect. Buiucani    | contractant unic | 13 449 283,71 | În executare. Lucrările se preconizează a fi finalizate până la 01.09.2022 |                      |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Serpavis SRL

## FORMULARUL F3.11

### DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

| Nr.<br>d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente,<br>mijloace de transport, baze de producție (ateliere,<br>depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse<br>de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării,<br>rezultate în baza tehnologiilor pe care<br>el urmează să le adopte | Unitatea<br>de măsură<br>(bucăți și<br>seturi) | Asigurate<br>din dotare | Asigurate<br>de la terți<br>sau din<br>alte surse |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                              | 3                       | 4                                                 |
| 1.         | Autocamion Volkswagen LT 35                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                              | +                       |                                                   |
| 2.         | Betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                              | +                       |                                                   |
| 3.         | Aparat de sudat electric                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                              | +                       |                                                   |
| 4          | Perforator                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                              | +                       |                                                   |
| 5.         | Depozit                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                              | +                       |                                                   |
| 6.         | Linie producere ferestre PVC                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                              | +                       |                                                   |
| 7.         | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                              | +                       |                                                   |
| 8.         | Excavator pe șenile                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                              | +                       |                                                   |
| 9          | Ciocan pneumatic                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                              |                         | +                                                 |
| 10         | Instrument pentru tencuit si zidit                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                              | +                       |                                                   |
| 11         | Cofraje                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                              | +                       |                                                   |
| 12         | Schele                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                              | +                       | +                                                 |
| 13         | Nivelmetru                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                              | +                       |                                                   |
| 14         | Vibrator mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                              |                         | +                                                 |
| 15         | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                              |                         | +                                                 |
| 16         | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                              | +                       |                                                   |
| 17         | Masina de taiat metal portative                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                              | +                       |                                                   |
| 18         | Atelier pentru lacatusarie si ferarie mecanica                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                              | +                       |                                                   |
| 19         | Dispozitiv de indoit metal                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                              |                         | +                                                 |
| 20         | Atelier timplarie                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                              |                         |                                                   |
| 21         | Aparat de sudat PPR                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                              | +                       |                                                   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate angajat permanent

| Nr. d/o | Nume/Prenume           | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării                                                            |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>               | <b>2</b>               | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                                                     | <b>5</b>                                                                                                      |
| 1       | Popovici Sergiu Vasile | Da                     |                                         |                                                                              | Director firma                                                                                                |
| 2       | Popovici Rodica Ion    | Da                     |                                         |                                                                              | Manager (in activitatea comerciala)                                                                           |
| 3       | Gutu Oleg              | Da                     | 5                                       | 15                                                                           | Diriginte de șantier<br>NR 0833 din<br>05.03.2020 valabil<br>05.03.2025                                       |
| 4       | Buga Sergiu            | Da                     | 8                                       | 15                                                                           | Diriginte de șantier cu executarea lucrarilor specializate<br>NR 0125 din<br>07.02.2019 valabil<br>07.02.2024 |
| 5       | Ursu Andrei            | Da                     | 10                                      | 8                                                                            | Instalatii si retele                                                                                          |

|    |                  |    |   |   |                                                                                                                                      |
|----|------------------|----|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |    |   |   | electrice<br>NR 0369 din<br>22.07.2020 valabil<br>22.07.2025                                                                         |
| 6  | Gindea Roman     | Da | 5 | 4 | Instalatii de semnalizare<br>NR 0184 din<br>24.04.2019 valabil<br>24.04.2024                                                         |
| 7  | Zolotcov Andrei  | Da | 7 |   | NR 143 din 26.02.2020<br>valabil 26.02.2025<br>Inginer la lucrari de<br>proiect si deviz in<br>constructii industriale si<br>civile) |
| 8  | Badan Andrei     |    |   |   | Zugrav Vopsitor                                                                                                                      |
| 9  | Bargan Ghenadi   | Da |   |   | Electrician-montator-<br>reglor                                                                                                      |
| 10 | Botnari Andrei   |    |   |   | Betonist                                                                                                                             |
| 11 | Botnari Serghei  |    |   |   | Paznic                                                                                                                               |
| 12 | Cusnir Valentin  |    |   |   | Zugrav Vopsitor                                                                                                                      |
| 13 | DASCAL<br>STEFAN |    |   |   | Tencuitor                                                                                                                            |
| 14 | Dolghi Mihail    |    |   |   | Tencuitor                                                                                                                            |
| 15 | Ieseanu Viorel   | Da |   |   | Electrician-montator-<br>reglor                                                                                                      |
| 16 | Moticailo Vasile |    |   |   | Zidar                                                                                                                                |

|    |                      |    |  |  |                                        |
|----|----------------------|----|--|--|----------------------------------------|
| 17 | Osievscaia Rodica    |    |  |  | Tencuitor                              |
| 18 | Prosira Ruslan       |    |  |  | Pietrar-zidar                          |
| 19 | SOLODARI<br>GHEORGHE |    |  |  | Betonist                               |
| 20 | Suholitco Maxim      |    |  |  | Paznic                                 |
| 21 | TARAN<br>VALERIU     |    |  |  | Lacatus-instalator<br>tehnica sanitara |
| 22 | VARZARI<br>NATALIA   |    |  |  | Tencuitor                              |
| 23 | Varzari Vitalic      | Da |  |  | ELECTRICIAN                            |

### Lista personalului angajat temporar

| N/o | Specilaitatea   | Vechimea<br>in munca | Studii | Experinta in<br>domeniu | Numarul de angajati |
|-----|-----------------|----------------------|--------|-------------------------|---------------------|
| 1   | Sudor           |                      | Medii  | Da                      | 5                   |
| 2   | Lacatus         |                      | Medii  | Da                      | 6                   |
| 3   | Zugrav Vopsitor |                      | Medii  | Da                      | 10                  |
| 4   | Faiantar        |                      | Medii  | Da                      | 4                   |
| 5   | Finisor         |                      | Medii  | Da                      | 12                  |
| 6   | Timplar         |                      | Medii  | Da                      | 2                   |
| 7   | Pavator         |                      | Medii  | Da                      | 4                   |
| 8   | Izolator        |                      | Medii  | Da                      | 5                   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

## FORMULARUL F3.13

### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         | NU SUNT                                |                            |                          |                                |
| 2.         |                                        |                            |                          |                                |
| 3.         |                                        |                            |                          |                                |
| 4.         |                                        |                            |                          |                                |
|            |                                        |                            |                          |                                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**„Consolidarea și valorificarea vestigiilor arheologice a Muzeului Bisericesc (fosta casa a Mitropolitului Gavril Bănulescu - Bodoni) din bd. Grigore Vieru 11, mun.Chişinău”.**

(denumirea)

(forma de licitație) Concurs prin cererea Ofertelor de Preț

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului  
licitației \_\_\_\_\_ supus

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 07.09.2022

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**  
**NU ESTE NECESAR** (denumirea)

**ANGAJAMENT**  
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**NU ESTE NECESAR**

(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....  
(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**  
**NU ESTE NECESAR**  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Terț susținător profesional**

**NU ESTE NECESAR**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)



Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Agencia pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 3-1316/21 din 04.10.2021

la nr.01 din 30.09.2021

## AVIZ

### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "Serpavis" SRL, IDNO: 1009606001052 conform cererii nr.1-11929/21 din 16.09.21. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | DA | NU | Notă                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                                | Încălcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                             |    | NU |                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanctiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                 |    | NU |                           |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                    |    | NU |                           |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                          | DA |    | A, B, C                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                          |    | NU |                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                            |    | NU |                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A, B, C,<br>D, E, F,<br>G |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                              |    | NU |                           |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.  
Digitally signed by Curmei Ion  
Date: 2021.10.04 16:54:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Director interimar

Ion CURMEI

Ex: V. Surujii  
Tel: (022)226562

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)