

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de hidroizolare a acoperișului.	<i>A.P.C. A0110-0106</i>	Antreprenor general	<b>168 213.00 lei</b>	30 zile	
2	Lucrari de hidroizolare a acoperișului.	<i>A.P.C. A0110-0106</i>	Antreprenor general	<b>234 614,00 lei</b>	30 zile	
3	Lucrari de hidroizolare a acoperișului din str.Ginta Latină, 8	<i>SRL Polisimbol</i>	Antreprenor general	<i>247 170.0 lei</i>	45 zile	
4	Lucrari de hidroizolare a acoperișului din str.Ginta Latină, 8/1	<i>SRL Polisimbol</i>	Antreprenor general	<i>188 500,00 lei</i>	45 zile	
5	<i>Lucrări de hidroizolare a acoperișului imobilului cu nr.cadastra 0111222.056.01</i>	<i>SRL „BCA Bulding”</i>	Subantreprenor	<i>510 429.20 lei</i>	60zile	
6	<i>Lucrari de reparatie curenta a acoperișului.</i>	<i>ÎMS „Liftservice”</i>	Antreprenor	<i>329 400.00 lei</i>	45 zile	
7	<i>Lucrari de reparatie partială a acoperișului bloc C al ASEM</i>	<i>ASEM</i>	Antreprenor	<i>237 000.00 lei</i>		





