

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. ocds-b3wdp1-MD-1738240386053 din 30/01/2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de antrepriză privind achiziționarea Lucrari de replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM SF TREIME, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1 Etapa II (REPETAT) (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL BUDEI COM (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 19/02/2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL BUDEI COM
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind Lucrari de replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM SF TREIME, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1 Etapa II (REPETAT)** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție Licitatie Publică** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 21/04/2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 19/02/2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL BUDEI COM
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM SF TREIME, mun.
Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1 Etapa II (REPETAT)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Zile			
		1-30	1-30	1-30	1-30
1.	1. Organizare de șantier (1 - 3 zile)				
	2. Lucrări de construcție (conform deviz 2-1-1)	120zile			
	3. Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare (conform deviz 2-1-2)	20zile		15zile	
	4. Sistem de încălzire și sistem de ventilare (conform deviz 2-1-3)	30zile			15zile
	5. Echipament electric de forță și iluminat (conform deviz 2-1-4)	15zile	10zile		10zile
	6. Semnalizare de incendiu (conform deviz 2-1-5)	10zile			12zile
	7. Automatizarea evacuării fumului (conform deviz 2-1-6)				6zile
	8. Evacuare gunoi, deșeuri	Pe toată perioada			
		Total: 120 zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor			

Semnat: _____
Nume: Ciobanu Victor
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL BUDEI COM

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii cinci ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (LEI)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Anul 2020						
1	Nr. 64-LR din 28.05.2020 Lucrări privind "Renovarea imobilului lit. A (bloc ad- ministrativ) de pe strada Doina, 102, mun. Chișinău	Inspectoratul General de Ca rabinieri al MAI mun.Chișinău, str. Gheorgh e Asachi, 65 A Mariana Ciobanu +373227 39368 spa.dtc@mai.gov.md	Antreprenor general	2.849.960,73	6 luni	
2	29 din 11.06.2020 Lucrări de finisare a construcțiilor în Casei de Cultura în s.Valea Perjei	Primăria Valea Perjei str. Lenin, 190, s.Valea Perj ei, r-l Taraclia Nereuta Ivan +3736965084 trsud1867@mail.ru	Antreprenor general	437.778,78	2 luni	
3	Nr. 04 din 03.07.2020 Su- praetajarea unui bloc din gradinița de copii nr. 193 din mun. Chișinău, orașul Vatra, str. M Eminescu, nr.31(REPETAT)	Primăria or. Vatra mun.Chișinău, or.Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 5 Elena Popescu +3732259 6299 achizitii.vatra@gmail. com	Antreprenor general	2.224.998,55	15 luni	
4	Nr. 5LP din 16.09.2020 Lucrări de finisare a con- strucțiilor	Centrul de Plasament pentr u Persoane Virstnice si Pers oane cu Dizabilitati mun. Chișinău, str. Valea Radiul ui,16 Stoiciu Cristina +373 78739343 cristinastoiciu@ mail.ru	Antreprenor general	2.542.800,00	3 luni	
5	Nr. 34 din 09.10.2020 Lucrări de reparație capitală a Cladirii Școlii deMuzică s.Lapusna , r.Hincești (etapa a II-a, incalzire si WC)	Directia Cultura și Turism Hincești mun.Hincești str M Hincu 144 Elena Ionita +37326923431; dircult.hinc esti.contab@gmail.com	Antreprenor general	324.750,14	2 luni	
6	Contract for civil works 23.12.2020 RfQ20/02161 Construction of accessibility ramp for Ministry of De- fence of the Republic of Moldova	United Nations Develop- ment Programme (UNDP) 131,31 August str. Chisinau Veaceslav Bugai, Project Manager, +373 67 777 125 veaceslav.bugai@undp.org	Antreprenor general	153.549,80	30 calendar days	
Anul 2021						
7	Nr.192/21 din12.03.2021 Lucrări de reparație curentă a încăperii predestinate muzeului	Serviciul de Informații și Securitate al RM bd. Stefan cel Mare si Sfânt 166 mun.Chisinau	Antreprenor general	297.182,36	120 zile	
8	Nr. 15 din 15.07.2021 Lucrări de reparație capitală	Centrul de Plasament pentr u Persoane Virstnice si Pers oane cu Dizabilitati Chișină u, str. Valea Radiului,16 Stoiciu Cristina +37378739 343 cristinastoiciu@mail.ru	Antreprenor general	885.202,80	2 luni	
9	Nr. 10 din 15.07.2021 Lucrări de reparație a sălilor	IP Liceul Teoretic Constant in Negruzzi, mun.Chișinău,	Antreprenor general	409.353,90	31 zile	

	de baie (viceelor)	str.Igor Vieru 6/2				
10	Nr. CCW2021-072 din 22.07.2021 Bathroom renovation works for UN Womens office	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt 202	Antreprenor general	235.000,00	1 luni	
11	Nr. 69 din 04.08.2021 Lucrări de reparație a spațiilor de birou	Retelele Electrice de Iluminat LUMTEH Mun.Chișinău, str.S.Lazo 48A	Antreprenor general	235.200,00	40 zile	
12	Nr. 11 din 09.08.2021 Servicii de reparație a scarilor de la intrare centrala în clădirea liceului	IP Liceul Teoretic Constantin Negruzzi, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	250.072,84	20 zile	
13	Nr. 156 din 15.09.2021 Lucrări de reparație a încăperii de patiserie și camera de odihnă a lucrătorilor blocului alimentar	IMSP Institutul Mamei și Copilului Mun.Chisinau, str.Burebista 93	Antreprenor general	283.751,85	2 luni	
14	Nr. 19 din 23.09.2021 Achiziționarea lucrari de reparație capitale, acoperis și copertina intrare în CMF5	IMSP AMT Buiucani Mun.Chisinau, str. I.L. Caragiale 2	Antreprenor general	847.200,00	43 zile	
15	Nr. UN-FPA/MDA/CCW/21/004 din 16.12.2021 Renovation/Alteration works of Youth Center Orhei	United Nations Population Fund Mun. Chisinau, str. V.Parcalab 63	Antreprenor general	29.138,40 USD	120 calendar days	
16	Nr. UN-FPA/MDA/CCW/21/001 din 16.12.2021 Renovation/Alteration works of Youth Center Balti	United Nations Population Fund Mun. Chisinau, str. V.Parcalab 63	Antreprenor general	52.065,11 USD	120 calendar days	
Anul 2022						
17	Nr. 60-LC din 20.05.2022 Lucrări de reparație în incinta sediului IGP	Inspectoratul General al Poliției, str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău	Antreprenor general	516.672,53	60 zile	
18	Nr. 63-LC din 25.05.2022 Lucrări de demolare a sălii de conferință din incinta sediului IGP	Inspectoratul General al Poliției, str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău	Antreprenor general	48.000,00	15 zile	
19	Nr. 42 din 07.06.2022 Lucrări de reparație capitală a unui etaj Blocul 3A	Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități, str. Țărnelui 2B, com. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	1.432.542,83	2 luni	
20	Nr.01-06/2022 din 23.06.2022 Lucrări de reparații curente	ICS Arensya Exploratory Medicine SRL, str. Testemițeanu 29, mun.Chișinău	Antreprenor general	2.292.789,47	5 luni	
21	Nr. 12 din 29.07.2022 Lucrări de reparație în cantina IPLT “Constantin Negruzzi”	IP Liceul Teoretic “Constantin Negruzzi”, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	624.696,54	1 luni	
22	Nr. 155/TB-HIV-GOODS/2022 din 03.08.2022 Reparația capitală a 2 încăperi din cadrul laboratorului Național de Referință din cadrul Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”	Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS), str. Vasile Alecsandri 99/1, mun.Chișinău	Antreprenor general	405.043,84	60 zile	
23	Nr. 10 COP din 08.08.2022 Lucrări de reparație capitală	Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dizabilitati	Antreprenor general	1.415.832,65	2 luni	

		Chișinău, str. Valea Radiului,16				
24	Nr. 107 din 05.09.2022 Servicii de reparație și renovarea Centrului de zi pentru copii	Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă” str. Independenței 6/2, mun. Chișinău	Antreprenor general	155.285,60	20 zile	
25	Nr. 18 din 18.10.2022 Lucrări de reparație în cantina IPLT “Constantin Negruzzi”	IP Liceul Teoretic “Constantin Negruzzi”, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	95.500,00	1 luna	
26	Nr. 45 din 14.11.2022 Lucrări de amenajare a teritoriului din fața Casei de Cultură din s. Cocieri	Primăria s. Cocieri, str. Renașterii 68, s. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	2.217.299,01	Conform surselor alocate 2022-2023	
27	Nr. 46 din 14.11.2022 Lucrări de reparație a încăperilor din incinta grădiniței de copii din s. Cocieri	Primăria s. Cocieri, str. Renașterii 68, s. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	705.012,86	3 luni	
28	Nr. 01-12/2022 din 15.11.2022 Lucrări de reparație a încăperii destinate unui serviciu social „Locuința protejată” în or. Ialoveni	Asociația Obștească “Parteneriate pentru fiecare copil”, str. Mihail Kogălniceanu 75, mun. Chișinău	Antreprenor general	438.830,11	2 luni	
Anul 2023						
29	Nr.10 din 28.04.2023 Lucrări de reparație a încăperilor din subsolul Grădiniței nr.1, str. Mateevici,4 din com. Truseni	Primăria com. Trușeni mun. Chișinău	Antreprenor general	403.506,80	3 luni	
30	Nr.01-05/2023 din 15.05.2023 Servicii de reparație și renovare necesare pentru oficiu amplasat în mun.Chișinău, str.Cuza Vodă 1/5	Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă”, mun.Chișinău, str.Independenței 6/2	Antreprenor general	856.693,07	2 luni	
31	Nr.54 din 05.09.2023 Lucrări de reparație capitale a încăperilor din Casa de Cultură, pentru sala de dans.	Primăria s. Vorniceni r-nul Strășeni	Antreprenor general	371.942,14	1 luni	
32	Nr.01 din 21.07.2023 Lucrări de renovare a Centrului medical: imagistică și cabinete consultative al Clinica Sante SRL	Clinica Sante SRL Mun. Chișinău, str. Ismail 84	Antreprenor general	12.008.172,92	24 luni	
33	Nr.02 din 15.2.2023 Rețele electrice interioare, rețele tehnico-sanitare interioare și sistem de ventilare demisol	Clinica Sante SRL Mun. Chișinău, str. Ismail 84	Antreprenor general	1.572.619,04	12 luni	
Anul 2024						
34	Nr.01 din 13.03.2024 Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din cadrul caminului nr.1	Colegiul Tehnologic din Chișinău mun.Chișinău, str. B.Voievod 8/1	Antreprenor general	838.522,46	4 luni	
35	Acord adițional nr.01 din 01.03.2024 Rețele electrice interioare și rețele tehnico-sanitare interioare	Clinica Sante SRL Mun. Chișinău, str. Ismail 84	Antreprenor general	3.096.648,17	12 luni	
36	Acord adițional nr.02 din 08.04.2024 Sistem de ventilare și	Clinica Sante SRL Mun. Chișinău, str. Ismail 84	Antreprenor general	4.114.998,92	12 luni	

	condiționare					
37	Nr.MD-0594 din 03.10.2024 Lucrări de reparații etajul 4 și secția de Ftiziopneumologie	IMSP AMT Buiucani Mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 1	Antreprenor general	4.693.855,08	95 zile	
38	Nr.03 din 06.08.2024 Lucrări de alimentare cu gaze la centrul medical	Clinica Sante SRL Mun. Chișinău, str. Ismail 84	Antreprenor general	97.000,00	3 luni	
39	Nr.04 din 19.08.2024 Rețele exterioare de apă și canalizare la centrul medical	Clinica Sante SRL Mun. Chișinău, str. Ismail 84	Antreprenor general	141.869,00	3 luni	
40	Nr.05 din 18.09.2024 Lucrări de amenajare exterioară și recondiționare scari interioare la centrul medical	Clinica Sante SRL Mun. Chișinău, str. Ismail 84	Antreprenor general	2.376.706,20	3 luni	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL BUDEI COM

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul din cadrul întreprinderii

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor aer	2	propriu	
2	Mășină de găurit/înșurubat cu acumulator	9	propriu	
3	Încărcător acumulator instrumente electrice	4	propriu	
4	Polizor unghiular	11	propriu	
5	Perforator mici/mari	15	propriu	
6	Aparat de sudat inventar	2	propriu	
7	Aparat pres manual	1	propriu	
8	Ciocan rotopercutor Total 1800W	6	propriu	
9	Betoniera	6	propriu	
10	Echer simplu	5	propriu	
11	Nivelă cu bulă (1; 2 bule)	14	propriu	
12	Nivelă magnetică	4	propriu	
13	Nivelă furtun	4	propriu	
14	Fierăstrău circular manual Total 1400W;950W-1800W	4	propriu	
15	Fierăstrău manual	10	propriu	
16	Ciocan tîmplărie	7	propriu	
17	Ciocan demolator	3	propriu	
18	Ruletă	18	propriu	
19	Lobzic 70 STE	2	propriu	
20	Nivelă laser cu stativ	5	propriu	
21	Arzător cu flacără	4	propriu	
22	Roabă cu roată	8	propriu	
23	Pompă	1	propriu	
24	Mixer electric mortare	4	propriu	
25	Apărat taiat faianța manual	3	propriu	
26	Autovehicol Ford Tranzit	1	propriu	
27	Șchele portabile cu roți 6mh	1	propriu	
28	Aerotermă electrică	5	propriu	
29	Scară aluminiu	3	propriu	
30	Dispozitiv tragere cablu 100m	2	propriu	
31	Mașină șlefuit excentric	2	propriu	
32	Pulverizator manual	2	propriu	
33	Busolă pentru foraj/gresie	4	propriu	

34	Aspirator industrial Karker	3	propriu	
35	Mașină curățat cu presiune Karker	2	propriu	
36	Suport pentru tăiat în unghi	2	propriu	
37	Hîrleț, lopată, greblă cu coadă, etc.	32	propriu	
38	Topor	5	propriu	
39	Set șurubelnițe	5	propriu	
40	Daltă lată beton	12	propriu	
41	Foarfece tablă cu clește reglabil	5	propriu	
42	Șlefuitor unghiular	1	propriu	
43	Motocoasă	1	propriu	
44	Furtun gradina 200m	1	propriu	
45	Aparat de sudat metal cu masca	1	propriu	
46	Compactor mecanic si autopropulsat	1	propriu	
47	Vibrator beton	1	propriu	
48	Buldo-evacuator Borex h=4m	1		arenda
49	Buldo-evacuator AO h=4m	1		arenda
50	Automacara KC 3575A, h=12m, 10 t	1		arenda
51	Aparat de sudare a țevelor de polietilenă prin electrofuziune	1		arenda
52	Mașină tăiat asphalt Palme MTBA D=500m	1		arenda
53	Autobasculantă Kam A3, MAZ 10t	3		arenda
54	Motocompresor 25bar	1		arenda
55	Mașină foraj orizontal dirijat D=180mm	1		arenda
56	Depozit încăpere mun.Chișinău	1		arenda

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „BUDEI COM”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
0	1	2	3	4	5
1	Diriginte de șantier Construcții civile, industriale și agrozootehnice	Superioare	21	Majoritatea lucrărilor	Seria 2020-DȘ nr.0971 din 31.07.2020
2	Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente	Superioare	10	Majoritatea lucrărilor specializate	
3	Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente	Superioare	24	Majoritatea lucrărilor specializate	
4	Dulgher	Medii	4-8	Majoritatea lucrărilor	
5	Muncitori	Medii	5-15	Majoritatea lucrărilor	
6	Pietrari	Medii	3-12	Majoritatea lucrărilor	
7	Sudor	Medii de specialitate	13	Majoritatea lucrărilor specializate	
8	Finisori	Medii	4-14	Majoritatea lucrărilor	
9	Timplari	Medii	3-15	Majoritatea lucrărilor	
10	Faianțari/Mozaicari	Medii	3-15	Majoritatea lucrărilor	
11	Electricieni	Superioare de specialitate	4	Majoritatea lucrărilor specializate	
12	Lacatus instalator	Medii de specialitate	8	Majoritatea lucrărilor	
13	Tencuitori	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	
14	Betonist	Medii de specialitate	7	Majoritatea lucrărilor	
15	Zidari	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	
16	Zugravi	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „BUDEI COM”

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0971

Eliberat domnului (doamnei): **Piscorschi Evgheni**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **31 iulie 2020**

Valabil pînă la **31 iulie 2025**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat