
12 iuaie 2025

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr 12
Achizitia nr. ocd8-b3wdpl-Ml>-1747217450084 .

man. Hmcc0i s. Carpineni
(munictpiu. oraj)

I. PARTEA GENERAL A
(OBL1GATOR1U)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract, este incheial ш urma procedurii de acbizifie nr. ocds-b3wdpl-MD- 
1747217450084 din 14.05.2025. intrc Gimnaziul Dumitru Cretu s. Carpineni. cu sediul in тип, 
Htncefti, s. Carpineni str. Gagarin 42, telefon: 0 269 28435. fax: .e-mail: .
IDNO: 1013620012244, reprezentat prin director Otisevschi Natalia in calitate de Beneficiar, 
pe de о parte,

11 „Mester-Ghimisli” cu sediul in o. Basarabiasca sir. Ceapaev 57/58, cod IBAN 
MD77ML000000002251615128 deschis la banca ВС „ВС „MoMineonbank” SA, ill. Cimisiia. 
cod bancar: MOLDMD2X315, telefon 069010776, e-mail: mester-g@nMrii.rw, cod fiscal 
1002605001458, mregistrata la Camera de inregistrare a Mmistenilui Justipei sub Nr__din ___
autorizat pentru activitatea in construct»: autorizapa Nr. ___ din ......... eliberata de Camera de
Licenfiere pe un termen de 5 ant si prelungita pentru genurile de activitate ; Construcfii $i 
reconstruct'd inginere$tii reprezentata prin:

Directorul Ghimisli Harlampi, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte, 
inomele fenctia coaducitoruliii) .

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Anireprenorul se obliga sa execute lucrarile de Modernizarea Centralei Termice a 
glmnaziului si proieetarea SA AC pentru cantina IP Gimnaziul Dumitru Cretu s. Carpineni r- 
ul Hincesti in. conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execute, precum ji 
cu normativele, standardele si prescriptive tehnice.

2. PERIOADA DE ЕХЕСЕфЕ
2.1. Durata de execute a lucrariior contractate este: iume-hdie 2025 dupa priroirea ordinului de 
incepere a execute! asigurfirii lucrului. ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrariior se va efectua conform specificapei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitapi se 
datoreaza mniatoaretor cauze:
a) . generate de Beneficiar;
b) datorita inipedimentului care justified neexecutarea obligatiei sau altei situapi extreme 
neimpiitabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influe.n|ei factorilor climatici, care due la imposibililatea executarii lucrariior stabrite 
conform caietolui de sarcini. or executarea lor in asemenea coditii climaierice se va rasfrange 
asupra calitatii lucrariior;
d) calamitapior'naturale rectmoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozifiei sense a Benefidaruhii, Antreprenorul va sista execupa lucrariior sau a 
unor parti ale acestora pe о durata tn modal in care  considers, necesar. Pe tirnpul Benefician.il

mailto:mester-g@nMrii.rw
Benefician.il


suspendarii, Antreprenorul va proteja $i conserva iucrarile in mod corespunzator, a§a .cum. va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile. suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de 
Antreprenor vpr fi.plgtite de catre Beneficiar, In. cazul sistarii lucrarilor sau a unor pfcji din de. 
din in.itiat.ivaAntreprenorului, acesta supprtS pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind 
protejarea §i conservarea lucrarilor cu bunadiligenfa.
2.5. La term inarea lucrarilor, Antreprenorul ya nol.ifi.ca Beneficiarul ca sunt indefinite condtf le 
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca 
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza dpcuinentelor de confirmare a execu|iei§i a constalarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite condipile pentru anun|area comisiei de .receptie,. In 
cazul in care se constatfi ca sunt lipsuri si deficient,.acestea vor fi aduse la cuno§tm|a si remediate 
dincontul Antreprenorului, stabilindu-se termenelenecesarepentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor $i deficien(elor, la о noua solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de receppe. Comisia de receptie va conslata realizarea lucrarilor 
in conformitete cu documentatia de execupe, cu regiementari’e In vigoare §i cu dauzele din 
contract. In funcpe de consta.tar.ile fScute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia 
poate fi ftcuta §1 pentru parfi de construcpe distincte fizic $i functional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor: 5 ani.

3. valoarea LUCRARILOR §1 MODALITATILE DE PLATA
5.1. Valoarea lucrarilor. ce reprezintS obiectul prezentului contract, este de 345041.48'(Trei state
patruzeci si cinci milpatnzeci si unui lei, 48 bant,) MD, inclusiv TV A 57506,91 lei (Cinci zed 
si sapte mil cinci suie -sase lei 91.banL) MD. (suma cu ciji-e p Шеге)
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receptie a lucrarilor executate. semnate §i acceptate de catre Beneficiar,
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile 
calendar!slice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupft verificarea ?i acceptarea situafiei de plata definitive 
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar tn special datorita unor 
eventuate litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate firtalizate paha cand procesul-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nu va fi seninat de comisia de receptie, care confirma ca Iucrarile au lost executate 
con form contractul ui.
3.6. Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va. face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor in cel mu.lt 15 zile. in cazul recepfiei cu obiecfii. garanfia se va restitui in cel mult 15 zile 
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTUR1LE §1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE 
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin 
graficul general de realizare a lucrSrilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligafia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, 
pe proprie raspundere. Pentru accasta el este obligat sa respecte proiectul, documentafia de 
execufie§i prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea Iucrarile. de a asigura forta de munca, 
materialele. instalatiile. echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de nature provizorie, fie



d) Grafted de exeputare a lucrarilor; . ■
e) Garanlia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocniite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezimft acordul de voinja al pdrtilor.si se considers semnal la data 
aplicirii ultimei semnaturi de catre una dintre p&fi.
13.4. Pentru confirmarea секи* menponate. parti к au semnal prezentul Contract in conformitate 
cu legislajia Republicii Moldova, la data si anulindicate, fund valabil pana la 31 decembrie 2025.

II. PARTEA CE TINE DE CONDIjriLE
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA N.ECES1TATE)

RECHIZITELE JUR1DICE, PORTALE §1 DE PLAJI ALE PARJILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa Or. Basarabeasca str Ciapaev Adresa mun.. Hince^ti, s. Carpineni str.
po§talS:
Teiefon

57/58

069010776

po§tala: Gagarin 42

Teiefon: 0 269 28-435
Cod 
fiscal: 1002605001458 Cod 

fiscal: 1013620012244

Banca: BC „Moldineonbank” SA, fit
Cimislia Banca: Min. Fin. Trezoreria Centru-

Chisinau
Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X
IBAN MD77ML000000002251615128 IBAN MD10TRPDAE311120A14015AB



Anexa nr. 1
la contractul nr. 12

din 12.06.2025

SPECIFICATI1 TEHNICE

Nr. Denumirea tucrarilor Cod CPV Specificarea 
teiinica depiina 

solicitata de catre 
autoritatea 

contractanta

Specificarea 
tehnici depiina 

propusa de efttre 
ofcrtant

Standarde de 
referinp

1 lucrarile de
Modernizarea Centralei 
Termice a gimnaziului si 
proiectarea SAAC
pentru cantina IP 
Gimnaziul Dumitru
Cretu s. Carpineni r-ul 
Hincesti

45200000-9 Conform caietului de 
sarcini

Devizul-oferta se 
anexeaza

TOTAL

Digitally signed by Ghimi§li Harlampi 
Date: 2025.09.26 09:15:50 EEST 
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Oli§evschi Natalia 
Date: 2025.09.25 16:52:39 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |



Anexa nr. 2
la contractu! nr. 12 din 12.06.2025

SPECIFICATH DE FRET

!Nr. Denumirea
lucrarilor

Cod CPV Unitatea 
de 

masura

Canti 
tatea

Pre|ul 
unitar

Inclusiv
TVA

Silina, lei
MD, Inclusiv

TVA

T ennenii 
de 

exeeutare

lucrarile de Modernizarea 
Centralei Termice a 
gimnaziului si proiectarea 
SAAC pentru cantina IP 
Gintnaziul Dumitru Cretu 
s. Carpineni r-ul Hincesti

45200000
-9

buc I 345041,48 345041,48 lunie-iulie
2025

1
1

.................... 1
i
1

Digitally signed by Ghimi§li Harlampi 
Dale: 2025.09.26 09:16:27 EEST 
Reason; MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Oli$evschi Natalia 
Date: 2025.09.25 16:52:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA"|



CONTRACT DE ANTREPRIZA 
nr. 15

privind achizitia de valoare mica

25 iulie 2024 mun. Hlnce§ti s. Carpineni
(municipal, ora?)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORS)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. din 25.07.2025, intre 
Gimnaziul Dumitru Cretu s. Carpineni, cu sediul in тип. Hince^ti, s. Carpineni str. Gagarin 
42, telefon: 0 269 28435, fax: , e-mail: carpg2@rambler.ru, IDNO: 1013620012244, reprezentat 
prin director Olisevschi Natalia in calitate de Beneficiar, pe de о parte,

si II „Mester-Ghimisli” cu sediul in o. Basarabiasca str. Ceapaev 57/58, cod IBAN 
MD77ML000000002251615128 deschis labancaSC „ВС „Moldinconbank” SA, fil. Cimisiia, 
cod bancar : MOLDMD2X315, telefon 069010776, e-mail: mester-g@m«z7. nz, cod fiscal 
1002605001458, inregistrata la Camera de inregistrare a Ministerului JustiJiei sub Nr__din ___
autorizat pentru activitatea in construcpi: autoriza(ia Nr.___din ____ eliberata de Camera de
Licenfiere pe un termen de 5 ani si prelungita pentru genurile de activitate ; Construcfii ?i 
reconstrucfii inginere§tii reprezentata prin:

Directorul Ghimisli Harlampi, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele ?i funcpa conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de Modernizarea Centralei Termice a 
gimnaziului siproieetarea SAACpentru cantina IP Gimnaziul Dumitru Cretu s. Carpineni r- 
ul Hincesti in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu(ie, precum §i 
cu normativele, standardele §i prescrippile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de execupe a lucrariior contractate este: iunie-iulie 2025 dupa primirea ordinului de 
incepere a execu|iei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execupe a lucrariior se va efectua conform specificapei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de execute poate fl prelungita sau suspendata daca constrangerea activitafii se 
datoreaza urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justified neexecutarea obligatiei sau altei situapi extreme 
neimputabile ?i imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrariior stabilite 
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange 
asupra calitatii lucrariior;
d) calamitaplor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execupa lucrariior sau a 
unor parp ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va 

mailto:carpg2@rambler.ru


dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de 
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, 
din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind 
protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile 
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca 
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a cxecutiei§i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In 
cazul in care se constata ca sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cuno^tinta §i remediate 
din contul Antreprenorului, stabilindu-se temienele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la о noua solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor 
in conformitate cu documentatia de execute, cu reglementarile in vigoare §i cu clauzele din 
contract. In functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia 
poate fi facuta §i pentru parti de constructie distincte fizic §i functional.
2.7.Se indica termenul de garande a lucrarilor: 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR §1 MODALITAJILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 87653.67 (Optzeci si
sapte mii sase sute cincizeci si trei lei 67 bani.) MD, inclusiv TVA 14608.94 lei (Paisprezece mii 
sase sute ot lei 94 bani.) MD. (suma cu cifre p litere)
3.2. Achitarile vor fl efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive 
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge?te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate 
conform contractului.
3.6. Garantia de buna execute se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor in cel mult 15 zile. tn cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile 
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI §1 ALE 
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin 
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa fmalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, 
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de 
executie§i prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie 
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.



d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin(a al parjilor §i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor men(ionate, parple au semnat prezentul Contract in conformitate 
cu legisla(ia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 37 decembrie 2025.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, PORTALE §1 DE PLAJI ALE PARJILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa Or. Basarabeasca str Ciapacv Adresa mun.. Hincesti, s. Carpineni str.
po?tala: 57/58 po.?tala: Gagarin 42
Telefon 069010776 Telefon: 0 269 28-435
Cod 
fiscal: 1002605001458 Cod 

fiscal: 1013620012244

Banca: BC „Moldinconbank” SA, fil. Banca: Min. Fin. Trezoreria Centru-
Cimislia Chisinau

Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X
IBAN MD77ML000000002251615128 IBAN MD50TRPBDAE311120A14015A

SEMNATURILE PARJILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Ghimisli Haralainpii Olisevschi Natalia

Digitally signed by Ghimisli Harlampi 
Date: 2025.07.28 13:27:25 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA i

Digitally signed by Oli§cvschi Natalia 
Date: 2025.07.26 12:00:08 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA~|



Anexa nr. 1
la contractul nr. 15

din 25.07.2025

SPECIFICAJII TEHNICE

Nr. Denumirea lucrarilor Cod CPV Specificarea 
tehnica deplina 

solicitata de catre 
autoritatea 

contractanta

Specificarea 
tehnica deplina 

propusa de catre 
ofertant

Standarde de 
referinta

1 Iucrarile de
Modernizarea Centralei 
Termice a gimnaziului si 
proiectarea SAA C
pentru cantina IP 
Gimnaziul Dumitru
Cretu s. Carpineni r-ul 
Hincesti

45200000-9 Conform caietului de 
sarcini

Devizul-oferta se 
anexeaza

TOTAL

SEMNATURILE PARJILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Ghimisli Haralampii Olisevschi Natalia

Digitally signed by Ghimi§li Harlampi 
Date: 2025.07.28 13:26:05 EEST 
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Olisevschi Natalia 
Date: 2025.07.26 12:01:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA~]



Anexa nr. 2
la contractul nr. 15 din 25.07.2025

SPECIFICAJII DE PRET

Nr. Denumirea 
lucrariior

Cod CPV Unitatea 
de 

masura

Canti 
tatea

Pre{ul 
unitar 

Inclusiv 
TVA

Surna, lei 
MD, Inclusiv 

TVA

Termenii 
de 

executare

1 lucrarile de Modernizarea 
Centralei Termice a 
gimnaziului si proieetarea 
SAAC pentru cantina IP 
Gimnaziul Dumitru Cretu 
s. Carpineni r-ul Hincesti

45200000 
-9

buc 1 87653.67 8 7653.6 7 Julie-august 
2025

SEMNATURILE PARJILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Ghimisli Haralampii Olisevschi Natalia
Digitally signed by Ghimi§li Harlampi 
Date: 2025.07.28 13:26:30 EEST 
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
I MOLDOVA EUROPEAN^ I

Digitally signed by Oli§evschi Natalia 
Date: 2025.07.26 12:02:21 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |



PROCES-VERBAL
Nr. 01 din 17/07/2025

privind constatarea necesitatii executarii unor lucrari suplimentare de 
ghidromecanica la obiectul: Modernizarea Centralei Termice a 
Gimnaziului ,,Dumitru Cretu” Carpineni

Incheiat astazi, 17 iulie 2025, la sediul IP Gimnaziul „Dumitru Cretu” Carpineni, In 
urma evaluarii tehnice de mcepere a lucrarilor de reparatie la cazangerie.

Comisia de evaluare tehnica, numita prin Ordinul nr. 31din 15 iulie 2025, formata 
din urmatorii membri:

1. Oli§evschi Natalia, directorul institutiei
2. Tasca Adrian, sefsectia Constrtuctii, Gospodarie, Comunala si Drumuri Hincesti
3. Ghimisli Haralampi, antreprenor LI. „Mester Ghimisli”
4. Lupasco Hie, proiectant
5. Burca Ana, contabilul institutiei

In urma evaluarii tehnice a cazangeriei care urmeaza a fi modemizata, s-au constatat 
necesitati suplimentare neprevazute initial, specifice sistemului de ghidromecanica.

Prin urmare, comisia constata ca este justificata includerea unor cheltuieli 
suplimentare pentru realizarea acestor lucrari, care sunt esentiale pentru buna 
functionare si siguranta sistemului termic al institutiei.

Valoarea acestor lucrari suplimentare este estimata la 87.654 lei (TVA inclus), 
conform devizului intocmit de prestatorul de servicii si anexat prezentului proces- 
verbal.

Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, 
si va sta la baza actului aditional la contractul de executie.

Semnaturi:

Olisevschi Natalia

Digitally signed by Olisevschi Natalia 
Date: 2025.07.30 13:28:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |

Tasca Adrian
Digitally signed by Ghimigli Harlampi 
Date: 2025.07.30 14:33:48 EEST 
Reason: MoldSign Signature

Ghimisli Haralampi Location: Moldova
I MOLDOVA EUROPEANA

Lupasco Hie

Burca Ana Digitally signed by Burca Ana 
Date: 2025.07.30 13:29:18 EEST
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |



Anexa nr.25
la Documentatia standard nr.
din ”___„20__

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 43
privind achizi(ia prin: „Recon structia retelelor de canalizare or. Basarabeasca.

Static de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. Sovhoznaia” Object 
nr.55/2023.

„ 02 ” iulie 2025 or. Basarabeasca
(municipia, ora§)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACT ANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie: Nr. 21429243 din 06.06.2025, Link- 
ill: ocds-b3wdpl-MD-1749208039852, Cererea ofertelor de preturi.
intre Primaria or. Basarabeasca ,

(denumirea autorita(ii contractante
cu sediul in Republica Moldova, MD -6702, or. Basarabeasca, r-ntil Basarabeasca,

(localitatea)
str. Karl Marx nr.57, telefon: 069823144/068303770, fax: 029722531 

e-mail: basarabeascapriniaria@gniail.com
IDNO: 1007601005604, reprezentai prin Puscari Piotr , primarul or. Basarabeasca,

(numele, prenumele §i funcfia conducatorului)
Nr.de inregistrare : EXTRAS din Registrul de stat ai unitatilor de drept nr. 35620 data 
30.11.2023,
in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i
LI. „ MESTER GHIMISLI„3
(denumirea operatoruhii economic)
cu sediul in Republica Moldova , MD-6701, or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca,
str;Ceapaev, 57, ap.58 .

(localitatea)
telefon: 069010776 3 fax:, E-mail : mester-g@mail.ru IDNO 1002605001458 , 
autorizat pentru activitatea in construcpi: Extas din Registul de stat al persoaneior juridice 
nr.175591 din 23.04.2025, 27. Lucrari de constructs a altor proecte inglneresti n.c.a., 
autoriza(ia nr.din „__”20__ , eliberata de,pe un
termen de ani, pentru genurile de activitate, reprezentat prin Ghimisli
Harlampi, administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele §i funcpa conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute : „Reconstructia retelelor de canalizare or.
Basarabeasca. Statie de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. Sovhoznaia” 
Object nr.55/2023.

Cod CPV 45332000-3
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execute, precum §i cu

mailto:basarabeascapriniaria@gniail.com
Nr.de
mailto:mester-g@mail.ru


normativele, standardele prescriptiilc tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrariior contractate este de 3 luni si zile__dupa primirea ordinului de
incepere a executiei$i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrariior se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se 
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;
datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme 

neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
influentei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrariior stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange 
asupra calitafii lucrariior;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrariior sau a 
unor parti ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrariior suportate de 
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrariior sau a unor parti din ele, din 
initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea 
§i conservarea lucrariior cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrariior, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de 
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia 
de receptie pentru terminarea lucrariior.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei?i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul 
in care se constata ca sunt lipsuri §ideficiente, acestea vor fi aduse la cuno§tinta§i remediate din 
contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §ideficientelor, la о noua solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrariior in 
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §i cu clauzele din contract. 
In functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi 
facuta §i pentru parti de constructie distincte fizic §ifunctional.

2.7.Se indica termenul de garanfie a lucrariior 5 ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR §1 MODALITAJILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrariior, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de: 697142,26 lei
(sase sute nouazeci si sapte mii una suta patruzeci si doi ) lei 26 bani MD, inclusiv TVA

(suma cu cifre $i litere)

- 116190,37 lei (una sute saisprezeci mii una sute nouazece ) lei 37 bani MD.
(suma cu cifre $i litere)

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receptie a lucrariior executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

100% - conform procesul - verbal de receptie a lucrariior executate;



II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI 

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, PORTALE §1 DE PLAJI ALE PARJILOR

ANTREPRENORUL:
I.I. „MESTER GHIMISLI,,

BENEFICIARUL:
Primaria Basarabeasca

Adresa po§tala: Republica Moldova,MD-
6701, or. Basarabeasca , str. Ceapaev, 

57,ap.58

Adresa po?tala: Republica Moldova,
MD 6702,
or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca, str.
Karl Marx nr.57

Teiefon: 069010776 Teiefon: 069823144/029722312
Cod fiscal: 1002605001458 Cod fiscal: 1007601005604

Banca: BC ,,Moldindconbank”S.A. til. Cimislia Banca:MF-Trezoreria de Stat

Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD77ML000000002251615128 IBAN: MD52TRPDBJ312120D10873AB

SEMNATURILE PARJILOR:

ANTREPRENOR:
II. „MESTER GHIMISLI,,

Administrator:

 Ghimisli Harlampi

BENEFICIAR :

Primaria or.Basarabeasca

Primar or. Basarabeasca
Puscari Piotr

Digitally signed by Ghimisli Harlampi 
Date: 2025.07.03 10:38:38 EEST
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

I MOLDOVA EUROPEANA j

Digitally signed by Pu§cari Piotr
Date: 2025.07.03 10:07:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA""!



Anexa nr. 1
la Contraetui nr.43

Din „ 02 ” iulie 2025

SPECIFICATII TEHNICE

N 
r

Denumirea 
lucrarilor

Cod CPV Specificarea 
tehnica 
deplina 

solicitata de 
catre 

autoritatea 
contractanta

Specificarea 
tehnica deplina 

propusa de catre 
ofertant

Standarde 
de 

refcrin|a

1
Obiectul: 

„Reconstructia 
retelelor de 
canalizare or. 
Basarabeasca. 
Statie de pompare 
a apelor uzate 
ansamblului de 
locuinte din str. 
Sovhoznaia” 
Object nr.55/2023.

45332000-3 Conform
Caietul de Sar- 
cini a autoritatea 
contractanta

Specificarea tehnica 
propusa de ofertant 
deplina si corespun- 
de Caietul de Sarcini 
pentru cererea 
ofertei de preturi a 
autoritatetii contrac­
tanta

Conform nonnele de 
constructie si 
standartele
a Republica Moldova

TOTAL

SEMNATURILE PARJILOR

ANTREPRENOR: BENEFICIAR:

LI. „MESTER GHIMISLI,, 
Administrator:

 Ghimisli Harlampi
Digitally signed by Ghimi§li Harlampi 
Date: 2025.07.03 10:39:01 EEST 
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
I MOLDOVA EUROPEANA

PRIMARIA or. BASARABEASCA
Primar or. Basarabeasca 

____________ Puscari Piotr
Digitally signed by Pu§cari Piotr 
Date: 2025.07.03 10:08:22 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 
| MOLDOVA EUROPEANA |



Anexa nr. 2
la Contractul nr.43
din “02” iulie 2025

SPECIFICATII DE PRET » »

N 
r

Denumirea 
lucrarilor

Cod CPV Unita 
tea de 
masu 

ra

Cantitat 
ea

Prejul 
unitar 

Inclusiv 
TVA

Suma 
lei MD, 
Inclusiv 

TVA

Termenii 
de 

executare

1 Obiectul:
„Reconstructia
retelelor de

45332000-3 Buc. 1 697142,26 697142,26
lulie- 
septembrie

2025

canalizare or.
Basarabeasca.
Statie de
pompare a
apelor uzate
ansamblului de
locuinte din str.
Sovhoznaia”
Obiect
nr.55/2023.

TOTAL: 697142,26

SEMNATURILE PARJILOR

ANTREPRENOR: BENEFICIAR:

f.I. „MESTER GHIMISLI,, 
Administrator:

Ghimisli Harlampi

PRIMARIA or.
BASARABEASCA

Primar or. Basarabeasca:
_____________ Pu§cari Piotr

Digitally signed by Ghimi§li Harlampi 
Date: 2025.07.03 10:39:22 EEST 
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Pu§cari Piotr
Date: 2025.07.03 10:09:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova 
|~MOLDOVA EURQPEANA~n



Anexa nr. 12
Proces-verbal

de receptie la terminarea lucrariior

nr.05 din 15 decembrie 2025, 
localitatea or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca

Cu privire la lucrarile de constructii ” Reconstructia retelelor de canalizare or. 
Basarabeasca. Statie de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. 
Sovhoznaia

executate la obiectivul „Reconstructia retelelor de canalizare or. Basarabeasca. Statie de 
pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. Sovhoznaia „ Object: 55/2023.
in cadrul contractului nr. 43 din 02 iulie 2025, 
incheiat incheiat II „Mester-Ghimisli,, Director Harlampi Ghimisli,, si Primaria or. 
Basarabeasca, Primarul Piotr Puscari .

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 09 din 08 iulie 2025, 
eliberata de pe periodul de construirei obiectul,
cu valabilitatea pana la.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada 15 decembrie 2025 
pana la 15 decembrie 2025 , Dispozitie Nr.0193 din 25.09.2025,
fiind formata din:

Piotr Puscari- Primarul or. Basarabeasca, presedintele al comisiei

Piotr lanioglo - Dirigintele de saritier. membru comisiei
Certificat de atestare Nr.1604, seria 2024-RT din 12.12.2024

Harlampi Gimisli - Responsabil tehnic, membru comisiei
Certificat de atestare Nr. 1772, seria 2023- DS din 07.04.2023

Vasile Tarlev - Specialist atestat in constructie, membru comisiei
Certificat de atestare Nr. 1775 , seria 2023 DS din 07.04.2023

Igor Balagula - Directorul SRL „ELVAL PROTECT,, membru comisiei.
Atestat: P-2021 ,№.0782 C.l

Tatiana Donici - Administrator IM „ Apa Canal „ Basarabeasca, membru comisiei
(mime, premime, functie)

3. La receptie au mai participat:
a) executantul:
Harlampi Ghimisli - Directorul II „Mester Ghimisli,,, Antreprenor general

(nume, prenume, functie)
b) proiectantul:
Grigorean Viorica - Proiectant, atestat P-2023 Nr. 1091 4a,b,d

(nume, prenume, functie)

4. Descrierea obiectului recomandat spre receptie.
Obiectivul cu numarul cadastral 1201316, cu adresa: or. Basarabeasca, r-nul

Basarabeasca, str. Sovhoznaia in ansamblului de locuinte , cu destinatia Speciala, format din



urmatoarele constructii Statia de pompare a apelor uzate. Retele de canalizare, avand 
suprafata la sol

, suprafata totala si numarul de nivele,

5. Comisia de receptie, in urma examinarii si analizei lucrarilor executate si a 
documentelor din Cartea tehnica a constructiei, precum si a constatarilor organelor de control, a 
constatat urmatoarele:

a) Iucrarile de constructii au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
b) Iucrarile de constructii au fost complet terminate la data de 23 septembrie 2025
c) observatiile Comisiei de receptie sunt prezentate in lista-anexa nr. 2;
d) documentatia de executie care lipseste sau este incompleta, conform listei-anexa nr. 3;
e) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in exploatare a obiectivului au 

fost sau nu transmise proprietarului;
g) valoarea obiectivului este de 697142 lei 26 bani lei, conform listei-anexa nr. 5.
6. Cartea tehnica a constructiei a fost prezentata dupa cum urmeaza:
Capitolul A - Documentatia de proiect a constructiei:

Proiectul cu Devize Locale pe object: „Reconstructia retelelor de canalizare or. 
Basarabeasca. Static de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. 
Sovhoznaia„. Obiectul: 55/2023.
Capitolul В - Documentatia privind executia constructiei:Autorizatia de Construire; Cartea 
Tehnica cu Acte de lucrari a scunse.

Capitolul C - Documentatia privind receptia constructiei: Cerere Nr. 873 din 23 
septembrie 2025 privind receptia terminarea lucrarilor, Avizul CSP Hincesti. Avizul 
Inspectoratul National pentru Supraveghere Tehnica, Decizie privind evaluarea prealabila 
din Agentia De Mediu.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________?

Capitolul D - Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea 
comportarii in exploatare a constructiei: Documentatia de Proiect, documentatia Tehnica.

7. Comisia de receptie, in urma constatarilor efectuate, propune:
In legatura cu finisarea lucrarilor , obiectului dat in expluatare.

8. Comisia de receptie motiveaza propunerea prin:
Lucrarile pe obiectul este indeplinite in intregul volum in conformitate cu 

documentele de project.

9. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Object : 55/2023 ’’Reconstructia retelelor de canalizare or. Basarabeasca. Statie de 
pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. Sovhoznaia „ se recomanda a 
inainta spre receptie finala.

10. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica

[doar pentru obiectivele prevazute la art. 197 alin. (9)]



11.Prezentul proces-verbal, continand 3 file si 4 anexe numerotate, cu un numar total 
de 7 file, a fost incheiat la data de 15 decembrie 2025 in 4 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte:

Piotr Puscari

Membri:

Digitally signed by Puscari Piotr 
Date: 2025.12.16 11:15:38 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA~]

Piotr lanioglo

Harlampi Gimisli

Digitally signed by Ghimijli Harlampi 
Date: 2025.12.15 14:00:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
! MOLDOVA EUROPEANA !

Vasile Tarlev

Igor Balagula

Tatiana Donici
(mmte, prenume)

Digitally signed by Balagula Igor 
Date: 2025.12.16 09:22:01 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
. MOLDOVA EUROPEANA j

Digitally signed by Donici Tatiana 
Date: 2025.12.15 15:14:49 EET
Reason: MoldSign Signate,m„d/Mra^ 
Location: Moldova
I MOLDOVA EUROPEANA ]

12. Constructia este: Object: 55/2023 „Reconstructia retelelor de canalizare or. 
Basarabeasca. Static de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. 
Sovhoznaia,, este.

Transmisa:
Executant: II „Mester Ghimisli

Primita:
Investitor: Primaria or. Basarabeasca

15 decembrie 2025 15 decembrie 2025
Digitally signed by Ghimijli Harlampi 
Date: 2025.12.15 14:00:47 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
; MOLDOVA EUROPEANA ]

Digitally signed by Puscari Piotr 
Date: 2025.12.16 11:18:01 EET

mpi
| MOLDOVA EUROPEANA |

Piotr Puscari 9

Nota. In cazul in care concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica 
are un volum mare, aceasta se anexeaza la procesul-verbal de receptie, efectuandu-se mentiunea 
respectiva in procesul-verbal, cu indicarea numarului de file suplimentare, iar semnatura se 
aplica atat pe procesul-verbal, cat si pe anexa respectiva. tn acest caz, anexa devine parte 
componenta si indispensabila a procesului-verbal de receptie.
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