

FORMULARUL F 3.10**OFERTANT****„ Design și Inginerie” S.R.L.****EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reconstrucție a clădirii administrative (sediului vechi) a Întreprinderii de Stat „Rezervația Naturală ”Prutul de Jos”” din satul Slobozia Mare raionul Cahul, în cadrul proiectului ”Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos””, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare,**

2. Numărul și data contractului **nr. 67-EC/2022/ADAC/COP-3_W**

3. Denumirea/numele investitorului: **Întreprinderea de Stat „Rezervația Naturală ”Prutul de Jos”**

4. Adresa beneficiarului: **s. Slobozia Mare r. Cahul**

5.Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul,MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	895 000,00 lei	52 000,00
b) finală (la data finalizării contractului)	895 000,00 lei	52 000,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt litigii, la lista lucrarilor executate, si anexate:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 5 luni

b) efectiv realizată 5 lini

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte utilaje performante economie in exploatare, lucrari de cea mai inalta calitate.

Data completării „ 28” **august 2025**

Ofertant,

„ Design și Inginerie” S.R.L. _____

L.Ș

CONTRACT nr. 2

pentru prestarea serviciilor

28 decembrie 2022

mun. Chișinău

(I) Părțile contractului

SC „AQUAFILTER” SRL

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin director Moroșan Natalia, denumit(ă) în continuare
„Antreprenor General”,
(funcția, numele, prenumele)

pe de o parte, și **SRL „Design și Inginerie”**
(denumirea completă a autorității contractante)

reprezentat(ă) prin **Alexandru Cogălniceanu**, denumit(ă) în continuare
„Subantreprenor”,
(funcția, numele, prenumele)

pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul
Contract referitor la executarea lucrărilor de construcție la:

**„Reconstrucția clădirii administrative a Intreprinderii de Stat
„Rezervația naturală Prutul de Jos ” din satul Slobozia Mare
raionul Cahul”, denumite în continuare servicii.**

1. Subantreprenorul își asumă obligația de a **presta**, iar Beneficiarul – de
a **recepționa și achita** serviciile, lucrările prevăzute din prezentul Contract.

2. **Prestarea** serviciilor se efectuează: pe parcursul executării
lucrărilor de construcție.

(II) Prețul contractului.

3. Prețul/costul serviciilor prestate conform prezentului Contract este
stabilit în lei moldovenești, conform devizelor de cheltuieli anexate la
prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie : **895 000,00 lei MD.**

(opt sute nouăzeci și cinci mii lei 00 bani)
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează: prin transfer bancar după recepționarea lucrărilor executate cu întocmirea proceselor verbale și prezentarea facturilor fiscale

(modalitatea de achitare)

(III). Răspunderea părților.

6. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

7. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,5% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere,

8. Pentru achitarea cu întârziere, Antreprenorul general poartă răspundere materială în valoare de 0,5 % [*indicați procentajul*] din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.

(IV). Rezilierea contractului.

9. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

10. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

12. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

13. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

14. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la: 31.12.2023.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

ANTREPRENOR GENERAL:

SA „AQUAFILTER” SRL

Republica Moldova
str. Igor Vieru 14, ap.90

SUBANTREPRENOR:

SRL „Design și Inginerie”,

Republica Moldova mun. Orhei
str. Troșceanschi 17a

Administrator: N. Moroșan

Director: A. Cogălniceanu



N. Moroșan



A. Cogălniceanu

Subantreprenor „ Design și Inginerie ” SRL
 (denumirea)

Antreprenor General „ Aquafilter ” SRL
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia cladirii administrative a
 Intreprinderii de Stat „ Rezervatia naturala
 Prutul de Jos ” din satul Slobozia Mare raionul
 Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **461 043,00 lei**

P r o c e s - v e r b a l nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe 06.07. 2023

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.		Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	incl (cc (l
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Constructia acoperisului comun si termoizolarea tavanului					
		1.1. Acoperis					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	132,60	61,78 61,18	8 192,44 8 112,94	
2	RpCH32B	Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	132,60	35,24 33,14	4 673,05 4 394,65	
3	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne	buc	1,00	149,85 149,55	149,85 149,55	
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m	56,00	12,20 11,90	682,97 666,17	
5	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de	t	14,00	46,73 46,73	654,27 654,27	

1	2	3	4	5	6	7
		pe rampa sau teren, in auto categoria 3				
6	Ts150A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta 5 km	t	14,00	27,50 0,00	385,00 0,00
7	CD05D	Zidarii din blocuri 600*200*300 mm, pentru in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Zidarie BCA, grosimea pereteli de 40cm), Adaptarea cotellor peretilor anexe cu cotele peretilor casei existente	m3	12,51	2 325,13 339,88	29 087,38 4 251,89
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	46,00	33,07 10,20	1 521,28 469,03
9	CC02L	Ancore pentru a prinde centura monolit de peretii existenti, din armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv(d 14 cl. AIII), l= 50 cm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,00	24,36 5,95	682,18 166,55
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	5,60	2 317,99 450,34	12 980,76 2 521,91
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	134,00	26,77 8,41	3 587,73 1 127,55
12	CC02L	Armaturi din otel beton	kg	336,00	24,33	8 175,03

1	2	3	4	5	6	7
		OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv(d 14 cl. AII), si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,95	1 998,49
13	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusive	m2	28,00	190,23 110,46	5 326,33 3 092,91
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:cu greutatea sub 4 kg. Buloane d 16 mm	kg	36,00	62,94 16,99	2 265,77 611,78
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) ,cosoroabele,popii, grinzi	m3	4,30	7 626,82 1 911,83	32 795,32 8 220,85
16	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticce, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (hidroizolare cosoroaba)	m2	19,50	28,60 3,40	557,61 66,28
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,40	8 380,44 2 046,81	36 873,93 9 005,97
18	CE30B	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.k=0,014	m2	222,43	109,67 39,94	24 393,80 8 882,76
19	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste	100m2	0,22	3 107,50 602,50	683,65 132,55

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptice: grinzi, cosoroabe.				
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,00	308,06 72,22	3 388,64 794,47
21	CE41A	Montarea minzilor decorativi ai capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,50	8 339,58 2 047,76	4 169,79 1 023,88
22	CK34C	Bolturi M10 p/u fixare	buc	624,00	15,30 5,10	9 546,08 3 181,28
23	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, (pe deasupra capriorilor	m2	58,00	540,54 344,98	31 351,14 20 008,74
24	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele(Streasina si minzii decorativi)	m2	112,00	70,65 46,73	7 913,19 5 234,15
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	222,43	332,79 97,72	74 022,15 21 735,32
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondensat)	m2	222,43	40,62 21,24	9 034,80 4 725,19
		Total	lei			313 094,14
		Total capitol: Inclusiv salariu				313 094,14 111 229,13
		1.2. Fatadele				
27	RpCO56A K=2	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,75	71,25 71,25	480,94 480,94
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, termopan din PVC	m2	6,75	2 951,71 62,06	19 924,07 418,91

1	2	3	4	5	6	7
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,90	185,89 33,99	1 840,32 336,48
30	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	4,80	148,36 30,45	712,13 146,15
31	CF15A	Tencuieli exterioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	55,00	225,58 144,45	12 406,99 7 944,69
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55,00	22,84 10,20	1 256,40 560,80
33	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:cu placi din vata minerala cu finisarea glafurilor TEHNOFAS 145 kg m3)), grosimea100 mm	m2	55,00	395,84 160,89	21 771,28 8 848,83
34	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:cu placi din vata minerala cu finisarea glafurilor TEHNOFAS 145 kg/m3)), grosimea50 mm	m2	24,00	309,38 160,90	7 425,01 3 861,48
35	RpCJ06A, Kman.=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T,	m	33,00	98,67 84,97	3 256,05 2 804,01

1	2	3	4	5	6	7
		avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime exterior				
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	40,00	70.66 63.73	2 826.22 2 549.10
		<i>Total</i>	lei			71 899,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				71 899,41 27 951,39
		<i>Total</i>	lei			384 993,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				384 993,55 139 180,52

		Total	lei	384 993,55
		Asigurari sociale	24 %	33 403,32
		Transportarea materialelor	5 %	12 003,99
		Chelruieli de regie	4 %	17 216,03
		Beneficiu de deviz	3 %	13 428,51
		Total		461 045,40
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		461 045,40 139 180,52

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

Antreprenor general

(denumirea)

(denumirea)

„ Design și Inginerie ” SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

„ Aquafilter ” SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director: A. Cogălniceanu

L.Ș.

Administator: N. Morozan

L.Ș.

