

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1718352398496 din 14 iunie 2024  |
| Obiectul achiziției: servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu excluderea riscului de inundații a gospodăriilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii și tineret (responsabil tehnic) |

| Denumirea bunurilor/serviciilor  | Denumirea modelului bunului/serviciului<br>Nu se aplică | Țara de origine   | Producătorul           | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință   |
|--|---|-------------------|------------------------|---|--|--|
|  | 2   | 3                 | 4                      | 5   | 6  | 7  |
| <b>servicii</b>  |   |                   |                        |   |  |  |
| servicii de supraveghere tehnică la obiectul Valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu excluderea riscului de inundații a gospodăriilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii și tineret |   | Republica Moldova | SC Valorconst ruct SRL | Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigențe esențiale: A - rezistență și stabilitate;<br>B - siguranță în exploatare;<br>C - siguranță la foc;<br>D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea și protecția mediului;<br>E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;<br>F - protecție împotriva zgomotului;<br>G – utilizarea sustenabilă a resurselor naturale a) să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;<br>b) să monitorizeze și să coordoneze lucrările de construcție; | 100%   | Legea nr. 721 din 02.02.1996<br>Legea nr. 163 din 09.07.2010<br>HG nr. 285 din 23.05.1996<br>NCM A 02.02.96<br>CP A 08.01.96<br>NCM A 08.02.2014 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână, inclusiv la solicitarea Beneficiarului, cu transmiterea de la fața locului a pozelor (foto) din procesul de lucru ;</p> <p>d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calității lucrărilor de construcție și completarea strictă a cartii tehnice;</p> <p>e) să efectueze controlul și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate și prezentate de Contractor către Beneficiar în timpul vizitelor sale la șantier;</p> <p>f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrările executate și verificarea lor;</p> <p>g) să depisteze și să informeze imediat Beneficiarul despre includerea în darile de seamă a lucrărilor executate.</p> <p>h) să asigure monitorizarea lucrărilor de construcție executate de către Antreprenor general conform graficului semnat cu Beneficiarul;</p> <p>i) să asigure transparența implementării proiectului;</p> <p>j) să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității;</p> <p>k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către Antreprenorul general;</p> <p>l) să stabilească de sine stătător numărul specialiștilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum și orarul de lucru al acestora;</p> <p>m) raportarea la Agenția de Dezvoltare Regională Centru a executării lucrărilor de construcție conform Graficului aprobat de către Beneficiar. Prestatorul are obligația să execute serviciile, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 și Hotărârii Guvernului R.Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996. Responsabilul tehnic atestat are următoarele obligațiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuției lucrărilor de construcție capitală în conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execuției lucrărilor de construcție de către responsabili</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>atestati, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului constructii si amenajarea teritoriului, prevederile Legii privind calitatea in constructii, nr. 721 -XIII din 02.02.1996 și conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 361 din 25 iulie 1996;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sa desfasoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului/Co - Investitorului in relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari;</li> <li>• sa actioneze pentru Co - Investitor/Beneficiar si in interesul acestora atit fata de Antreprenor, cit si fata de Furnizori si Proiectanti;</li> <li>• să asigure asistență pentru Co -Investitor/Beneficiar în procesul de modificare a proiectului tehnic de execuție și/sau contractului de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o exerută;</li> <li>• sa monitorizeze si sa coordoneze lucrarile de constructie a obiectului;sa participe impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;</li> <li>• sa identifice si sa solutioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea si controlul calitatii, precum si monitorizarii lucrului antreprenorului general;</li> <li>• sa verifice lucrarile finalizate si prezentate spre plata de catre antreprenorul general;</li> <li>• sa stabilească de sine statator numarul specialistilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum si orarul de lucru al acestora.</li> <li>• sa verifice si sa avizeze: o proiectele tehnologice privind executia lucrarilor de constructie; o procedurile tehnice de executie a lucrarilor; o programele de verificare a executiei; o proiectele de organizare a executiei (organizare de santier); o graficele de executie a lucrarilor aferente exigentelor esentiale; o procesele - verbale privind lucrarile ascunse.</li> <li>• sa exercite controlul executiei lucrarilor conformprogramului de verificare;</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sa controleze modul in care se efectueaza receptia calitativa a materialelor si a elementelor de constructie (prefabricate, articole de timplarie etc.);</li> <li>• sa verifice respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia de proiect, in contract si in normele tehnice in vigoare;</li> <li>• sa interzica utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum si a produselor neagrementate;</li> <li>• sa controleze volumele si costul lucrarilor executate si prezentate de organizatiile de constructie -montaj pentru achitare conform documentatiei de proiect si devizelor de cheltuieli, precum si corectitudinea intocmirii devizelor si contrasemnarea acestora pentru solictarea platilor;</li> <li>• sa verifice calitatea elementelor de constructie ce se realizeaza in atelierele proprii;</li> <li>• sa opreasca executia lucrarilor de constructie in cazul in care s -au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie;</li> <li>• sa ia masuri de corectare sau refacere a lucrarilor, constatate ca fiind necorespunzatoare; • sa solicite avizul proiectantului pentru lichidareadeficientelor care afecteaza exigentele esentiale la lucrarile de constructie sau a abaterilor de la proiect;</li> <li>• sa informeze operativ conducerea organizatiei de constructie despre lichidarea deficientelor constatate si masurile intreprinse pentru a exclude repetarea lor;</li> <li>• sa participe la verificarea in faze determinante; • sa efectueze verificarile prevazute in reglementarile tehnice si sa semneze documentele intocmite ca urmare a verificarilor (proces - verbale in faze determinante, procese -verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);</li> <li>• sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrarilor de constructie verificate;</li> <li>• sa prelia documentele de la constructor si proiectant si va completa cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

|                    |  |  |  |   |  |  |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
|                    |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sa urmareasca solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul -verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;</li> <li>• sa contribuie la asigurarea predării catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a Cartii Tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.</li> <li>• să asigure verificarea prețurilor și volumelor incluse în procesele verbale de lucrări executate, înaintate de către antreprenor spre plată în vederea corespunderii acestora cu oferta;</li> <li>• să prezinte Co-Investitorului săptămânal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare;</li> <li>• să prezinte către ADR Centru actul de îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor respective.</li> </ul> |  |  |
| <b>Total lot 1</b> |  |  |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>       |  |  |  |   |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: VALERIU COTOROBAI În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: SC VALORCONSTRUCT SRL Adresa: mun. Hincesti, str. Alexandru cel Bun 96 \_\_\_\_\_

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  |  |
|--|--|
|  | Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1718352398496 din 14 iunie 2024_  |
|  | Obiectul achiziției:servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu excluderea riscului de inundații a gospodăriilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii și tineret (responsabil tehnic) |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor  | Unitatea de măsură | Cantitatea      | Preț unitar (fără TVA)            | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA   | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN)    | Discount % |
|---------|--|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1       | 2  | 3                  | 4               | 5                                 | 6                    | 7               | 8           | 9                            | 10                              | 11         |
|         | <b>Bunuri/servicii</b>   |                    |                 |                                   |                      |                 |             |                              |                                 |            |
|         | Lotul 1 servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Valorificarea luncii râului Cogîlnic din mun. Hîncești, cu excluderea riscului de inundații a gospodăriilor casnice prin amenajarea zonei de agrement pentru copii și tineret (responsabil tehnic) | lei                | 168669.0        | 0.8% din costul Lucrarilor        |                      | 168669.0        | -           | 12 luni                      | MD22VI02<br>224180000<br>132MDL |            |
|         | <b>TOTAL</b>   | lei                | <b>168669.0</b> | <b>0.8% din costul Lucrarilor</b> |                      | <b>168669.0</b> | -           | <b>12 luni</b>               |                                 |            |

Semnat:\_VALERIU COTOROBAI

Director SC VALORCONSTRUCT SRL. mun. Hincesti, str. Alexandru cel Bun 96

