- ENERGBANK

Banca Comerciald .ENERGBANK” Socletate pe Acfiunt
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chiginéu, si. Tighina 23/3

/ fel.: +{373 22) §44-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mall: offfice@energbank.com

Nr. / «ﬂi 6' IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
. coaul bancll: ENEGMD22

din« 79  sszeeceni ¢ 2023 cod IBAN: MD10NBO00000000035215845 fa CD BNM

Caopltal soclal - 100 000 000 lel MD

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA Nr. 23

pentru participare cu ofertd la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Citre Primaria satului Magurele, r-nul Ungheni, cu privire la procedura de participare la
Licitatia Publica nr. ocds-b3wdpl1-MD-167148264335 din 20.01.2023, pentru efectuarea
lucrarilor: ,,Reconstructia institutiei de invatamant timpuriu din satul Magurele, r-nul Ugheni si
infiintarea complexului educational gimnaziu-gradinita”, subsemnatii BC “Energbank” SA,
inregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligdm fatd de Primaria
satului Magurele, r-nul Ungheni, IDNO 1007601003231, sa platim suma de 120000,00 (una suta
douazeci de mii, 00) lei, la prima sa cerere scrisd, si fird ca acesta s aibd obligatia de a-si motiva
cererea respectivi, cu condifia, ca In cererea sa autoritatea contractantd si specifice ca suma cerutd
de ea si datorati ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmétoare:

1. Ofertantul SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374, isi retrage sau modificd oferta in
perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertd rdmaéne valabild pentru perioada de timp specificatd in Anexa nr.2 Anunful de
Participare, incepind cu data-limitd pentru depunerea ofertei, in conformitate cu Anexa nr.2 Anuntul
de Participare, si riméne obligatorie si poate fi acceptatd in orice moment pana la expirarea acestei
perioade;

2. Oferta sa fiind stabilitd castigitoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” nu a constituit garantia de
bund executie;

3. Oferta sa fiind stabilitd céstigitoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” a refuzat si semneze
contractul de achizitie publicd de bunuri/servicii;

Nu se executd vreo conditie, specificati in documenatia de atribuire inainte de semnarea
contractului de achizifie publicd de bunuri/servicii.

Prezenta garantie este valabild pana la data de 20 februarie 2023.

Abramihin Anatoli g ﬁ

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.01.19 15:56:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

N\ &
BC “Energbank” SA 37057




S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374 =

Email: valdcongrup@gmail.com -

Tel: 022 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062 [:l]“ I

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chisinau, Republica Moldova T ——
ANEXA Nr.12

EXPERIENTA SIMILARA

Sporirea eficentei energetice a gimnaziului "lIurie Boghiu" din

1. Denumirea si obiectul contractului: LAl . .
s. Flaméazeni, r-nul Singerei

2. Numirul si data contractului: Nr. 156EE din 11 septembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia de Dezvoltare Regionalda Nord
4. Adresa beneficiarului: mun.Balti, Piata Vasile Alecsandri 8
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la

antreprenorul
indeplinirea contractului: L] P

[\/] antreprenor asociat

[ ] subantreprenor

. Exprimata in moneda in care | Exprimata in echivalent dolari
7. Valoarea contractului: n . .
s-a incheiat contractul (lei) SUA
a) initiala (la data semnarii contractului) 16 938 139,00 886 813,56
b) finala (la data finalizarii contractului) 21 507 000,81 1126 020,98

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul

lor de solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni):

a) Contractata: 12 Luni
b) Efectiv realizata: 15 Luni

¢) Motivul de decalar a termenului contractului (daca este cazul), care va si

. .. R . . Lucrari suplimentare
sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: p

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr.81 din 18 mai 2022

11. Principalele remedieri §i completari care au fost inscrise in procesul

) Nu au fost
verbal:

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire Tn mod special la
suprafete sau volumele fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: nu sunt

Nume: Denis TURCAN
Functia in cadrul companiei: Director
Semnat MSign
(semndtura)
Denumirea firmei si sigiliu VALDCONGRUP S.R.L. Msign
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CLAUZELE CONTRACTUALE

FINANTAT DE UNIUNEA EUROPEANA PRIN INTERMEDIUL GIZ
MOLDOVA

PROIECTUL "SPORIREA EFICIENTEI ENERGETICE A GIMNAZIULUL ,,IURIE
BOGHIU” DIN SATUL FLAMANZENI, RAIONUL SINGEREI

CONTRACTUL nr, /S € £/

CUPRINS
PARTILE

PREVEI'ERI PRELIMINARE
ART. Reguli de interpretare

ART.2 Leer si limba contractului
ART.3 Instiintari si comunicéri scrise
AR T ocur-entele coatractului

CAPITGLULI- OTTECT, DURATA, PLATI, SUBCONTRACTAREA
AR .5 Ooieciul contractului

ART.6 Perio.da de exccutare

ART.7 Valoarea lucrarilor i modalitétile de plata

ART.8 Ajustarea valorii contractului

ART.9 Antreprenorul general si subantreprenorii

CAPITOLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATITLE PARTILOR

ART.10 Drepturile si obligatiile Antreprenorului

ART.11 Documentatia de executie

ART.12 Drepturi si obligatii ale Autoritatii Contractante i ale Beneficiarului

ART. 13 Drepturile si obligatiile reprezentantilor Departamentului de constructie GIZ

CAPITOLUL III - MATERIALELE S1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU - ZISE
ART.14 Materialele si executia lucrérilor propriu — zise

ART.15 Receptia lucrarilor

ART.16 Remedierea defectelor

CAPITOLUL IV - ASIGURARI SI GARANTII



Maodernizarea Serviciilor Publice Locale

ART.17 Garantia de buni executie
ART.18 Garantia de returnare a avansului
ART.19 Asiguriri

CAPITOLUL V — RASPUNDEREA PARTILOR
ART.20 Raspunderea partilor

CAPITOLUL VI - MODIFICAREA CONTRACTULUIL REZILIEREA
CONTRACTULUL LITIGII

ART.21 Aprobarea si modificarea contractului

ART.22 Rezilierea contractului

ART.23 Litigiile

CLAUZE FINALE
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PARTILE CONTRACTANTE
Acest contract este incheiat intre:

I. AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD, reprezentatd legal de Dna Maria

PRISACARI, Director Agentia de Dezvoltarea Regionald Nord, adresa: Municipiul Bil{i, Piaa
Vasile Alecsandri, 8, MD-3121, Republica Moldova, inregistrata la Camera anegistrérii de Stat
de pe langd Ministerul Justitiei nr. 1009601000267 din 11.12.2009, tel./fax 0 231 61 9 80, e-
mail: adrnordZgmail.com, (denumiti in continuare “Autoritate Contractanti”); pe de o parte
si

. CONSILIUL RAIONAL SINGEREI, reprezentat legal de Dnul Grigore CORCODEL,

Presedintele raionului Singerei, adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Singerei, str.
Independentei, 111, Tel. (262) 2-20-58/ fax: (262) 2-63-53, e-mail:
consiliul raional@singerei.md, (denumita in continuare “Beneficiar 17);

. PRIMARIA COMUNEI COSCODENI, reprezentata legal de Dna Liubovi GOBJILA, Primar

comuna Coscodeni, adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coscodeni raionul Singerei,
Tel: (262) 36-333, e-mail: primariacoscodeni(@bk.ru, (denumitd in continuare “Beneficiar 27);
pe de o parte

si

. ASOCIEREA dintre SC ,, VALDCONGRUP SRL” si SC ,,URALIS” SRL, reprezentat legal

de Dnul Denis TURCAN, Administrator SC ,,VALDCONGRUP SRL”, adresa: Republica
Moldova, mun. Chisinau, str. Uzinelor 171/2, Tel: (22) 42 83 93/ Fax: (22) 42 80 62, e-mail:
valdcongrup@gmail.com, in calitate de Contractant / Antreprenor, (denumit in continuare
“Contractantul™) pe de alta parte. '

PREVEDERI PRELIMINARE

ART.1

Reguli de interpretare

1.1.  Titlurile articolelor si capitolelor nu influenteazi modul de interpretare a contractului.

1.2.  Unde contextul permite asta, cuvintele semnificdnd singularul trebuie considerate ¢ includ si
pluralul si vice-versa iar cuvintele semnificand genul masculin trebuie considerate ca includ
femininul si viceversa.

1.3.  Intot cuprinsul conditiilor generale cuvantul “Antreprenor general” este echivalent cu termenul
de “Contractant™.

ART.2

Legea si limba contractului

2.1

2.2

Legea contractului este legea Autoritatii Contractante, respectiv legislatia Republicii Moldova.

Oferta si documentele contractuale, toatd corespondenta legata de ele, orice documente remise
Autorititii Contractante in executarea contractului trebuie facute in limba romana, daci partile nu
convin altfel.
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ART.3

instiintiri si comuniciri scrise

3.1. Comunicirile intre Autoritatea Contractantd si contractant pe de alta parte, se fac in scris si trebuie
trimise prin postd, e-mail, fax sau livrare personald, la adresele corespunziitoare desemnate de
parti, in acest scop.

ART.4
Documentele contractului
4.1. Urmitoarele documente sunt considerate parte a acestui contract, in urmdtoarea ordine de

precedenta:

a) Contractul;

b) Specificatiile Tehnice;

c) Documentatia de proiectare (proiectul tehnic, partile scrise si desenate);

d) Lista de cantitati completata cu preturi;

e) Oferta si toate anexele acesteia;

f) Acordul de Asociere in cazul in care Contractantul este un Consortiu;

g) Acordurile de subcontractare, dupa caz;

h) Orice alte documente formand parte a contractului, identificate de parti.
4.2. Acordurile aditionale si memorandumurile prevaleaza asupra documentelor pe care acestea le

modifica.

CAPITOLUL I — OBIECT, DURATA, PLATI, SUBCONTRACTAREA

ART.S

Obiectul contractului

5.1. Antreprenorul se obligé si execute lucrarile pentru proiectul ,,Sporirea eficientei energetice a
Gimnaziului ,,Jurie Boghiu ” din satul Fliménzeni”, in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si normativele, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.

ART.6
Perioada de executie
6.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 12(douisprezece) luni calendaristice din
momentul primirii ordinului de incepere a executiei si a predrii santierului pentru inceperea
lucrarilor.
6.2 Termenul de executie poate fi prelungit sau suspendat daca intarzierea executdrii lucrarilor se
datoreaza unor cauze:

a) generate de Autoritatea Contractanti, Beneficiar sau alta autoritate publicd de stat;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor,
subantreprenor al Antreprenorului general; '

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general, inclusiv datoritd calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald

d) influentei factorilor climatici care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare si a prevederilor caietelor de sarcini.
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6.3 Conform dispozitiei scrise a Autoritatii Contractante, Antreprenorul general va sista executia
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o durati si in modul in care Autoritatea Contractanta
considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile
in mod corespunzator, agsa cum va dispune Autoritatea Contractanta.
6.4 In cazul suspendirii executiei lucrdrilor din motive ce nu-i pot fi imputate, Antreprenorul va
informa Autoritatea Contractantd, inclusiv despre reluarea acestora.

ART.7

Valoarea lucririlor si modalititile de plata _

7.1.  Suma totald a prezentului Contract, constituie valoarea maxima a lucrérilor pentru  proiectul

»Sporirea eficientei energetice a Gimnaziului ,,Iurie Boghiu ” din satul Flaméinzeni” respectiv

16 938 139,00 (saisprezece milioane, noud sute treizeci si opt mii, o sutd treizeci si nou lei, 00 bani)

MDL cu TVA in cotd 0 (zero).

Suma indicati va fi achitatd din mai multe surse de finantare, conform Anexei nr.1 la prezentul

Contract.

7.2. Pretul lucridrilor executate conform prezentului Contract este stabilit si se va efectua in lei
moldovenesti. Aceastd suma devine exigibila conform prevederilor Contractului la datele i in
modalitatile prevazute in contract.

7.3. Pretul include inclusiv montarea retelelor edilitare ingineresti, instalarea echipamentelor in
conformitate cu documentatia tehnicd, pornirea, testarea (incercarile, masurdrile, obtinerea actelor
de dare in exploatare, corespundere, etc.), conectarea la retelele ingineresti edilitare (apa.
electricitate, termoficare), precum si instruirea personalului desemnat-de cétre beneficiar ca
operatori. :

7.4. In scopul organizirii proceselor tehnologice si procuradrii de materiale si utilaj, Autoritatea
Contractanti va achita Antreprenorului General in avans 15 % din valoarea totald a contractului,
din sursele GIZ. in termen de 30 zile calendaristice , din momentul semndrii si aprobarii acestuia.
Stingerea avansului va fi efectuata din facturile prezentate spre plata pentru sursa de finantare GIZ.

7.5. Restul sumei se va achita in limitele alocarilor anuale, esalonat, in termen de 30 zile bancare de la
data semnarii proceselor verbale de executare a lucrdrilor si actelor de receptie.

7.6. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situaiei de plata definitive de
citre Autoritatea Contractanti. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat

7.7. Contractul nu va fi considerat terminat pana cénd procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform contractului.

7.8. Receptia finali va fi efectuatd in termenii prevédzuti de lege dupd semnarea procesului verbal la
terminarea lucrarilor si inlaturarea tuturor obiectiilor constatate in acesta.

ART.8

Ajustarea valorii contractului

8.1. In cazurile in care se impun modificdri la valoarea contractului prin majorarea sau reducerea
acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor Manualului de proceduri privind achizitiile publice,
managementul financiar §i al contractelor, transferul de proprietate in cadrul proiectelor cu
finantare GIZ Moldova care reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor.



Modemizarea Serviciilor Publice Locale

ART.9

Antreprenorul general si subantreprenorii

9.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de exccutie si la o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

9.2. In cazul in care parti din lucrarea ce se contacteaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul
general trebuie s prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

9.3. Sub-contractantii trebuie sa satisfacd criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea
contractului.

9.4, Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si comunice citre Autoritatea
Contractanti datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

9.5. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fata de Autoritatea Contractantd pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligatiunilor legale si
profesionale.

9.6. Modificarea subcontractorilor se face doar cu acceptul Autorititii Contractante.

CAPITOLUL II - DREPTURILE S1 OBLIGATIILE PARTILOR

ART.10

Drepturile §i obligatiile Antreprenorului .

10.1. Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie
si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara
activitatea.

10.2. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

10.3. Antreprenorul general garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitétile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice n vigoare §i nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract. La lucrérile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei
indeplinitd atita timp cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in
vigoare.

10.4. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si constituie garantia
de buni executie a contractului in conditiile stipulate la art. 16.

10.5. In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreasca executia lucrérilor in zona
respectivd si sd comunice Beneficiarului si Autorititii Contractante, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.
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10.6. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de
pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrdrile provizorii.

10.7. Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sd
pldteasca toate taxele necesare legate de executia lucrédrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

10.8. Antreprenorul general are obligatia de a comunica Autorititii Contractante si Beneficiarului
numele dirigintelui/dirigintilor) de santier atestat/atestati tehnico-profesional care va/vor dirija
executia lucrdrilor si va/vor verifica calitatea lor din partea sa.

10.9. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau autorul de proiect, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele -sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

10.10. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar si Autoritatea contractantd pentru executarea
contractului sunt hotidratoare. Antreprenorul general este obligat s verifice documentele primite
si sd ingtiinteze Beneficiarul i Autoritatea Contractantd cu privire la erorile si inexactititile
constatate sau presupuse.

10.11. Antreprenorul general este indreptétit la plata contravalorii lucrérilor executate in conformitate
cu prevederile art. 6.

10.12. In cazul in care Antreprenorul soliciti modificarea personalului cheie acest fapt va fi posibil doar
cu aprobarea Autoritétii Contractante si a finantatorului, respectdnd cerintele initiale de calificare
din documentatia de licitatie.

ART.11

Documentatia de executie ,

11.1. Intreaga documentatie necesarii pentru executarea lucririlor contractate, inclusiv actele normative
care prevad restrictii la efectuarea lucrarilor, se pun de cdtre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului general fard plata, in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

11.2. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

- un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

- un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului general care va fi finut de cétre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supraveghere Tehnica, precum si de
cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

11.3. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corecta si completi. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzétoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Autoritdtii Contractante, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a mijloacelor
financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor, conform
ordinii tehnologice de executie.

I1.4. Dacad Autoritatea Contractantd nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica
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11.6.

Autoritatea Contractanta prin scrisori, de cate ori este cazul despre aparitia situatiilor care pot sa
provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau
dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

intreaga documentatie necesard pentru executarca lucrdrilor de subantreprizd va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platd, in doua exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decét cele
stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

ART.12
Drepturi si obligatii ale Autoritdtii Contractante i ale Beneficiarului

1251

12.4.

12.5.

12.6.

127,

Autoritatea Contractantd are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora, cat si reprezentantilor
Beneficiarului li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se
desfisoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa li se puna
la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si si li se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge informatii confidentiale ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Autoritatea Contractanta si Beneficiar drept confidentiale.

. Autoritatea Contractantd este autorizatd si emitd dispozitiile pe care le considera necesare

executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se
adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care este necesara interventia datoratd unui pericol iminent sau declarat.

. Daci Antreprenorul general considera ca dispozitiile Autoritétii Contractante sunt nejustificate sau

inoportune; el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Autoritatii Contractante se creeaza dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Autoritatea Contractanta.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Beneficiarului.

Desemnarea managerului de proiect si angajarea in conformitate cu prevederile legale este sarcina
Beneficiarului. Atributiile acestuia sunt stabilite de reglementérile in vigoare inclusiv cele emise
de Autoritatea publica centrala de resort — Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale si
Mediului.

Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrérilor in cauza.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Autoritatea Contractanta si Beneficiarul au dreptul sa dispuna in
SCris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzatoare;
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¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ.

12.8. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor general a dispozitiilor din punctul 12.7, Autoritatea
Contractantd poate opri lucrarile si rezilia contractul.

ART. 13

Drepturile si obligatiile reprezentantilor Departamentului de constructie al GIZ

13.1. Reprezentantii Departamentului de constructie GIZ sunt parte integrant in procesul de constructie.
13.2.Reprezentantii desemnati de GIZ au dreptul sa efectueze vizite i de a inspecta santierul in
constructie in orice moment, fard notificare prealabild. Pentru ei, de catre contractant va fi asigurat
accesul gratuit si liber la spatiile de productie, la depozitele si la santierele constructorului si ale tuturor
subcontractantilor.

13.3. Reprezentantii numiti de GIZ vor conduce managementul calitatii lucrérilor la fata locului. Acestia
vor lucra strins impreund cu supraveghetorii tehnici contractati de Autoritatea Contractanta.

13.4. Facturile transmise de antreprenor vor fi verificate de reprezentantii GIZ dacd cantitatea si calitatea
corespund sumei contabilizate. Banii vor fi platiti de ADR dupa aprobarea reprezentantilor
departamentului de constructie al GIZ. Aprobarea sau obiectiile vor fi emise in decursul a 5 zile
lucrdtoare de la prezentarea documentelor.

13.5 Reprezentantii Departamentului de Constructie al GIZ au dreptul, impreuna cu supraveghetorul
tehnic contractat al santierului, sd respingd materialele necorespunzitoare cu specificafiile
documentatiei tehnice, iar in cazurile cand sunt depistate incélcari ale normelor in constructii, abateri de
la proiectul de executie cat si alte situatii neconforme, s sisteze lucrérile de constructie prin emiterea
unei notificiri citre compania de constructie si cdtre partile contractante.

CAPITOLUL Il - MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU - ZISE

ART.14

Materialele si executia lucriarilor propriu — zise

14.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare confirmate prin
prezentarea Certificatelor de calitate, Declaratiilor de Conformitate emise de producatori cu
anexe si teste ale laboratoarelor atestate, urméand a fi supuse periodic la diverse testari pe care
autorul de proiect sau Autoritatea Contractantd ce le vor solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucréarilor.

14.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

14.3. Probele nepreviizute si comandate de Beneficiar sau Autoritatea Contractantd pentru verificarea
unor lucrdri sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se
dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau manopera nu este in conformitate
cu prevederile contractului. In caz contrar, Autoritatea contractanta va suporta aceste cheltuieli.

14.4. Beneficiarul, Autoritatea Contractantd, autorul de proiect sau orice altd persoana autorizatd de
acestia trebuie sd aiba acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea,
in depozite de materiale prefabricate etc.
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14.5.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat,
reprezentantilor Departamentului de Constructie al GIZ, dupa caz, si a autorului de proiect,
Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sd examineze si sa urmdreasca orice lucrare
care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat si autorul
de proiect ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si autorului de proiect vor participa la examinarea si
mdsurarea lucrarilor de mai sus.

14.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului sau a

14.7.

Autoritatii Contractante si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se
constatd ca lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de
executie, costurile cu dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de catre Beneficiar sau
Autoritatea Contractanta

Beneficiarul este obligat sa puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces;

c) racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pana la limita amplasamentului
santierului.

14.8. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de méasurat

se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia. '

14.9. Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia

data de Autoritatea Contractanta, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Autoritétii Contractante nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Autoritatea
Contractantd. De asemenea, el raspunde in fata Autorititii Contractante de toate pagubele pe care
le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacé se
dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Autoritatea Contractantd, in care
caz vor fi notificate imediat.

14.10. Lucrérile vor incepe maxim in 10 zile calendaristice dupa primirea ordinului de incepere a

lucrdrilor, emis de Autoritatea Contractantd si transmiterea santierului de Beneficiar.

ART.15
Receptia lucririlor

15.1.

1332

15.3.

La executarea definitiva a lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Autoritatea Contractanta si
Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile de receptie la terminarea lucrdrilor, solicitdnd
convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul sau Autoritatea contractanti va
convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Autoritatea
Contractantd de comun cu Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea
comisiei de receptie.

In cazul in care se constatdi ci sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere de
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maxim 90 de zile calendaristice. Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o

noua solicitare a Antreprenorului general, Autoritatea Contractantd de comun cu Beneficiarul va

convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate

cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie

de constatdrile facute Beneficiarul sau Autoritatea Contractanta va aproba sau va respinge recepia.
15.4. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

ART.16

Remedierea defectelor

16.1. Contractantul trebuie sa fie responsabil pentru remedierea oricarui defect sau paguba care poate
apdrea sau interveni in timpul perioade de raspundere pentru defecte si care poate aparea din:
a) utilizarea unor utilaje de constructii defecte sau materiale, sau greseli ale fortei de munca

sau din proiectarea contractantului, si/sau

b)  orice act sau omisiune a contractantului in timpul acestei perioade.

16.2 Contractantul va remedia pe propriul sau cost defectele sau pagubele cat de curand este posibil.

16.3 Daca contractantul nu va reusi sa remedieze un defect sau o paguba in cadrul limitei de timp
stipulatd in notificarea remisa de Autoritatea Contractantd, Autoritatea Contractantid poate sa
execute lucrérile singura, sau si angajeze pe cineva pentru a executa lucririle pe riscul si costul
contractantului, in care caz, costurile produse de catre Autoritatea Contractanta vor fi deduse din
banii datorati cétre sau de la garantiile tinute impotriva contractantului sau de la amandoud sau sa
anuleze contractul.

CAPITOLUL IV - ASIGURARI SI GARANTII

ART.17

Garantia de buna executie

17.1. Perioada de garantie pentru lucrérile executate este de 60 de luni de la receptia la terminarea
lucrarilor, iar deficientele si lipsurile depistate vor fi remediate in maxim 90 de zile calendaristice
de la data notificarii de citre Beneficiar sau Autoritatea Contractanta.

17.2 Contractantul trebuie intr-un interval de 30 de zile calendaristice de la primirea instiintarii de
adjudecare a contractului, sa furnizeze Autoritatii Contractante o garantie pentru executia
completd si corespunzatoare a contractului. Valoarea garantiei de buna executie este in valoare de
10% din valoarea pretului de contract, incluzdnd oricare valori stipulate in acordul aditional la
contract.

17.3. Garantia de buna executic se executd pentru orice pierdere rezultind din incapacitatea
Contractantului de a-si indeplini complet si corespunzator obligatiile sale conform contractului.

17.4. Garantia de buna executie trebuie sa fie in formatul dat in volumul 2 al dosarului de oferta. Poate
fi furnizata sub forma unei garantii bancare si trebuie emisa de o banca in conformitate cu criteriile
de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea contractului.

17.5. Garantia de buna executie se¢ emite in moneda nationala.

17.6. Nici o platd nu poate fi facuté in favoarea contractantului inainte de furnizarea garantiei. Garantia
va continua sa rdmand valabild pana cand contractul va fi complet si corespunzator efectuat,
acoperind inclusiv perioada de garantie a lucrarilor executate
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17.7. Daca partile nu convin altceva, garantia de bund executie trebuie eliberata intr-un interval de 30
de zile calendaristice de la data aprobarii receptiei la terminarea lucrérilor. 2% din Garantia de
buni executie (care reprezintd 2% din valoarea contractului) vor fi depuse pe un cont bancar
ESCROW deschis de catre Antreprenor pentru ADR Nord, valabil pana la expirarea perioadei de
garantie de 60 luni.

17.8 Dupi expirarea a 60 luni de garantie de buna executie, Autoritatea Contractanta in termen de 30

zile calendaristice va elibera o scrisoare citre Antreprenor in care va dispune deblocarea sumei de
2% din contul ESCROW.

ART.18

Garantia de returnare a avansului

18.1. Nici un avans nu va fi oferit pana cand:
a) nu s-a aprobat si semnat contractul;
b) nu a fost furnizata de cétre contractant catre autoritatea Contractantd garantiei de buna executie
in conformitate cu art.16 si
¢) nu a fost furnizatd de catre contractant citre autoritatea Contractantd o scrisoare de garanfie
bancard de raspundere directa separatd pentru valoarea completd a avansului care va rdmane in
vigoare pand cand avansul a fost complet rambursat de cétre contractant prin plati interimare.

ART.19

Asigurari

19.1. Antreprenorul isi asuma raspunderea pentru accidente, pierderi, pagube, etc, legate de angajati si
executia lucrdrilor in strictd conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

CAPITOLUL V - RI\SPUN[)EREAIPKRTILOR

ART.20

Riaspunderea pirtilor

20.1. Partile din contract raspund, fiecare pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice gi juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

20.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerca acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca
prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea numai dacd Antreprenorul general I-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

20.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina in cazul incélcérii actelor de proiect.

20.4. In cazul in care Autoritatea Contractantd are dubii cu privire la modul de executie a lucrrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
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utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum si cu privire la lucririle executate
de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Antreprenorului
general, imediat si pe cat posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Autoritatea Contractantd riméne
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

20.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure dotérile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii
si furturilor pana la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra
degradarii lucririi datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zipada si gheata.

20.6. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului. Beneficiarul este obligat sa
puni la dispozitia si sa informeze Antreprenorul general cu toate restrictiile prevazute pentru
efectuarea lucrarilor pe acest teritoriu.

20.7. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

20.8 In caz de intarziere nejustificati, antreprenorul va plati Autorititii Contractante penalititi in
cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de 10%
din valoarea totald a contractului.

20.9. Autoritatea Contractantd nu va fi responsabild pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Autoritatii Contractante sau a Beneficiarului.

CAPITOLUL VI - MODIFICAREA CONTRACTULUIL REZILIEREA CONTRACTULUL
LITIGI

ART.21

Aprobarea si Modificarea contractului

21.1. Aprobarea si modificare clauzelor prezentului contract si a acordurilor aditionale nu se poate face

decat prin acordul scris al pértilor, cu coordonarea prealabila si aprobarea finantatorului.
[

ART.22
Rezilierea contractului
22.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul si/sau Autoritatea Contractantd nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina
sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Autoritatea Contractantd nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Autoritatea Contractantd notifica Antreprenorul general ca din motive neprevézute si datorita
unor conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
22.2. Autoritatea Contractantd cat si Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o
ipoteca pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
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22.3.

224.

22.5.

22.6.

227

c¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate din prezentul articol se va comunica
in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, de comun acord cu Autoritatea Contractantd, in caz de reziliere a contractului, va
convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.
In cazul rezilierii contractului, Autoritatea Contractantd si Beneficiarul, de comun acord cu
Antreprenorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si
lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si le plateasca in copformitate
cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general,
daca rezilierea a avut loc din vina Antreprenorul general.

Dupa rezilierea contractului, Autoritatea Contractantd poate continua executia lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.

Beneficiarul sau Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate in termen de maximum 15 zile calendaristice de la
data notificéarii cu privire la rezilierea contractului.

ART.23
Litigiile -

231

232,

233

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o Instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de citre o
institutie publicéd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a carei-culpi a
fost dovedita.

Litigiile privind executarea contractului, interpretarea clauzelor acestuia, incetarea si / sau
rezilierea contractului sunt de competenta instantelor judecatoresti conform legislatiei Republicii
Moldova.

Indiferent de natura litigiului, anterior deducerii spre solutionare citre instanta de judecati, partile
vor negocia conflictul.

CLAUZE FINALE

Prezentul Contract intrd in vigoare de la data semnirii acestuia de catre ultima parte si este valabil
pand la expirarea perioadei de garantie de buna executie.

Rechizite si semnaturi.

AUTORITATE CONTRACTANTA

AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD

Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bilti, Piata Vasile Alecsandri, 8A
Tel./Fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@gmail.com

Banca: MF-TT Balti
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Cont trezorerial: 518430D00048AA
IBAN:MDSSTRPCCW518430D00048AA
Cod fiscal:1009601000267
Director, Maria PRISACARI

CONTRACTANT

SC ,,YALDCONGRUP” SRL

Adresa: MD-2023, Republica Moldova, mun. Chisiniu, str. Uzinelor 171/2
Tel./Fax: (22) 42 83 93/0 78 664664, e-mail: valdcongrup@gmail.com
Banca: BC ,ENERGBANK?” SA suc. Botanica, bl. Decebal

IBAN: MD47EN000000222404607858

Cod fiscal:1009600000374

Administrator, Denis TURCAN
Data A 09 2020

Beneficiar 1

CONSILIUL RAIONAL SINGERE}
Adresa: MD-6201, Republica Me!ldova, or. Singerei, str.Independentei-111
Tel./Fax:0 (262)2 20 58/2-63-53, e-mail: consiliul raional@singerei.md
Banca: MF-TT Bilti

Cont trezorerial: TREZMD2X
IBAN:MD94TRPDAO20000001160200
Cod fiscal: 1007601009369

Presedintele Raionului Singerei, Grigore CORCODEL

Beneficiar 2

PRIMARIA COMUNEI COSCODENI
Adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coscodeni raionul Singerei,
Tel: (262) 36-333, e-mail: primariacoscodeni@bk.ru

Banca: MF-TT Bilti

Cont trezorerial: TREZMD2X

IBAN: MDS8OTRPDAO30000001061400 LS o S G
Cod fiscal: 1007601002865 Led B &2 ' 3

Primar Comuna Coscodeni, Liubovi GOBJILA %ﬁﬁ// L$ ’
Data . OF ROZ
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ACORD ADITIONALnNr. 03
la contractul nr.156 EE din ,,11” septembrie2020

s '_’[2_— ” septembrie 2021 mun. Balti

Prezentul acord aditional este incheiat intre:

15 AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD, reprezentatd legal de Dna
Maria PRISACARI, Director Agentia de Dezvoltarea Regionald Nord, adresa: Municipiul Bilti, Piata
Vasile Alecsandri, 8, MD-3121, Republica Moldova, inregistrata la Camera anegistrérii de Stat de pe
langd Ministerul Justitiei nr. 1009601000267 din 11.12.2009, tel./fax 0231 61 9 80, e-mail:
adrnord@adrnord.gov.md, (denumitd in continuare “Autoritate Contractanta™): pe de o parte si

2, CONSILIUL RAIONAL SINGEREI, reprezentat legal de Dnul Grigore
CORCODEL, Presedintele raionului Singerei, adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Singerei, str.
Independentei, 111, Tel. (262) 2-20-58/ fax: (262) 2-63-53, e-mail: consiliul_raional@singerei.md,
(denumiti in continuare “Beneficiar 17);

& PRIMARIA COMUNEI COSCODENI, reprezentatd legal de Dna Liubovi
GOBJILA, Primar comuna Coscodeni, adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coscodeni
raionul Singerei, Tel: (262) 36-333, e-mail: primariacoscodeni(@bk.ru, (denumitd in continuare
“Beneficiar 2); pe de o parte si

4, ASOCIEREA dintre SC ,,VALDCONGRUP SRL” si SC ,URALIS” SRL,
reprezentat legal de Dnul Denis TURCAN, Administrator SC ,VALDCONGRUP SRL”, adresa:
Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Uzinelor 171/2, Tel: (22) 42 83 93/ Fax: (22) 42 80 62, e-
mail: valdcongrup@gmail.com, in calitate de Contractant / Antreprenor, (denumit in continuare
“Contractantul”) pe de alta parte.

in scopul modificarii Contractului de antrepriza nr.156 EE din ,,11” septembrie 2020 (numit in
continuare Contract), incheiat in rezultatul Licitatiei publice, Nr. de referinta: MSPL/GIZ/L/NE/002
din 22.05.2020.

Prezentul acord se incheie in verea Achizitiondrii si contractirii lucririlor pentru
implementarea proiectului ,Sporirea eficientei energetice a Gimnaziului ,Iurie Boghiu” din
satul Flamanzeni”

Se exclud lucririle:

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau beton usor
(demontarea canalelor de ventilare din zidarie, din pod) -0,3 m*.

Glafuri interioare la ferestre din PVC prevézute cu capace laterale -229 m.

Mobilierul de bucatirie.

Si se includ lucrarile:

Refacerea pragului la accesul principal;

Constructia parapetului la galleria blocului B spre V1;

Montarea cablurilor si intrerupitoare pentru actionarea cuplului cu servomotor a clapetelor de
inchidere/deschidere;

Montarea polistirenului extrudat M35 la conectarea parapetului cu suprafata acoperisului plat;

Hidroizolarea suprafetelor verticale la parapet si imbinarea cu cele orizontale:

Curitarea canalelor de ventilare existente i montarea grilelor de ventilare 200*100mm;

1



Montarea elementelor suplimentare pentru schimbatorul de céldurd, compartimentul retele de
alimentare cu apd si canalizare:

Sisteme de drenare pentru evacuarea condensatului la echipamentul de ventilare;

Majorarea sectiunii cablurilor pentru sistemul de ventilare cu recuperare de caldurd;

Instalarea utilajului si mobilierului in blocul V1, conform dimensiunilor reale ale incéperii;

Consolidarea planseului sub utilajul de ventilare prin constructia grinzilor de beton;

Finisare interioara la blocurile A-B si Blocul V1.

Astfel, valoarea contractului de antreprizd nr. 156 EE din 11" septembrie 2020 pentru
~Sporirea eficientei energetice a Gimnaziului ,.luric Boghiu™ din satul Flaminzeni ”, se majoreaza cu
suma de 3 385 740,00 (trei milioane trei sute optzeci si cinci mii sapte sute patruzeci lei) MDL cu
TVA la cota 0 ,.zero”, inclusiv contributia beneficiarului in valoare de 212 686,19 (doud sute
doussprezece mii sase sute optzeci si sase lei, 19 bani) MDL cu TVA la cota 0 (zero).

In legatura cu majorarea volumului de lucrdri, este necesara prelungirea termenului de executie
indicate la art. VI, pct 6.1 din contract.

Prin prezentul acord, in Contractul de antreprizd nr. 156 EE din ,,11™ septembrie 2020 se aplica
urmatoarele modificari:

1. Art. VL., pet. 6.1 se modifica si se expune in redactie noud: ,Data limitd pentru executia
tuturor lucririlor incluse in prezentul contract se stabileste 15 decembrie 2021. Antreprenorul general
va asigura conditiile necesare convocirii Comisiei de receptie la terminarea lucrérilor imediat dupa
data limita stabilitd pentru finalizarea lucrarilor™;

2. Articolul 7, pet 7.1. va avea urmatorul continut: .Suma totald a prezentului Contract,
constituie valoarea maxima a lucrarilor pentru proiectul ,,Sporirea eficientei energetice a Gimnaziului
,lurie Boghiu” din satul Flaminzeni , respectiv 20 837 624,00 (doudzeci milioane, optsute treizeci si
sapte mii, sase sute doudzeci si patru lei, 00 bani) MDL cu TVA la cota 0 (zero)”.

Orice modificare efectuatd prin prezentul Acord aditional este obligatorie iar prevederile
nemodificate riman obligatorii in continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriza nr. 156
EE din .,11” septembrie 2020. '

Prezentul acord se incheie in 4 (patru) exemplare originale.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnarii lui si intrd in vigoare dupd primirea
aprobarii de la finantator.

Rechizite si semnaturi.

AUTORITATE CONTRACTANTA
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD

Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bilti, Piata Vasile Alecsandri, 8A
Tel./Fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Banca: MF-TT Balti

Cont trezorerial: 518430D00048AA
IBAN:MDS8TRPCCWS518430D00048AA
Cod fiscal:1009601000267

Director, Maria PRISACARI




CONTRACTANT

SC ,,VALDCONGRUP” SRL
Adresa: MD-2023, Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Uzinelor 171/2
Tel./Fax: (22) 42 83 93/0 78 664664, e-mail: valdcongrug@gmall com
Banca: BC ,ENERGBANK?” SA suc. Botanica, bl. Decebat =/ %
IBAN: MD47EN000000222404607858 73
Cod fiscal: 1009600000374

':-]. o
Administrator SC ,VALDCONGRUP” SRL, Denis '\URC,,L\N

Y60

&y %n*\v/m{ho o
Beneficiar 1 I
CONSILIUL RAIONAL SINGEREI
Adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Singerei, str.Independentei-111
Tel./Fax:0 (262)2 20 58/2-63-53, e-mail: consiliul raional@singerei.md
Banca: MF-TT Bilti

Cont trezorerial: TREZMD2X
IBAN:MD94TRPDAO20000001160200
Cod fiscal: 1007601009369

Vicepresedintele raionului Singerei, Tudor TUTUNARU

17 -5€,P'}QJN\JW‘1E X8\ Data
Beneficiar 2
PRIMARIA COMUNEI COSCODENI
Adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coscodeni raionul Singerei,
Tel:(262) 36-333,e-mail: primariacoscodeni@bk.ru
Banca: MF-TT Balti
Cont trezorerial: TREZMD2X
IBAN: MDS8OTRPDAO30000001061400
Cod fiscal: 1007601002865

Primarul comunei Coscodeni, Liubovi GOBJILA

Data

B epk WiTIE e



ACORD ADITIONALnr. 02
la contractul nr. 156 EE din ,,11” septembrie2020

A0 ( u] e
- ? 2021mun. Bilti

Prezentul acord aditional este incheiat intre:

. AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD, reprezentatd legal de Dna Maria
PRISACARI, Director Agentia de Dezvoltarea Regionald Nord, adresa: Municipiul Balti, Piata
Vasile Alecsandri, 8, MD-3121, Republica Moldova, inregistrati la Camera Inregistrarii de Stat
de pe langd Ministerul Justitiei nr. 1009601000267 din 11.12.2009, tel./fax 0231 61 9 80, e-
mail: adrmord@adrnord.gov.md, (denumiti in continuare “Autoritate Contractantii”); pe de o
parte si

. CONSILIUL RAIONAL SiNGEREl, reprezentat legal de Dnul Grigore CORCODEL,
Presedintele raionului Singerei, adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Singerei, str.
Independentei, 111, Tel. (262) 2-20-58/  fax: (262)  2-63-53, e-mail:
consiliul_raional@singerei.md, (denumiti in continuare “Beneficiar 17);

. PRIMARIA COMUNEI COSCODEN]I, reprezentati legal de Dna Liubovi GOBJILA, Primar
comuna Cogcodeni, adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coscodeni raionul Singerei,
Tel: (262) 36-333, e-mail: primariacoscodeni@bk.ru, (denumiti in continuare “Beneficiar 27,
pe de o parte si

. ASOCIEREA dintre SC ,,VALDCONGRUP SRL” si SC ,,URALIS” SRL, reprezentat legal
de Dnul Denis TURCAN, Administrator SC » VALDCONGRUP SRL”, adresa: Republica
Moldova, mun. Chisindu, str. Uzinelor 171/2, Tel: (22) 42 83 93/ Fax: (22) 42 80 62, e-
mail:valdcongrup@gmail.com, 1in calitate de Contractant / Antreprenor, (denumit in
continuare "Contractantul”) pe de alti parte.

in scopul modificarii Contractului de antreprizi nr.156EEdin »117septembrie 2020
(numit in continuare Contract), incheiat in rezultatul Licitatiei publice, Nr. de referinti:
MSPL/GIZ/L/NE/002 din 22.05.2020.

Prezentul acord se incheie in cadrul proiectului Achizitionarea si contractarea
lucririlor pentru implementarea proiectului ,,Sporirea eficientei energetice a Gimnaziului
»lurie Boghiu” din satul Flimanzeni”,

Se exclud lucririle:

La capitolul 5 ferestre, glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu (din aluminiu acoperite

cu strat de protectie din polimer si capace laterale, S=127,11 m2, volum de lucrari -334,5000 m)

in valoare de 92 235,00 lei cu TVA la cota zero (deviz local nr. 4.2 arhitectura SA)

Si se includ lucririle:

Izolarea trecerii prin peretii existenti a canalelor de ventilare din tabld zincatd, matarea golurilor

Cu amestec uscat pe bazd de gips 5x50 cm2 pentru acoperirea cablurilor electrice, aplicarea

cornierului de aluminiu perforat pentru protectia muchiilor, executarea spargerilor de goluri si

strapungeri pentru pozarea retelelor de apeduct si canalizare, inclusiv canalele de ventilare din

tabld zincatd, montarea glafurilor exterioare din tabla zincatd 0,5 mm cu un strat de protectie
1



anticorozivd pe bazi de polimeri cu capace laterale din PVC, lucrdri de reabilitare a WC# din
camera P47 blocul V1 (demolare, pereti/pardoseli, timplirie PVC usi 2 buc, obiecte sanitare, WC
de tip japonez finisarea tavanului) total in valoare de 265 240,00 lei cu TVA la cota zero (deviz
local nr. 2 solutii arhitecturale — reconstructii si consolidari)

Astfel, valoarea contractului de antreprizd nr. 156 EE din ,,11” septembrie 2020 pentru ,,Sporirea
eficientei energetice a Gimnaziului , Iurie Boghiu” din satul Flaminzeni ”, se majoreaza cu suma
de 173 005,00 (o suta saptezeci $i trei mii, cinci lei, 00 bani) MDL cu TVA la cota 0 ,,zero”.

Prin prezentul acord, in Contractul de antreprizi nr. 156 EE din »117 septembrie 2020 se aplica
urmatoarele modificari:

Astfel, valoarea contractului de antreprizi nr. 156 EE din ,,11” septembrie 2020 pentru
»Sporirea eficientei energetice a Gimnaziului , lurie Boghiu” din satul Flaminzeni ”, se majoreaza
cu suma de 173 005,00 (o sutid saptezeci si trei mii, cinci lei, 00 bani) MDL cu TVA la cota 0
,Zero”,

Prin prezentul acord, in Contractul de antreprizd nr. 156 EE din ,,11” septembrie 2020 se aplica
urmétoarele modificari:

1. Articolul 7, pct 7.1. va avea urmitorul continut: Suma totald a prezentului Contract,
constituie valoarea maximd a lucrarilor pentru proiectul ,,Sporirea eficientei energetice a
Gimnaziului ,Jurie Boghiu” din satul Fliminzeni ”, respectiv 17 451 884,00 (saptesprezece
milioane, patru sute cincizeci i una mii, opt sute optzeci si patru lei, 00 bani) MDL cu TVA la
cota 0 (zero).

Orice modificare efectuata prin prezentul Acord aditional este obligatorie pentru fiecare
Parte, iar prevederile nemodificate riman obligatorii in continuare pentru fiecare Parte a
Contractului de antreprizi nr. 156 EE din ,,11” septembrie 2020.

Prezentul acord se incheie in 4 (patru) exemplare originale.
Prezentul acord se considera incheiat la data semndrii luigi intr# in vigoare dupd primirea
aprobarii de la finantator.

RECHIZITE SI SEMNATURI.

AUTORITATE CONTRACTANTA

AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD

Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bilti, Piata Vasile Alecsandri, 8A
Tel./Fax: (+373) 231 61980, e-mail:adrnord@adrnord.gov.md

Banca: MF-TT Bilti

Cont trezorerial: 518430D00048AA

IBAN:MDS8TRPCCW518430D00048AA

Cod fiscal:1009601000267

Director, Maria PRISACARI %‘?/& L.S.

Data__ o lu\x, £ 208N




CONTRACTANT

SC ,,VALDCONGRUP” SRL

Adresa: MD-2023, Republica Moldova, mun. Chisindu, str. Uzinelor 171/2
Tel./Fax: (22) 42 83 93/0 78 664664, e-mail:valdcongrup@gomail.com
Banca: BC ,,ENERGBANK?” SA suc. Botanica, bl. Decebal

IBAN: MD47EN000000222404607858

Cod fiscal:1009600000374 AE—
Administrator, Denis TURCAN C/é—’4

Data JGIUMG 8o0A

Beneficiar 1

CONSILIUL RAIONAL SINGEREI
Adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Singerei, str.Independentei-111
Tel./Fax:0 (262)2 20 58/2-63-53, e-mail:consiliul raional@singerei.md
Banca: MF-TT Biilti

Cont trezorerial: TREZMD2X
IBAN:MD94TRPDAO20000001160200

Cod fiscal:1007601009369
Vicepresedintele raionului Singerei, Tudor TUTUNARU %

Beneficiar 2

PRIMARIA COMUNEI COSCODENI

Adresa: MD-6219, Republica Moldova, satulCoscodeniraion ulSingerei,

Tel:(262) 36-333,e-mail: primariacoscodeni@bk.ru P
Banca: MF-TT Bilti AT ON
Conttrezorerial: TREZMD2X fr s

IBAN: MDSOTRPDAO030000001061400

Cod fiscal: 1007601002865

o N :
Primar Comuna Coscodeni, Liubovi GOBJILA ' %’é LS.

20T0L 201

Data




ACORD ADITIONAL nr.01
la contractul nr. 156 EE din ,,11” septembrie 2020

«39» o;x}wﬁ@a, 2021 mun. Bilti

Prezentul acord aditional este incheiat intre:

. AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD, reprezentatd legal de Dna Maria
PRISACARI, Director Agentia de Dezvoltarea Regionald Nord, adresa: Municipiul Bilti, Piata
Vasile Alecsandri, 8, MD-3121, Republica Moldova, inregistrati la Camera inregistrﬁrii de Stat
de pe 1anga Ministerul Justitiei nr. 1009601000267 din 11.12.2009, tel./fax 0 231 61 9 80, e-mail:

. CONSILIUL RAIONAL SINGERE], reprezentat legal de Dnul Grigore CORCODEL,
Presedintele raionului Singerei, adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Singerei, str.
Independentei, 111,  Tel. (262)  2-20-58/ fax:  (262)  2-63-53, e-mail:

consiliul_raional@singerei.md, (denumitd in continuare “Beneficiar 17);

. PRIMARIA COMUNEI COSCODENI, reprezentati legal de Dna Liubovi GOBJILA, Primar
comuna Coscodeni, adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coscodeni raionul Singerei, Tel:

(262) 36-333, e-mail: primariacoscodenif@bk.ru, (denumita in continuare “Beneficiar 2”); pe de

o parte si

. ASOCIEREA dintre SC ,,VALDCONGRUP SRL” si SC ,,URALIS” SRL, reprezentat legal
de Dnul Denis TURCAN, Administrator SC ,,VALDCONGRUP SRL”, adresa: Republica
Moldova, mun. Chisindu, str. Uzinelor 171/2, Tel: (22) 42 83 93/ Fax: (22) 42 80 62, e-mail:

valdcongrup@gmail.com, 1in calitate de Contractant / Antreprenor, (denumit in continuare

”Contractantul™) pe de alté parte.

in scopul modificarii Contractului de antrepriza nr.156 EE din ,,11”septembrie 2020
(numit in continuare Contract), incheiat in rezultatul Licitatiei publice, Nr. de referinta:
MSPL/GIZ/L/NE/002 din 22.05.2020.

Prezentul acord se incheie in cadrul proiectului Achizitionarea si contractarea
lucririlor pentru implementarea proiectului ,,Sporirea eficientei energetice a Gimnaziului
»lurie Boghiu” din satul Flamanzeni ”, conform modificarilor legislative, si anume art. XIII,

pct.9 din Legea nr.257 din 16.12.2020 prin care se modificd Anexa nr.l la Legea nr.489/1999
I



privind sistemul public de asigurari sociale si Legea nr.60 din 23.04.2020 prin care este exclus
pet.1 din Anexa nr.1 la Legea nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la marimea, modul si termenele
de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistentd medicald, incepand cu 01.01.2021, la
bugetarea si contabilizarea lucrarilor executate de citre antreprenori din sectorul privat, se aplica
un tarif de 24% al contributiilor de stat obligatorii la suma salariilor si recompenselor calculate
lunar pentru persoanele angajate prin contract individual de munci, persoanele aflate in raporturi
de serviciu in baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile in vederea

executdrii de lucrari sau prestarii de servicii.

Modificarea contributiilor de asigurari sociale si medicale necesiti majorarea contractului
cu 57 943,00 lei cu TVA la cota zero

Totodata trebuie excluse lucririle:

la acoperisul blocului A in valoare de 6 266,00 lei cu TVA la cota zero (deviz local nr.

4.1 constructii)

la planseu de pod, drum de inspectare pod rece (SA-22), acoperis tip sarpanti, acces la
parter, subsol, curti de lumina, acces la parter AP-1, AP-3*2, AP-4, AP-5, AP-6, acces la subsol
AS-1, AS-2, AS-3, curti de lumina CL-1, CL-2, CL-3, in valoare de 517 916,00 lei cu TVA la

cota zero (deviz local nr. 4.2 arhitectura SA)
Si trebuie incluse lucrarile:

la acoperis de tip sarpantd bloc A, fronton nr. II bloc A, WC6 bloc V1 (pardoseli,
pe'retiftavan), obiecte sanitare, timplarie interioara, vopsitorii interioare, inchideri goluri in urma
demolarilor, finisarea interioard a peretilor, finisdri interioare la pardoseli, termoizolarea
tavanului din subsol F1, pardoseli R1, R1a— Acoperis, Pardoseli R2 — Acoperis, Rampa de acces
APD-2, Grunduirea fatadelor, in valoare de 806 979,00 lei cu TVA la cota zero (deviz local nr.
4.2 arhitectura SA)

Astfel, valoarea contractului de antrepriza nr. 156 EE din ,,11” septembrie 2020 pentru
»Sporirea eficientei energetice a Gimnaziului ,,Iurie Boghiu” din satul Flimanzeni ”, se
majoreazd cu suma de 340 740,00 (trei sute patruzeci de mii, sapte sute patruzeci lei, 00 bani)
MDL cu TVA la cota 0 ,,zero”.

Prin prezentul acord, in Contractul de antrepriza nr. 156 EE din ,,11” septembrie 2020 se

aplica urmatoarele modificari:



1. Articolul 7, pct 7.1. va avea urmitorul continut: Suma totala a prezentului Contract, constituie
valoarea maxima a lucrérilor pentru proiectul ,,Sporirea eficientei energetice a Gimnaziului
wlurie Boghiu” din satul Flaménzeni 7, respectiv 17 278 879,00 (saptesprezece milioane,

doua sute saptezeci si opt mii, opt sute saptezeci si noui lei, 00 bani) MDL cu TVA la cota 0

(zero).

Orice modificare efectuatd prin prezentul Acord aditional este obligatorie pentru fiecare
Parte, iar prevederile nemodificate rdman obligatorii in continuare pentru fiecare Parte a |
Contractului de antrepriza nr. 156 EE din ,,11” septembrie 2020.

Prezentul acord se incheie in 4 (patru) exemplare originale.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnarii lui si intra in vigoare dupa primirea

aprobdrii de la finantator.

Rechizite si semnituri.
AUTORITATE CONTRACTANTA
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD
Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bilti, Piata Vasile Alecsandri, 8A
Tel./Fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md
Banca: MF-TT Balti
Cont trezorerial: 518430D00048AA
IBAN:MDSS8TRPCCW518430D00048AA
Cod fiscal:1009601000267

Director, Maria PRISACARI

-~ -.—'_‘__’ﬂ, 2 ‘
Data_%Q mﬁi‘m, 10 W

CONTRACTANT

SC ,,VALDCONGRUP” SRL
Adresa: MD-2023, Republica Moldova, mun. Chisindu, str. Uzinelor 171/2
Tel./Fax: (22) 42 83 93/0 78 664664, e-mail: valdcongrup@gmail.com
Banca: BC ,,ENERGBANK?” SA suc. Botanica, bl. Decebal

IBAN: MD47EN000000222404607858

Cod fiscal:1009600000374

Administrator, Denis TURCAN




Beneficiar 1

CONSILIUL RAIONAL SINGEREI
Adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Singerei, str.Independentei-111
Tel./Fax:0 (262)2 20 58/2-63-53, e-mail: consiliul raional@singerei.md
Banca: MF-TT Balti

Cont trezorerial: TREZMD2X
IBAN:MDY94TRPDA0O20000001160200
Cod fiscal:1007601009369

Presedintele Raionului Singerei, Grigore CORCODEL

Beneficiar 2

PRIMARIA COMUNEI COSCODENI
Adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coscodeni raionul Singerei,

Tel: (262) 36-333, e-mail: primariacoscodeni@bk.ru

Banca: MF-TT Bilti

Cont trezorerial: TREZMD2X B o
IBAN: MDSOTRPDAO30000001061400 -~
Cod fiscal: 1007601002865

{
N

Mg

Primar Comuna Coscodeni, Liubovi GOBJILA

Data 30 9\)(‘1:&1/ Qﬁ'\"\w"‘.l




PROCES-VERBAL §
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 81 din 18 mai 2022

in cadrul proiectului investitional: ,Sporirea eficientei energetice a cladirii Gimnaziului ,, lurie
Boghiu” din satul Flimanzeni, raionul Singerei” finantat de Uniunea Europeand prin intermediul GIZ
Moldova, executat in baza contractului de antrepriza nr.165 din 08 octombrie 2020, semnat intre Agentia
de Dezvoltare Regionald Nord, Consiliul Raional Singerei, Primiria com. Coscodeni, Gimnaziul
wIurie Boghiu’’ din satul Flimanzeni si SRL ,,Valdcongrup”.
1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 01.1/14 din 22.09.2020,
eliberati de Primaria comunei Coscodeni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la:

,18” mai 2022 panid la ., ” mai 2022, fiind formati din:

Presedintele Comisiei:

Tudor TUTUNARU - Vicepresedintele Raionului Singerei

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI - Director ADR Nord

Constantin BANDIU - Sef SMIP, ADR Nord

Lilia CUMPATA - Directorul Gimnaziului ,,Jurie Boghiu’’ din satul Flamanzeni

Liubovi GOBJILA - Primarul comunei Coscodeni

Pavel PINZARU - Persoana atestata tehnic In constructii civile

Gheorghe CIJEVSCHI - Persoani atestata tehnic In constructii civile

Igor NEAGA - Consultant implementarea proiectelor (RD Nord), GIZ Moldova
3. Au mai participat la receptie ca invitati:

Denis TURCAN - Director SRL ,,Valdcongrup™

Anatolie TURCAN - Diriginte de santier SRL ,,Valdcongrup”

Adrian STRANZENBACH - Reprezentant Departamentul de Constructie al GIZ

Grigorii RETIS - Expert sisteme de ventilare, GIZ

Vasile HADIRCA - Administrator SRL ,,Helicecom-nord”- Responsabil tehnic

lon RUSUHAN - Inspector principal AST Nord

Constantin ANDRUSCEAC - Administrator compania de proiectare SRL ,,Conex™

Mihail CURCIUC - Sef adjunct al Directiei Educatiei Singerei

Alexandru BENCOVSCHI - Inspectoratul pentru Protectia Mediului Singerei

Mihail BOLOGAN - Coordonator Centrul de Sanatate Publica Singerei

Vitalie GIRBU - Manager local de proiect

Ion ILIEV - Sef Sectia Administrativa, ADR Nord

Daniela RAILEANU -Specialist monitorizare proiecte, ADR Nord

4. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse
in lista-anexa nr.1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

Obiectul: ”,,Sporirea eficientei energetice a cladirii Gimnaziului ., Iurie Boghiu™ din satul Fldmanzeni.
raionul SAngerei” si fie receptionat.

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuta prin:
Obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei in vigoare.

7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:
De a receptiona obiectul: ,,Sporirea eficientei energetice a cladirii Gimnaziului ,, Iurie Boghiu™ din satul
Flaménzeni, raionul Sangerei”

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:




Obiectul cu numarul cadastral 7436208009, adresa postala com. Coscodeni, r-nul Singerei, compus din
urmitoarele constructii: 1 teren si 4 constructii, suprafata totala, 1.4457 ha, conform certificatului despre
rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

Indicatorii realizati:

Cladire renovatd si eficientizat energetic ca realizare a 15 masuri investitionale:

-s-a termoizolat anvelopa cladirii- 6 394.3 m2

-s-a asigurat clidirea cu energie regenerabili prin instalarea a 30 buc. de panouri fotovoltaice

-s-a iluminat cladirea pe exterior si terenul aferent 12 buc - Stilpi cu corpuri de iluminat 32W

-s-a asigurat incéperile cu sistem de ventilare i antiincendiu

-s-a asigurat cladirea cu inventar sanitar

-s-a construit calea de acces pentru persoanele cu disabilitati

-s-a modernizat si dotat bucitaria cu echipament tehnic

Sumi totald a lucririlor receptionate este de 21 507 000,81 lei cu TVA la cota zero.

8. Prezentul proces-verbal continind 2 fila L-;.:r-._- i
incheiat astizi: 18 mai 2022, in 6 exemp I;!.-"‘..
Presedintele comisiei: 77

Tudor TUTUNARU

Membrii comisiei:

Maria PRISACARI

Constantin BANDIU

Lilia CUMPATA

Liubovi GOBJILA

Pavel PINZARU

Gheorghe CIJEVSCHI

Igor NEAGA

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:
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(numele, prenumele, functia)
L.S. -
TRANSMISA: PRIMITA:
Antreprenor: - Autoritate Contractanta:
vg;/ 18 mai 2022 ;
Maria PRISACARI Nl
Director ADR Nord (7
_ LS.
PRIMITA: e -
BENEFICIARUL:
18 mai 2022
Tudor TUTUNARU
Vicepresedintele Raion
LIS.



Anexa nr.2

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.
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Maria PRISACARI plrector ADR Nord

Autoritate Contractanta: f )

Responsabil Tehnic:

Vasile HADIRCA SRL ,,Helicecom-nord”




Anexa nr.3

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

Autoritate Contractanti:

Maria PRISACARI irector ADR Nord
Responsabil Tehnic:
Vasile HADIRCA RL ,,Helicecom-nord”




INr

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Am fost onorati sa colaboram cu compania de constructii S.R.L.
”Valdcongrup”, dat fiind faptul ca pe parcursul executarii lucrarilor, atat conducerea
cét si personalul au dat dovada de inalte aptitudini profesionale.

Calitatea solutiilor tehnice implementate de specialistii companiei date,
precum §i capacitatea acestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor
etapelor proiectului si termenii de executie corespunzitoare acestora, ne-au
determinat sa continudm colaborarea pana in prezent.

In cadrul proiectului “Sporirea eficientei energetice a Gimnaziului "Iurie
Boghiu" din satul Flaminzeni, raionul Singereei” au fost executate lucrari
complexe de constructii, instalatiile executate de compania S.R.L.”Valdcongrup” s-
au remarcat prin standardele inalte de calitate si eficientd, respectdnd normele
tehnice de executie.

Apreciem parteneriatul cu intreprinderea S.R.L. “Valdcongrup”, datorita
exigentelor de calitate transpuse in lucrarile efectuate, corectitudinii i
promptitudinii in indeplinirea tuturor obligatiilor asumate, motiv pentru care o
recomandam cu Incredere tuturor celor ce cautd profesionisti in constructii.

(
Directorul gimnaziului f //gﬂé/d / Cumpata Lilia/
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L.P. “AGENTIA SERVICII PUBLICE”

Departamentul inregistrare si licentiere a unitatilor de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 7840 din 16.05.2022

Denumirea completd: Societatea cu Riaspundere Limitata «VALDCONGRUP».
Denumirea prescurtatdi: «VALDCONGRUP» S.R.L.

Forma juridica de organizare: Societate cu Réispundere Limitata.

Numérul de identificare de stat si codul fiscal: 1009600000374.

Data inregistrarii de stat: 03.02.2009.

Sediul: MD-2023, str. Uzinelor, 171/2, mun.Chisiniiu, Republica Moldova.

Modul de constituire: nou creata.

Obiectul principal de activitate:

1 Constructiile de clidiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-
edilitare, reconstructiile, consolidirile, restauririle;

2 Comertul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de constructie si
echipamentului sanitar;

3 Comertul cu aminuntul al articolelor de fieririe, al vopselelor si sticlei;

4 Comertul cu aminuntul al imbriacimintei;

S Comertul cu aménuntul al méirfurilor pentru sport si turism;

6 Importul si pastrarea alcoolului etilic; importul, pistrarea si comercializarea angro a
productiei alcoolice si (sau) a berii importate;

7 Fabricarea alcoolului etilic, a berii si a productiei alcoolice, cu exceptia vinului,
produselor obfinute pe bazi de must si a produselor vitivinicole aromatizate, si (sau)
pastrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii si a productiei;

8 Comertul cu ridicata al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun.
Capitalul social: 1376210.5 lei.

Administrator: TURCAN DENIS, IDNP 2001002096198.

Asociati si Beneficiari efectivi:

1. TURCAN LUCIA , IDNP 0960606546370, cota 688105.25 lei, ce constituie 50 %

2. TURCAN DENIS , IDNP 2001002096198, cota 688105.25 lei, ce constituie 50 %.

Prezentul extras este eliberat in temeiul art. 34 al L%f m 220 -X VI din 19 octombrie 2007 privind

inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a m,tf‘eprln orilor 1nd1v1duah si confirmi datele din
Registrul de stat la data de: 16.05.2022. 2

Specialist coordonator L/ (/g CF
tel. 022-207-838 g S < A

| Gutu Victoria

@ate cu caracter personal
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QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

QO

Acest certificat confirma faptul ca sistemul de management

SC VALDCONGRUP SRL

MD-2023 str. Uzinelor 171/2, mun Chisinau,
Republica Moldova

P S QL . O
a ToSst auaiiat ¢

Quay Audit UK Ltd pe

ISO 9001:2015

£

Sistemul de management ¢

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, de
pregatire a terenului. Lucrari de instalatii electrice, sanitare, termice,

aer conditionat. Lucrari de ipsoserie, timplarie, dulgherie, pardoseli,
vopsitorie, zugraveli, finisaje, sarpante si terase la constructii. Lucrari
speciale de constructii.

cele domenii de act

rertifinat ce
ertncat se

in Codurile NACE(C/ ate mai jos, recun

4120, 4312, 4321/2, 4331/2/3/4, 4391 & 4399

Aprobat initial la 5 Martie 2018
Certificare initialala 25 Februarie 2021
Certificatul expirala 5 Martie 2024

Numarul certificatului 4156344

e

&,
et g™

www.asch.com www.global-acereditation.org

| bt . (ks smr 1+

posti@gquayaudit co uk | www.quayaudit.co.uk
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QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul ¢ca sistemul de management al
SC VALDCONGRUP SRL
MD-2023 str. Uzinelor 171/2, mun Chisinau,
Republica Moldova
Quay Audit UK ufi urmatorul stand: agement
ISO 14001:2015
fe Vo i e

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, de
pregatire a terenului. Lucrari de instalatii electrice, sanitare, termice,

aer conditionat. Lucrari de ipsoserie, timplarie, dulgherie, pardoseli,
vopsitorie, zugraveli, finisaje, sarpante si terase la constructii. Lucrari

speciale de constructii.

e ";"(;,if-f:gr" NACE(CAF

4120, 4312, 4321/2, 4331/2/3/4, 4391 & 4399

5 Martie 2018
25 Februarie 2021
5 Martie 2024

Aprobat initial la

Certificare initiala la
Certificatul expira la
Numarul certificatului 4156345

e il

in numele Quay Audit UK Limited

&,
- Azuzﬂ\"“ﬁi

www.global-accraditation.org

Shropshire SY1 XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury
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Primaria Magurele

Prin prezenta se confirm, ci la data de 11.01.2023 reprezentatii companiei SRL Valdcongrup au
vizitat obiectul din cadrul procedurii de achizitie ocds-b3wdpl-MD-1672148264335 -
Reconstructia institutiei de invatimant timpuriu s. Migurele, r-ul Ungheni si infiintarea
complexului educational gimnaziu-gradinita.

Vizita a avut scop de studiere a starii actuale a lucrurilor la viitorul santier de constructii,
satisfacind, totodatd, cerinta obligatorie respectiva din cadrul procedurii de achizitie.




Anexa nr.7.2 la Instructiunea
aprobata prin ordinul IFPS
nr. 400 din 14 martie 2014

CC 04 AE

CERTIFICAT
privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public national
NI | A2300748 din [ 801.2023

1. Destinatia / HasnadeHie

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre confribuabil / ITHdopmaIs o HaTOTOIIATEBIIIIKE

Denumirea Codul fiscal / Numsrul de identificare
HamveHoBaHHe PHCKATHHEI K0T / FIIeHTH)HKAITHOHHBIT HOMEep
VALDCONGRUP S.R.L. 1009600000374

Adresa sediului de baza (strada, numarul) Codul - Denumirea localitatii

Afnpec OCHOBHOTO MeCTOPACIIONOMKEHHS (VIIHIR, HoMep) Kozx - HanveHoBaHHe HaceIeHHOTO ITYHKTA

Uzinelor nr.171 bl.2 0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existentei restantelor conform datelor Sistemului Informational Automatizat/
IoxTBepixaeHIe OTCYTCTBHS HIIH HaTHYHA HeJOHMKI COITIacHO AaHHbIX ITH(opMarmonHoil aBToMaTH3HpOBAHHOIT
CHCTEMBI

La data emiterii prezentului certificat restanta fatd de bugetul public national constituie/ Ha naty
BBIJIAYH JIAHHOI CIIPaBKH HeJIOMMKa Iepe]T HaIHOHATbHBIM ITyOIMIHBIM OI0’KETOM COCTABIIAET:
0,00 lei/mefi.

4. Valabil pina la / eficteurenen go 02.02.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat/ IlonTeep:xnerne I'ocynagy AT HAJIOTOBOIT CITYKOBI

& 1)
Digitally signed by Stoicov Ana
Date: 2023.01.19 10:11:44 EET

Sef interimar DDF RiscaniReason: MoldSign Signature

Location: Meldexa
Functia/ JozsHoc e Semmatura Tlommics

)22 ¢ STOICOV Ana

Numele si prenumele/@arsrms o
L.S/MIL

Executor  GOJAN Claudia

Numele si prenumele’Panprrmm 1 s

Este extras din Sistemul Informational al SFS SIA ,Contul curent al contribuabilului”// 18.01.2023 ora 10:36:25
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (318,82)
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