

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către Clubul sportiv central „Dinamo” al MAI, mun.Chisinau, str. Al. Sciusev, 106 A.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1698240323695 din 25.10.2023. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului “Lucrari de inlocuire a invelitorii acoperisului Tirului de 25m, al CPF Dinamo, str.Dimo 30”, noi

(denumirea contractului de achiziție publică),

SRL „Vatel Prim” (denumirea/numele ofertantului/ candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 30.10.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Clubul sportiv central „Dinamo” al MAI, mun.Chisinau, str. Al. Sciusev, 106 A.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea “Lucrari de inlocuire a invelitorii acoperisului Tirului de 25m, al CPF Dinamo, str.Dimo 30”, prin procedura**
(se indică obiectul achiziției)

de achiziție Cererea ofertelor de preturi (lucrări), pentru o durată de **30 (treizeci) zile.**
(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre),

respectiv până la data de **03.12.2023** (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **30.10.2023.**
Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de inlocuire a invelitorii acoperisului Tirului de 25m, al CPF Dinamo, str.Dimo 30”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 |
|---------|---|-----------|
| 0. | Organizare de șantier | 20 zile |
| 1. | Capitolul I. Lucrari de constructie. | |
| | 1.Demontarea elementelor de acoperis-invelitori din tabla, sbociment,PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | + |
| | 2.Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor 3. | + |
| | 3.Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (tabla parapet). | + |
| | 4.Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (coama). | + |
| | 5.Demontari:captuseli din lemn,asbociment,PFL,PAS,tec.la pereti sau tavane suspendate,usi, etc. | + |
| | 6.Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | + |
| | 7.Incarcarea molozului in auto | + |
| | 8.Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km. | + |
| | 9.Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,placi tip eternit etc.,din scinduri brute de rasinoase (30mm grosime),la constructii obisnuite. | + |
| | 10.Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. | + |
| | 11.Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | + |
| | 12.Strat suplimentar polimeric tip onduțiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | + |
| | 13.Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil, gr. 0.45mm, Hmin 35mm, culoare gri) pentru invelitorile acoperisurilor. | + |
| | 14.Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca acoperisul) - picuratori, elemente de inchidere, doli, etc. | + |
| | 15.Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | + |
| | 16.Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | + |
| | 17.Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu,montate pe zidarie de caramida sau beton,pe un strat de carton bitumat sau impas litura din fibre de sticla bitumate,la cladiri existente, din tabla de 0,5mm gro sime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv | + |
| | 18.Streasina infundata, fara console aparente,din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte,cu latim ea medie de 0,4 m (Captusirea tavanului cu Scindura geluita: 0.03m3/m2, Rigle 0.015 m3/m2) | + |
| | 19.Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme | + |
| | 20.Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | + |
| | 21.Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2straturi email alchidic inclusiv grundul | + |

Data completării: 30.10.2023.

Semnat:

Nume: Bulgaga Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de jgheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>2 281 173,96 lei</u> | <u>110 202 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2 281 173,50 lei</u> | <u>110 202 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.11 din 24.05.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul "Slobozia Cremene", rl Soroca.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia Cremene, rl Soroca.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 841 231,69 lei</u> | <u>95 898 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 904 069,68 lei</u> | <u>99 171 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile /
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 24.10.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
 - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5)Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.
 2. Numărul și data contractului: Contract Nr.10 din 08.04.22. și Acord Adicional nr.11 la Contract Nr.2022-000000878 din 15.04.2022.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”.
 4. Adresa beneficiarului: s. Vasilcău, rl Soroca.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 221 428,61 lei</u> | <u>66 059 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 400 558,71 lei</u> | <u>75 747 \$</u> |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luna /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9 din 25.07.2022.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria s.Florni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14;
 - 2) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti;
 - 4) Primaria s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.
- Data completării: 09.01.2023.
Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperisului blocului de gospodărie a grădiniței de copii s. Ivancea, r-ul Orhei".
2. Numărul și data contractului: Nr.52 din 04.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei.
4. Adresa beneficiarului: s. Ivancea, r-nul Orhei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>699 847,77 lei</u> | <u>35 706 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>699 847,77 lei</u> | <u>35 706 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 06.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL
AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului ^{*)} | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------------|---|--|---|--|--|---|
| 1 | Reparatie capitala a acoperisului si amenajarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni | Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni | Antreprenor | 1 968 839,46 | 3 luni | Contract Nr.14 din 03.05.23. |
| 2 | Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, rl Edineț. | Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț. | Antreprenor | 2 281 173,50 | 3 luni | Contract Nr.20din 06.10.2022 |
| 3 | Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca. | IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca. | Antreprenor | 1 904 069,69 | 3 luna | Contract Nr.11 din 24.05.2022. |
| 4 | Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca. | IP Gimnaziul Grigore Vieru, s. Vasilcau, rl.Soroca. | Antreprenor | 1 400 558,71 | 3 luni | Contract Nr.10 din 08.04.22. si Acord Aditional nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022 |
| 5 | Reparatia capitala a acoperisului blocului de gospodarie a gradinitei de copii s. Ivancea, r-ul Orhei. | Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei. | Antreprenor | 699 847,77 | 2 luna | Contract Nr.52 din 04.10.2022. |
| 6 | Lucrari de reparatia schimbare a acoperisului IET nr.60 str. Tiraspol, nr. 4/1. | DETS sec. Centru, mun. Chisinau. | Antreprenor | 287 647,62 | 1 luni | Contract Nr.15/L din 02.06.2022. |
| 7 | Reparatia capitala a acoperisului la Centru de Mestesug Traditional s.Rautel. | Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti. | Antreprenor | 197 515,97 | 1 luni | Contract Nr.39 din 20.05.2022 |
| TOTAL | | | | 8 739 653 | | |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnatura Electronica _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D | buc | 1 | ----- |
| 2. | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D | buc | 1 | ----- |
| 3. | Autobasculantă CAMAZ-5410 | buc | 1 | terți |
| 4. | Mașină de presat | buc | 1 | ----- |
| 5. | Mașină de încleat profil | buc | 1 | ----- |
| 6. | Mașină de tăiat profil | buc | 2 | ----- |
| 7. | Aparat de filetat | buc | 1 | ----- |
| 8. | Mașină de găruit electrica | buc | 4 | ----- |
| 9. | Mașină disc pentru metal C-300 | buc | 1 | ----- |
| 10. | Compresor ZIF-55 | buc | 1 | ----- |
| 11. | Masina de frezat FW/3-380 | buc | 1 | ----- |
| 12. | Freză manuală "ROTOH"-5E | buc | 1 | ----- |
| 13. | Polizor "tocila" | buc | 1 | ----- |
| 14. | Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp | buc | 1 | ----- |
| 15. | Beschie "cobra" -300 SI | buc | 1 | ----- |
| 16. | Corniere 90 grade | buc | 3 | ----- |
| 17. | Fierastrău cu disc electric | buc | 1 | ----- |
| 18. | Aparat de sudură 380/220 W | buc | 2 | ----- |
| 19. | Complete de sfredele | com. | 3 | ----- |
| 20. | Malaxor de beton 0,5m3 | buc | 2 | ----- |
| 21. | Perforator Hitachi 1350W | buc | 1 | ----- |
| 22. | Vibrator cu motor | buc | 1 | ----- |
| 23. | Betoniera | buc | 2 | ----- |
| 24. | Perforator | buc | 3 | ----- |
| 25. | Pistol de vopsit | buc | 2 | ----- |
| 26. | Niveia cu bula de aer | buc | 1 | ----- |
| 28. | Utilaj de ridicat | com. | 1 | ----- |
| 29. | Scele pentru constructii | com. | 1 | ----- |
| 30. | Nivelir | buc | 3 | ----- |
| 31. | Teodolit | buc | 1 | ----- |
| 32. | Reica | buc | 2 | ----- |
| 33. | Scara dubla | com. | 2 | ----- |
| 34. | Morteza | buc | 1 | ----- |

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|--------------------------------------|------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Director: Bulmaga V. | Medii-tehnice. | 28 ani | | |
| 2. | Contabil-sef: Bulmaga A. | Superioare. | 22 ani | | |
| 3. | Diriginți de șantier: Raileanu P. | Superioare. | 36 ani | | Nr.1345 din 09.04.2021.- 09.04.2026. |
| 4. | Specialiști: Rotaru C. | Superioare. | 20 ani | 30 | |
| 5. | Ionsco N. | Medii. | 24 ani | 30 | |
| 6. | Rezmerita N. | Medii. | 27 ani | 35 | |
| 7. | Grajdari I. | Medii. | 25 ani | 30 | |
| 8. | Cebanu S. | Medii. | 26 ani | 32 | |
| 9. | Cuculescu V. | Medii. | 27 ani | 30 | |
| 10. | Dubalari Andrei | Medii. | 15 ani | 25 | |
| 11. | Dubalari Victor | Medii. | 16 ani | 30 | |
| 12. | Flocha Dmitriy | Medii. | 14 ani | 20 | |
| 13. | Sirbu Timotei | Medii. | 5 ani | 10 | |

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Nu sunt. | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Clubul sportiv central „Dinamo” al MAI, mun.Chisinau, str. Al. Sciusev, 106 A.
(denumirea)

forma de licitație **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) Nr. 21110288 din 25.10.2023.**

1.Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
- 3.10. Alte cauze Nu

Data completării: _____

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 30.10.2023.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL