

**Lista principalelor lucrări executate de “ ISTAM-MILIS” S.R.L. în ultimul an
de activitate**

Descrierea scurtă a lucrării	Durata de executare, zile	Suma facturată totală, inclusiv TVA, LEI
Retele termice de la PL444 pina al PL504 str. Calea Mosilor	18 zile	175188.05
CT-6011 Vadului Voda str. Paduri 2/1	25 zile	382944.82
Reparatia acoperisului cladirii PTC-3084, str. Romana 34	20 zile	104040.46
Reparatia acoperisului cantinei din str. Mesterul Manole 3	27 zile	474629.75
Retele termice la CT-23 N/2 – str. M. Viteazu	4 zile	85972.79
Retele termice CT Vadului Voda (6011) , M9 str. 31 August 14-28	27 zile	983254.31
Retele termice SP - 14 bd Dacia, 53/6	10 zile	25963.41
Retele termice CT-9k 3a/19 str. V. Crucii, 20	5 zile	36564.50

Istrati Mihail, director _____

Semnătura, L.Ş.