DAL - 000 665 [4&.0

Digitally signed by Duca Aurel Xlil,z
Date: 2025.07.28 08:23:54 EEST \y
Reason: MoldSign Signature :
Location: Moldova Anexa nr. 25
OGOV EVRREAR la Documentatia standard nr.___1__

pean  din® 287 R .TJ0M

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.07
privind achizitia prin
., 28 7 august 2024 . Orhei

(municipiu, oras)

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr

din data , intre__Institutia Publica Ginmaziul Doina si IOIINAldgi_l Teodorovici Orhei
’ (denumirea autoritatii contractante)
,cusediulin_ _mun . Orhei str. Stejarilor nr.3 telefon: 0.235.3.01.76 , fax:,

Prin cod unic de inregistrare nr. 1015620007530 reprezentat prin director Ceban Ana
(localitatea)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL_ CERTICUS,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun. Orhei_str Eliberérii nr. S8
(localitatea)
telefon: 06, fax: 067151200 , IDNO 1011606003121 autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 9529/23 din ,,05”_09_ 2023, eliberatd de _I.P.Agentia Servicilor Tehnicd_,pe un
termen de _ 3 ani, pentru genurile de activitate constructiile de cladirisi constructii

ingeneresti_restaurari_, reprezentat prin Duca Aurel, in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.
(numele si functia conducéatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd si execute Lucrari de reparatie capitala a acoperisului
unui bloc de invitimant a_Gimnaziul Doina si Ion Aldea-Teodorovici

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 60 zile dupd primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
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2.2. Graficul de executie a lucridrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract. {

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitifii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor n asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calititii
lucrérilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, agsa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor_5 ani_.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de_232 667,00 lei lei( doud
sute treizeci §i doud mii sase sute saizeci §i sapte )lei lei MD, inclusiv 38777,83 TVA lei MD.
(treizeci §i opt mii sapte sute saptezeci §i sapte ,83) lei

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive
de cétre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate
conform contractului.



3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult __ zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in celmult ___ zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate s¢ pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4. Antreprenorul are obligatia sa execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevézutd in contract sau s¢
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

~un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucririlor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s3 contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, c& acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfésurarea lucrérilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datorit3 lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia de bund
executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta clibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inldturarea
acestora.




12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupé rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nous proceduri de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
¢) Propunerea financiari;
d) Graficul de executare a lucririlor ;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romani.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre pirti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislafia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil péanad la 10.12.2024 /receptia
finald a lucrérilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala:Orhei str. Eliberirii nr.58 Adresa postala:mun Orhei str.Stejarilor nr.3
Telefon:067151200 Telefon:0.235.3.01.76
Cod fiscal:1011606003121 Cod fiscal:1015620007530
Banca: BC EuroCreditBank SA fil Orhei Banca:Min Fin Trezoreria de Stat
Cod:TREZMD 2X
IBAN: MDS83EC000000002224149982 IBAN:MD35TRPDAC311120A14921AJ
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
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