

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatii curente in birourile Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala or. Rezina
2. Numărul și data contractului nr. 1 din 17.03.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Structura Teritoriala de Asistenta Sociala cu sediul în or.Rezina
4. Adresa beneficiarului or. Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 93752,13
 - b) finală (la data finalizării contractului) 93752,13
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 30 zile
 - b) efectiv realizată 25 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 23.05.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 06.05.2026

Semnat: _____

Nume: Cernalev Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: WORK-CONSTRUCT SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a spalatoriei cantinei IP Gimnaziul Pripiceni-Razesi
2. Numărul și data contractului nr. 7 din 22.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Pripiceni-Razesi
4. Adresa beneficiarului s. Pripiceni-Razesi
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>140 000,00</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>140 000,00</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată 60 zile
 - b) efectiv realizată 45 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 20.08.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 06.05.2026

Semnat: _____

Nume: Cernalev Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: WORK-CONSTRUCT SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatii in sala sportivala IP LT „Ion Creanga,, din s.Cuizauca
2. Numărul și data contractului nr. 12 din 04.08.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului IP LT,,Ion Creanga,, din s.Cuizauca
4. Adresa beneficiarului s. Cuizauca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 199199,22
 - b) finală (la data finalizării contractului) 199199,22
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 30 zile
 - b) efectiv realizată 20 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 29.12.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 06.05.2026

Semnat: _____

Nume: Cernalev Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: WORK-CONSTRUCT SRL