
A C H I Z I T H  P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 
MD-2019-06-12-000145-1-11/NR.13

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi fara publicarea anuntului in BAP

12.06.2019 s.Crasnoarmeiscoe
I тип id  pi u; ora$, juried

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fara publicarea 
anuntului in BAP nr. ocds-b3wdpl-MD-1555674864655 din data 12.06.2019 , intre Institute 
publica Primaria Crasnoarmeiscoe 1007601005682 , cu sediul in 3423 Moldova, Republic of 
s.Crasnoarmeiscoe str. Crasnoarmeiscoe , telefon:, fax:, e-mail: prim259ria@rambler.ru ,

. inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 22343 din 03.08.2007 , reprezentat prin 
Todoseiciuc Alexandra PR1MAR , in calitate de Beneficiar, pe de о parte, ?i Societate cu raspundere 
limitata SRL Autodacuv 1003605005693 , cu sediul in 3401 mun.Hmce§t,i (r-1 Hince§ti), str. 31 
August 1989 nr.84 , telefon: 069750980 , fax:, e-mail: autodacuv@mail.ru , inregistrat la Camera 

V#'inregistrarii de Stat, cu nr. MD0015257 din 11.01.2001 , autorizat pentra activitatea in construct,ii: 
autorizafia nr. - din 01.01.2019 , eliberata de -, pe un termen de 1 ani, pentru genurile de 
activitate -, reprezentat prin ANDREI CH1TI ADMINISTRATOR, in calitate de Antreprenor, pe de 
alta parte.

2 . Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Reparatia drumurilor din s.Crasnoarmeiscoe, r-nul 
Hance$ti,

ъ (descrieren succmta)

Cod CPV: 45233142-6Lucrari de reparare a drumurilor in conformitate cu prevederile proiectului 
tehnic, cu detaliile de executare, precum §i a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in 
vigoare.

3. Perioada de executare
3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, 
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar - 
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi preiungita daca constrmgeroa activitatii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;
b. datorita unor greve organizate de federat,ia sindicatelor de ramura la nivel national 
§i recunoscute ca legale prin justice ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfajurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;
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rc. datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;
d. influenfei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 
'  lucrarilor sau a unor parti ale acestora ре о durata §i in modul in care Beneficiarul considera

necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserve lucrarile in mod 
corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma 
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint 
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. 
In cazul in care se constata ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cuno§tinta 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la о noua solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va 
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu 
reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta §i pentru parti de 
construcfie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucrarilor §i modalitatile de plata
4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract 
este de 453758.87 ( patru sute cincizeci §i trei mii §apte sute cincizeci §i opt virgula opt 
§apte ) lei (inclusiv TVA),
4.2. Metoda §i conditiile de plata de catre Cumparator vor fi: CONFORM FACTURI1
4.3. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, suma avansului 
constituind 0 %.
4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situafiei de plata 
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in 
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi 
platita imediat.
4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va 
fi semnat de comisia de recepfi», care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.
4.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume 
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi 
conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidents in domeniul achizitiilor publics ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii 
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate
6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
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