

Anexa nr. 12  
la Documentația standard Nr. 21052684 din 03.03.2022

## DECLARAȚIE privind experiența similară

Numele Ofertantului Techno Test SRL

### Contract Nr. 1

1	Denumirea proiectului:	<b>Proiectul privind implementarea masurilor de eficiență energetică la 6 grădinițe din or. Chișinău</b>
2	Numărul și data contractului:	Contractul Nr. 47899/W/02/1 Lot 4
3	Client:	Primăria municipiului Chișinău, Proiectul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
4	Adresa beneficiarului:	Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Chișinău 2012
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Lider de consorțiu
7	Valoarea contractului:	<b>2 686 297,00 Euro (scutit de TVA)</b>
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	17 luni – termenul contractului <b>Experiența aplicabilă a fost executată în trei luni</b>
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	IPC -2 din 30.10.2021
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	86%
13	<b>Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru 5 grădinițe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schimbarea integrală a sistemului interior de încălzire, care include schimbarea rețelelor de distribuție și anume coloane și distribuție orizontală, corpurilor de încălzit, armaturilor de închidere și balansare;</li><li>- Producerea și Montarea punctului termic individual;</li><li>- Schimbarea nodurilor de evidentă pentru apă rece, agent termic și energie electrică;</li><li>- Montarea bateriilor fotovoltaice;</li><li>- Reabilitarea fațadei și termoizolarea pereților exteriori;</li><li>- Termoizolarea tavanului subsolului;</li><li>- Reabilitarea și termoizolarea acoperișului;</li><li>- Reabilitarea sistemului de iluminat;</li><li>- Schimbarea geamurilor;</li><li>- Alte măsuri (demolarea parasolare, construcția copertinelor, reabilitarea scârilor (din beton, pavaj sau teracota), reabilitarea parapetului, construcția sistemului de paratrăsnet, reabilitarea scârilor de acces pe acoperiș, reabilitarea sistemului de ventilare).</li></ul>	

**Contract Nr. 2**

1	Denumirea proiectului:	<b>Proiectul Privind implementarea masurilor de eficiență energetică la 8 Licee din or. Chișinău</b>
2	Numărul și data contractului:	Contractul Nr. 47899/W/02/2 Lot 3
3	Client:	Primăria municipiului Chișinău, Proiectul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
4	Adresa beneficiarului:	Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Chișinău 2012
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Lider de consorțiu
7	Valoarea contractului:	<b>5 884 800,00 Euro (scutit de TVA)</b>
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	17 luni – termenul contractului <b>Experiența aplicabilă a fost executată în trei luni</b>
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	IPC -2 din 02.11.2021
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	55%
13	<b>Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru 5 grădinițe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schimbarea integrală a sistemului interior de încălzire, care include schimbarea rețelelor pe coloane și pe distribuție orizontală, corpurilor de încălzit, armaturilor de închidere și balansare;</li><li>- Producerea și Montarea punctului termic individual;</li><li>- Schimbarea nodurilor de evidență pentru apă rece, agent termic și energie electrică;</li><li>- Montarea bateriilor fotovoltaice;</li><li>- Reabilitarea fațadei și termoizolarea pereților exteriori;</li><li>- Termoizolarea tavanului subsolului;</li><li>- Reabilitarea și termoizolarea acoperișului;</li><li>- Reabilitarea sistemului de iluminat;</li><li>- Schimbarea geamurilor;</li><li>- Alte măsuri (demolarea parasolare, construcția copertinelor, reabilitarea scârilor (din beton, pavaj sau teracota), reabilitarea parapetului, construcția sistemului de paratrăsnet, reabilitarea scârilor de acces pe acoperiș, reabilitarea sistemului de ventilare).</li></ul>	

**Contract Nr. 3**

1	Denumirea proiectului:	Lucrări de construite a sistemului de alimentare cu agent termic și apei calde menajere, cu producerea și montarea punctului termic individual și a nodurilor de evidență pentru 108 apartamente inclusiv conectarea acestora la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică destinat blocului locativ Nr. 4 din str. Mihai Eminescu 70-72 Chișinău.
2	Numărul și data contractului:	Contract Nr. 121_21 din 15.12.2021 Acord Adițional Nr. 1 din 24.01.2022 Acord Adițional Nr. 2 din 18.03.2022
3	Client:	<b>INAMSTRO SRL</b>
4	Adresa beneficiarului:	Str. Ismail 44, or. Chișinău
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7	Valoarea contractului:	<b>Inițial:</b> 2 940 067,37 MDL <b>Acord adițional Nr. 1:</b> 3 683 954,07 MDL <b>Acord adițional Nr. 2:</b> 4 540 562,32 MDL
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	3 luni
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Proces Verbal din 03.2022 – 1 318 575,40 MDL Proces Verbal din 03.2022 – 671 198,95 MDL Proces Verbal din 03.2022 – 1 415 021,30 MDL
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	98% - executate la zi, din care 3,5 mil mdl. Sunt certificate prin semnarea actelor de executare și facturilor fiscale
13	<b>Descrierea narativa a proiectului:</b> - Producerea și montarea punctului termic individual destinat blocului locativ Nr. 4 din str. Mihai Eminescu 70-72 Chișinău – (108 apartamente – 2ă scări – 12 etaje). - Construcția rețelelor de distribuție a agentului termic și apei calde menajere din subsolul blocului. - Executarea găurilor prin forare diamantată pentru montarea coloanelor de distribuție a agentului termic și ACM. - Construcția coloanelor de distribuție a agentului termic individual și apei calde menajere. - Asamblarea nodurilor de evidență a agentului termic și ACM. - Conectarea apartamentelor la coloanele de distribuție a agentului termic și ACM.	

**Contract Nr. 4**

1	Denumirea proiectului:	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Construcția sistemului de încălzire pentru spațiile comerciale din blocul din str. str. Avram Iancu Nr. 32</b></li><li>- <b>Construcția sistemului de distribuția a apei calde menajere pentru spațiile comerciale din blocul din str. str. Avram Iancu Nr. 32</b></li></ul>
2	Numărul și data contractului:	Nr 90-21 din 27.05.2021 Nr 117-21 din 22.11.2021
3	Client:	<b>INAMSTRO SRL</b>
4	Adresa beneficiarului:	Str. Ismail 44, or. Chișinău
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7	Valoarea contractului:	<b>a) 1 364 890,71 MDL</b> <b>b) 132 057,53 MDL</b>
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	4 luni
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	- Certificate de finalizare a lucrărilor din 20.12.2021
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13	<b>Descrierea narativă a proiectului:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Producerea și montarea punctului termic individual</li><li>- Construcția sistemului interior de încălzire pentru spațiile comerciale din blocul locativ din str. A. Iancu 32, or. Chișinău (aprox. 4000m<sup>2</sup>)</li><li>- Construcția și montarea sistemului de distribuție a apei calde menajere pentru spațiile comerciale</li><li>- Montarea nodurilor de evidență a agentului termic pentru spații comerciale (9 buc);</li><li>- Montarea nodurilor de evidență a apei calde menajere pentru spațiile comerciale (9 buc).</li><li>- Montarea radiatoarelor și rețelelor de distribuție către aceste pentru 110 buc.</li></ul>	

**Contract Nr. 5**

1	Denumirea proiectului:	<b>Lucrări privind sistemul interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală a blocului locativ din str. Ștefan cel Mare, 3 A, mun. Bălți</b>
2	Numărul și data contractului:	Nr 330/109/21 din 13.08.2021
3	Client:	<b>Cet- Nord SA</b>
4	Adresa beneficiarului:	or. Bălți, str.Ștefan Cel Mare,168
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7	Valoarea contractului:	<b>927 442.74 MDL</b>
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	1 luna
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Certificat de finalizare a lucrărilor din 10.12.2021
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13	<b>Descrierea narativă a proiectului:</b> Executarea găurilor prin forare diamantată pentru montarea coloanelor de distribuție a agentului termic și ACM. Lucrări privind construcția sistemului interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală a blocului locativ din str. Ștefan cel Mare, 3 A, mun. Bălți. Montarea dulapurilor și a nodurilor de distribuție orizontală a agentului termic și apei calde menajere pentru apartamente (17 buc). Montarea a câte 81 de noduri de evidență a agentului termic și apei calde menajere. Lucrări privind construcția sistemului interior de distribuție a apei calde menajere. Izolarea termică a rețelelor termice și apă caldă menajeră.	

**Contract Nr. 6**

1.	Denumirea proiectului:	<b>Lucrări de reconstrucție a sistemului interior de încălzire cu posibilitatea de trecere a apartamentelor la distribuția pe orizontală cu instalația unui PTI din str. Bulgară 62, mun. Bălți</b>
2.	Numărul și data contractului:	Nr 330/154/21 din 11.11.2021
3.	Client:	<b>Cet- Nord SA</b>
4.	Adresa beneficiarului:	or. Bălți, str.Ștefan Cel Mare,168
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7.	Valoarea contractului:	<b>1 422 180,97 MDL</b>
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	2 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Certificat de finalizare a lucrărilor N 286-AC din 24.11.2020 Certificat de finalizare a lucrărilor N 321-SN din 23.11.2020
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Producerea și montarea Punct Termic Individual destinat blocului locativ cu 2 scări, 9 etaje ( 72 apartamente – 2-a scări) din str. Bulgară 62, mun. Bălți. Executarea găurilor prin forare diamantată pentru montarea coloanelor de distribuție a agentului termic și ACM. Lucrări de construcție a sistemul interior de încălzire, construcția coloanelor de distribuție a agentului termic și apei calde menajere. Lucrări de montare a dulapurilor de distribuție și evidență a agentului termic și ACM Montarea nodurilor de evidență a agentului termic și ACM pentru 72 de apartamente. Lucrări de termoizolare a rețelelor de distribuție a agentului termic și ACM.	

**Contract Nr. 7**

1.	Denumirea proiectului:	<b>Lucrărilor de montaj a Punctului Termic Individual și a Sistemului de încălzire pentru spațiile comerciale din bd. Mircea cel Bătrân 14, mun. Chișinău Inclusiv sistemul de distribuție a apei reci și apei calde menajere</b>
2.	Numărul și data contractului:	37-20 din 29.06.2020
3.	Client:	<b>INAMSTRO SRL</b>
4.	Adresa beneficiarului:	Str. Ismail 44, or. Chișinău
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Antreprenor general
7.	Valoarea contractului:	1,6 mil. lei
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	3 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Copia se anexează
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	<b>Descrierea narativă a proiectului:</b> Producerea și montarea punctului termic individual și construcția sistemului interior de încălzire (aprox. 2500 m rețele termice, cu montarea a 120 de radiatoare), distribuția apei calde menajere (aprox. 1000m rețele apă) și apei reci (aprox. 2000m rețele apă). Montarea nodurilor de evidență a agentului termic pentru 24 spații comerciale. Montarea nodurilor de evidență a apei calde menajere și apei potabile pentru 24 de spații comerciale (aprox. 5500 m2).	

**Contract Nr. 8**

1.	Denumirea proiectului:	Contractul nr. 8451-C 1.10 - "Proiectarea, Furnizarea și Instalarea a 120 Puncte Termice Individuale și conductelor aferente în SACET Chișinău" din cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică Inclusiv extinderea contractului pentru 17 PTI și rețelele termice aferente
2.	Numărul și data contractului:	nr. 8451-C 1.10 din 08.02.2019
3.	Client:	Moldova Energy Projects Implementation Unit (MEPIU)
4.	Adresa beneficiarului:	<b>Or. Chisinau, Str. Alecu Russo, 1A</b>
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	- lider de asociație
7.	Valoarea contractului:	a) inițială – 1 925 175,00 Euro și 2 337 597,00 MDL b) finală - 2 461 210 Euro și 2 643 721 MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	a) contractată: 18 luni b) efectiv realizată: 13 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	- Certificat de finalizare a lucrărilor N 1 – din 13.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 2 – din 19.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 3 – din 20.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 4 – din 26.11.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 5 – din 02.12.2019 - Certificat de finalizare a lucrărilor N 6 – din 06.12.2019
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	<b>Descrierea narativă a proiectului:</b> Proiectul presupune proiectarea, producerea și punerea în funcțiune a 120 Puncte termice individuale (PTI) inclusiv renovarea rețelelor termice aferente, ceea ce include: - Reparația încăperilor destinate montării PTI – 137 de încăperi cu suprafața pe podea în mediu 15m <sup>2</sup> ; - Racordarea PTI la sursa de alimentare cu energie electrică (cu nod de evidență a energiei electrice separat); - Racordarea PTI la rețelele de apă rece a blocului, cu construcția nodului de evidență a apei separat în caz de necesitate; - Racordarea PTI la rețelele termice interioare blocului și centralizate; - Renovarea a 2500 m rețele termice exterioare (PPU) de cu dn. de la 57 mm până la 300 mm;	

Eu certific că informațiile de mai sus sunt veridice.

Semnat: \_\_\_\_\_

Burdila Gheorghe

Director

Techno Test SRL

Data: 01.04.2022