

DECLARAȚIE

Privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Reconstrucția iluminatului public , str. Tighina , str Alexandru cel Bun	„GENESIS International “SRL	Subantreprenor	Conf. procesului verbal de executare lucrari / 18 443 464	24	f/n din 17/10-2023
	Renovarea LEA-0,4-10 kV, LEC-0.4-10 kV , Modernizarea bransamentelor monofazate și trifazate	SA"RED-NORD"	Antreprenor	Conf. procesului verbal de executare lucrari / 4 517 025	/8	
	Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzesti , Budești, Tohatin, cu stație de pompare regională . AEE –LEA10kv	Polimer Gaz Constructii	Subantreprenor	768522,00		
	Работы по реконструкции троллейбусной	IM”Directia de troleibuze din or. Balti”	Antreprenor	403972.97 euro// 403972.97 euro/	7.0	Nr1 din 21.02.2022

	контактной сети, сети наружного освещения, светофорных объектов мун. Бэлць (Lucrari la reconstructia retelelor de contact la linia de troleibuz, retelelor de iluminat exterior, retelelor obiective semafoare, or Balti)					
	Alimentarea cu energie electrica a gradinitei de copii din s. Budesti	Primaria s. Budesti	Antreprenor	299614/08/ 299614/08	3.0	
	Reconstructia retelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor Nr81 din 25/07/2022	IM”REGIA TRANSPORT ELECTRIC”	Antreprenor	17699962.00/ 14 483 657	12.0	Nr.1 din 21.12.23
	Lucrari de constructie a doua parcuri fotovoltaice de 960kW fiecare din or Singera mun Chisinau , SC Balcan Pharmaceuticals SRL Nr.23/05 din 23mai 2022	SC "BALKAN PHARMACE UTICALS" SRL	Antreprenor	170 286 euro/ 170 286 euro	4	Nr.1/09 din 30 septembrie 2022
	Lucrari de amenajarea iluminatului stradal , la amenajarea cailor de acces catre Chisinau ,arena	SC”NOUCON ST”SRL	Antreprenor	1 442192 lei	conform contractului	

	Polivalenta , pe drumul R6 Chisinau –Orhei-balti, km 6+930, partea dreapta, Nr15/11/2022					
	Lucrari de instalare , reglare-demarare a semafoarelor Nr EV-MD-443- 2215/08/2022	„Evrasccon Europe”SRL	Antreprenor	2 504 005,87/ 2 504 005,87	conform contractului	10/11 din 11noiembrie 2022
	Lucrari de reparare a podului rutier, amplasat pe trada M. Viteazu, mun. Chisinau.Retele de contact si tractiune.Nr25-07-01, din 25iulie, 2022	„Granbudservi ce SRL Ucraina Sucurala Vulcanesti”	Subantrepren or	8 990 231/ 9 160 484	3	Nr1/2023 din 12.10.2023
	Lucrari de renovare a retelelor electice interioare la gradinita de copii “Viorel si Viorica” din s. Budesti, mun . Chisinau.	Primaria satului Budesti	Antreprenor	155096.88/ 155096.88	3	
	Lucrari de alimentare cu energie electrica si de impamintare	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	Antreprenor	356738.23/ 356738.23	14 zile	Nr.1 din 19.05.2023
	Lucrari de extindere a retelelor electrice iluminarea stradala in s. Budesti . str. Aron Pumnul (sector B,C)	Primaria satului Budesti	Antreprenor	299501.47/ 299501.47	3	

	Alimentarea cu energie electrica , retele electrice interne, la Liceul Teoretic T. Zanet , din s. Congaz	Примария с. Конгаз	Antreprenor	165000/165000	1	In demarare
	Alimentarea cu energie electrica a depozitului din str. Varnita, 14/2, or. Chisinau	"ZOOFARMA GRO"SRL	Antreprenor	903016,99/ 607089.55	Conf. contract	In demarare
	Reabilitarea parcului "Valea Trandafirilor" (partial) pe terenul din mun. Chisinau, sec. Botanica. (Etapa III).	Pretura sectorului Botanica	Antreprenor	641 690,93/ 641690,93	1	In demarare
	Lucrari de constructie a retelelor electrice si de telecomunicatii la postul vamal Leova-Bumbata.	Serviciul Vamal al Republicii Moldova	Antreprenor	2477708/ 2523552	1	Nr1/2023 din 21.11.2023

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

* sunt mentionate obiecte mai mari ca valoare de 100 000lei

_Semnat: _____

Nume: Eni M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Compania Electrică" SRL / Asociat 1 (Lider)

<p>Contract de asociere nr. 24/11/2011 Data 24.11.2011 m.m. Chişinău</p> <p>Partile contractante:</p> <p>“GENESIS International” SRL, cu sediul în Chişinău, str. Albişoara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG00000022513705438, TVA: 0506120, BC “Moldova-Agroindbank” S.A. BIC: AGRNMD2X, reprezentată de Direcţionul General Mfng. Unaltr, care activează în baza Statutului, în calitate de LIDER DE ASOCIERE</p> <p>ŞI</p> <p>“Compania Electrică” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. Platani 2, MD-2002, Republica Moldova, IDNO 1003600092733, TVA 0200871, IBAN BC MD20ML000000222492500705, VEC Moldindsovbank S.A., suc. Centru, BIC MOLDM2X309, tel.: 02250-50-47, fax: 02252-15-94, e-mail: compania.electrica@mail.md, reprezentată de Eui Maria, având funcţia de Administrator, în calitate de ASOCIAT.</p> <p>demnitate în calitate de Partii, au convenit încheierea prezentei Contract de asociere, în temeiul prevederilor legislaţiei cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice şi Codului Civil RM, în următoarele condiţii:</p>	<p>Соглашение об ассоциации №24/11/21 Дата 24.11.2011 м.м. Кишинев</p> <p>Стороны Соглашения:</p> <p>“GENESIS International” SRL, г. Кишинев, ул. Килинцев, ул. Албишора 84/6, MD - 2005, Республика Молдова, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG00000022513705438, НДС: 0506120, BC «Moldova-Agroindbank» SA, BIC: AGRNMD2X, в лице Генерального Директора Мфуг. Выпалит, действующий на основании Устава, в качестве ЛИДЕРА АССОЦИАЦИИ</p> <p>а также</p> <p>“Компания Электрик” SRL, г. Кишинев, ул. Платаны 2, MD-2002, Республика Молдова, IDNO 1003600092733, IBAN: MD20ML000000222492500705, ВЕС Молдиндсовбанк S.A., ул. Центр, BIC MOLDM2X309, тел.: 02250-50-47, факс: 02252-15-94, электронная почта: компания.электрик@mail.md, в лице Еми Мариа, занимающей должность Администратора, как Партнёр АССОЦИАЦИИ.</p> <p>именуемые в дальнейшем Стороны, согласившись заключить настоящее Соглашение об ассоциации в соответствии с положениями законодательства, касающегося государственных закупок, и Гражданского кодекса Республики Молдова, на следующих условиях:</p> <p>Статья 1. Общие положения.</p> <p>(1) Настоящий договор регулируется положениями Закона No 131/2015 о государственных закупках Республики Молдова и Гражданском кодексе Республики Молдова.</p> <p>(2) Ассоциация, созданная по настоящему договору, является ассоциацией без создания юридического лица, не имеющей, следовательно, социальной компании и социального наследия, которое могло бы составлять залог возможных социальных кредиторов.</p>
---	---

<p>Art. 1. Dispoziţii generale.</p> <p>(1) Prezentiul contract este guvernat de dispoziţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice RM şi Codul Civil RM.</p> <p>(2) Asocierea creată prin prezentiul contract este o asocierie fără personalitate juridică, neavând, în consecinţă, firmă socială şi patrimoniul social ce ar putea constitui daţiul eventualelor creditori sociali.</p> <p>(4) Asocierea este constituită pe baza prezentei de voinţă a părţilor exprimată în prezentiul contract şi este guvernată de următoarele principii:</p>	<p>Art. 2. Общества ассоциации</p> <p>(1) Обществом считается и constitutes colaborarea părţilor contractante în scopul executării licitaţiilor adiţionale în baza licitaţiei publice ЕСЕРР ID:15858310. Procurement Exercise Name: Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) şi anume:</p> <p>- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 1 Reconstrucţia str. Tighina, cu suma de 2,970,588,37 EUR</p> <p>- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 3 Reconstrucţia str. Alexandru cel Bun, cu suma de 3,396,714,20 EUR</p> <p>Executarea contractului va fi în conformitate cu prevederile FDIС Cartea roşie.</p>	<p>(4) Ассоциация создается на основе свободной воли сторон, выраженной в настоящем договоре, и регулируется следующими принципами:</p> <p>- принцип коммерческой и правовой независимости каждого партнёра (между партнёрами существуют внутренние обязательства отношения, без внешнего отражения);</p> <p>- принцип взаимности управленческой, юридической, маркетинговой и коммерческой помощи;</p> <p>- приоритет в предоставлении услуг для достижения цели ассоциации.</p> <p>Статья 2. Объект ассоциации</p> <p>(1) Предметом контракта является сотрудничество сторон, с целью выполнения договорных обязательств, присужденных на основании, открытого тендера ЕСЕРР ID: 15858310. Реконструкция второстепенных улиц Тигина, Александру чел Бун и 31 августа 1989 г., а именно:</p> <p>- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 1 Реконструкция ул. Тигина, на сумму 2,970,588,37 Евро</p> <p>- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 3 Реконструкция ул. Александру чел Бун, на сумму 3,396,714,20 Евро.</p> <p>Выполнение контракта будет осуществляться в соответствии с положениями Красной книги FDIС.</p>
<p>(2) Contractul va dura începând cu data oficială a încheierii licitaţiilor, care va fi stabilită prin înşirul din partea licitatorului şi prin sindi Beneficiarul va realiza Anterpenoniul Căpănia de Vină Excuse în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Rezervă Finală. Prevederile datei contractului poate fi făcută numai prin acordul scris al părţilor contractante, consensusul într-un act adiţional.</p> <p>(3) Prezentiul contract rămâne în vigoare până la expirarea datei de valabilitate a contractului de autorizare, respectiv până la stingerea tuturor obligaţiilor legale de acesta.</p>	<p>(2) Contractul va dura începând cu data oficială a încheierii licitaţiilor, care va fi stabilită prin înşirul din partea licitatorului şi prin sindi Beneficiarul va realiza Anterpenoniul Căpănia de Vină Excuse în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Rezervă Finală. Prevederile datei contractului poate fi făcută numai prin acordul scris al părţilor contractante, consensusul într-un act adiţional.</p> <p>(3) Prezentiul contract rămâne în vigoare până la expirarea datei de valabilitate a contractului de autorizare, respectiv până la stingerea tuturor obligaţiilor legale de acesta.</p>	<p>(2) Соглашение будет действовать начиная с официальной даты начала работ, которая будет установлена путем уведомления от Исполнителя, и до тех пор, пока Заказчик не вернет Подписочку Исполнителю исполнения в течение 21 дня после получения копии Акта окончательной приемки работ. Продолжение срока действия Соглашения может быть продлено только по письменному согласию сторон договора, зафиксированному в дополнительном соглашении.</p> <p>(3) Настоящее Соглашение остается в силе истечения срока действия договора подряда.</p>

<p>Art. 3. Апортът рѣтѣиѡр</p> <p>(1) Патернѣи соувѣи са Лидерѣи де асоциете сѣ фе "GENESIS International" SRL, саре семезѣ сѣ Beneficiarij Contractul de antrepriza рентѣи лотѣиѣ адѣудесате, fiind desemnat ѣн calitate де reprezentant autorizat al асоциети, ѣи саре прѣнѣше институциѣи рентѣи ѣи ѣн numele орѣнѣиѣи ѣи пѣтѣиѣи membriѣи асоциети.</p> <p>(2) Partie vor raspunde solidar ѣи individual ѣн fata Beneficiarij рентѣи toate obligatiile ѣи responsabilitatile саре decurg din contract, рентѣи lucratile ехесутате де fisecare parte.</p> <p>(3) Asociati au convenit сѣ contribuтиѣи ѣн cadrul асоциети vor ѣи impаrtаcele:</p> <p>78% "GENESIS International" SRL, responsabilitа де Administrate а contractelor Lot 1 str. Tigina, Lot 3 str. Alexandru cel Bun, dar ѣи еfectuarea lucrariѣи ce ѣи de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lucrati de pregatire а santierului - Terasamente - Sistem puter - Canalizate Pluviale - Marjare ѣи indicatoare rutiere ѣи parapete - Alte lucrati <p>22% "Compania Electrica" SRL, responsabilitа де ехесутатеа lucrariѣи: Reconstrucția Пипиналѣи PUVLIC ре лотѣиѣи адѣудесате:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 str. Tigina valoarea lucrariѣи 628.956.49 Euro - Lot 3 str. Alexandru cel Bun valoarea lucrariѣи 761.399.86 Euro <p>Cheltuielile legate де: comisiоnate bancare рентѣи емѣтере гатариѣиѣи bancare ѣн cadrul contractului саре face обѣсѣиѣи резерѣеи асоциети, vor ѣи suportate де Лидерѣи асоциети сѣ refactateа cлѣтѣиѣи ѣн пѣтѣиѣе proportionalа асоциати.</p> <p>ѣн particular, ѣн cazul Garantiei де vѣнѣ ехесѣиѣе, "GENESIS International" SRL va refactata сѣtre Compania Electrica SRL suma де 5250 Euro, сѣа ce reprezinta 22% din comisiоnati bancar рентѣи ретроаа де 30 luni.</p> <p>Лидерѣи де Асоциете va рѣтѣиѣе, ѣн prealabil, 5% din veniturile Асоциати де термѣнате conform ррезентѣиѣи Contract ѣн calitate де Suma Reținută, сѣ achitarea sumelor рѣтѣиѣе</p>	<p>соответственно, до прекращения всех связанных с ним обязательств.</p> <p>Статья 3. Вклады сторон</p> <p>1. Партнеры соглашаются, что Лидером ассоциации будет "GENESIS International" SRL, которая подпадает с Заключенном договор подряда на присужденные лоты, назначается в качестве уполномоченного представителя ассоциации и получает инструкции от имени членов ассоциации.</p> <p>(2) Стороны несут солидарную ответственность перед Заказчиком по всем обязательствам и ответственности, вытекающим из настоящего договора, за работу, выполненную каждой из сторон.</p> <p>(3) Стороны согласились, что взносы внутри ассоциации будут следующими:</p> <p>78% "GENESIS International" SRL, ответственная за администрирование контракта, Lot 1, ул. Тигина, Lot 3, ул. Александру чел Бун, но также выполнят следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовительные работы участка - Земляные работы - Дорожное полотно - Дорожная канализация - Дорожная разметка, указатели и парапеты - Прочие работы <p>22% "Компания Электрик" SRL, ответственная за выполнение работ: - Реконструкция общественного освещения по присужденным лотам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 ул. Тигина стоимость работ 628.956.49 Евро - Lot 3 ул. Александру чел Бун стоимость работ 761.399.86 Евро <p>Расходы, связанные с банковскими оборотами за выдачу финансовых гарантий по контракту, который является предметом этой ассоциации, будут нести Лидер ассоциации с последующим выставлением счетов пропорционально партнеру ассоциации.</p> <p>В частности, в случае Гарантии надлежащего исполнения, «GENESIS International» SRL выставит счет «Compania Electrica» SRL на сумму 5250 евро, что составляет 22% комиссии банка за период 30 месяцев.</p> <p>Лидер Ассоциации предварительно удерживает 5% дохода Партнера.</p>
---	---

<p>Art. 3. Апортът рѣтѣиѡр</p> <p>(1) Патернѣи соувѣи са Лидерѣи де асоциете сѣ фе "GENESIS International" SRL, саре семезѣ сѣ Beneficiarij Contractul de antrepriza рентѣи лотѣиѣ адѣудесате, fiind desemnat ѣн calitate де reprezentant autorizat al асоциети, ѣи саре прѣнѣше институциѣи рентѣи ѣи ѣн numele орѣнѣиѣи ѣи пѣтѣиѣи membriѣи асоциети.</p> <p>(2) Partie vor raspunde solidar ѣи individual ѣн fata Beneficiarij рентѣи toate obligatiile ѣи responsabilitatile саре decurg din contract, рентѣи lucratile ехесутате де fisecare parte.</p> <p>(3) Asociati au convenit сѣ contribuтиѣи ѣн cadrul асоциети vor ѣи impаrtаcele:</p> <p>78% "GENESIS International" SRL, responsabilitа де Administrate а contractelor Lot 1 str. Tigina, Lot 3 str. Alexandru cel Bun, dar ѣи еfectuarea lucrariѣи ce ѣи de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lucrati de pregatire а santierului - Terasamente - Sistem puter - Canalizate Pluviale - Marjare ѣи indicatoare rutiere ѣи parapete - Alte lucrati <p>22% "Compania Electrica" SRL, responsabilitа де ехесутатеа lucrariѣи: Reconstrucția Пипиналѣи PUVLIC ре лотѣиѣи адѣудесате:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 str. Tigina valoarea lucrariѣи 628.956.49 Euro - Lot 3 str. Alexandru cel Bun valoarea lucrariѣи 761.399.86 Euro <p>Cheltuielile legate де: comisiоnate bancare рентѣи емѣтере гатариѣиѣи bancare ѣн cadrul contractului саре face обѣсѣиѣи резерѣеи асоциети, vor ѣи suportate де Лидерѣи асоциети сѣ refactateа cлѣтѣиѣи ѣн пѣтѣиѣе proportionalа асоциати.</p> <p>ѣн particular, ѣн cazul Garantiei де vѣнѣ ехесѣиѣе, "GENESIS International" SRL va refactata сѣtre Compania Electrica SRL suma де 5250 Euro, сѣа ce reprezinta 22% din comisiоnati bancar рентѣи ретроаа де 30 luni.</p> <p>Лидерѣи де Асоциете va рѣтѣиѣе, ѣн prealabil, 5% din veniturile Асоциати де термѣнате conform ррезентѣиѣи Contract ѣн calitate де Suma Reținută, сѣ achitarea sumelor рѣтѣиѣе</p>	<p>соответственно, до прекращения всех связанных с ним обязательств.</p> <p>Статья 3. Вклады сторон</p> <p>1. Партнеры соглашаются, что Лидером ассоциации будет "GENESIS International" SRL, которая подпадает с Заключенном договор подряда на присужденные лоты, назначается в качестве уполномоченного представителя ассоциации и получает инструкции от имени членов ассоциации.</p> <p>(2) Стороны несут солидарную ответственность перед Заказчиком по всем обязательствам и ответственности, вытекающим из настоящего договора, за работу, выполненную каждой из сторон.</p> <p>(3) Стороны согласились, что взносы внутри ассоциации будут следующими:</p> <p>78% "GENESIS International" SRL, ответственная за администрирование контракта, Lot 1, ул. Тигина, Lot 3, ул. Александру чел Бун, но также выполнят следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовительные работы участка - Земляные работы - Дорожное полотно - Дорожная канализация - Дорожная разметка, указатели и парапеты - Прочие работы <p>22% "Компания Электрик" SRL, ответственная за выполнение работ: - Реконструкция общественного освещения по присужденным лотам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 ул. Тигина стоимость работ 628.956.49 Евро - Lot 3 ул. Александру чел Бун стоимость работ 761.399.86 Евро <p>Расходы, связанные с банковскими оборотами за выдачу финансовых гарантий по контракту, который является предметом этой ассоциации, будут нести Лидер ассоциации с последующим выставлением счетов пропорционально партнеру ассоциации.</p> <p>В частности, в случае Гарантии надлежащего исполнения, «GENESIS International» SRL выставит счет «Compania Electrica» SRL на сумму 5250 евро, что составляет 22% комиссии банка за период 30 месяцев.</p> <p>Лидер Ассоциации предварительно удерживает 5% дохода Партнера.</p>
---	---

<p>În termen de 21 zile după data recepției finale a licitației.</p> <p>Veniturile din asociere vor fi repartizate între Lider și Asociați proporțional contribuțiilor fiecărei Părți.</p> <p>(4) În cadrul asocierii părțile participante cu resursele proprii necesare derulării contractului (resurse materiale, umane, financiare, intelectuale, etc.) (a se vedea anexele la contract).</p> <p>(5) Asociații convin să se susțină una ori de câte ori va fi nevoie, pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/si logistică.</p> <p>(5) Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, ceseționeze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transferează cota sa sau cota-parte din aceasta altfel decât prin eteșul legii și prin obținerea consimțământului scris prealabil al tuturor părților contractuale.</p> <p>(6) În conformitate cu condițiile contractului încheiat între GENESIS Internațional S.R.L. (Liderul asocierii) și Prinția Chișinău, decontarea facturilor se va face prin intermediul Liderului Asocierii, conform sumei indicate în fiecare Certificat de plată intermediară, în termen de 56 de zile după ce Inginerii primesc documentele justificative. Suma minimă a Certificatului de plată intermediară reprezintă 5% din valoarea contractelor și anume:</p> <p>- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tigîna, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 1 Reconstrucția str. Tigîna, cu suma de 2.970.588,37 EUR</p> <p>- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tigîna, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 3 Reconstrucția str. Alexandru cel Bun, cu suma de 3.396.714,20 EUR.</p>	<p>определенного в соответствии с настоящим Соглашением как нераспределенную сумму, с выплатой указанной суммы в течение 21 дня после даты подписания Акта окончательной приемки работ.</p> <p>Доход от ассоциации будет распределяться между Лидером и Партнером пропорционально вкладам каждой Стороны.</p> <p>(4) В рамках ассоциации стороны участвуют с собственными ресурсами, необходимыми для выполнения контракта (материальные, человеческие, рабочие силы, финансы, интеллектуальный ресурс и т. д.) (См. Приложения к контракту).</p> <p>(5) Члены ассоциации соглашаются поддерживать друг друга, когда это необходимо, в течение всего срока выполнения контракта, обеспечивая техническую, управленческую и / или логистическую поддержку.</p> <p>(5) Ни одна из Сторон не имеет права продавать, уступать или иным образом обременять или передавать свою долю, кроме как в силу закона и путем получения предварительного письменного согласия всех сторон контракта.</p> <p>(6) В соответствии с условиями договора, заключенного между GENESIS International S.R.L. (Лидер ассоциации) и Муниципалитетом Кишинев, оплата работ будет производиться через Лидера Ассоциации в соответствии с суммой, указанной в каждом Сертификате промежуточного платежа, в течение 56 дней после получения Инженером подтверждающих документов.</p> <p>Минимальная сумма Сертификата промежуточного платежа составляет 5% от стоимости контракта.</p> <p>- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tigîna, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 1 Reconstrucția str. Tigîna, cu suma de 2.970.588,37 Euro</p> <p>- Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tigîna, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 3 Reconstrucția str. Alexandru cel Bun, cu suma de 3.396.714,20 Euro.</p>
<p>Art. 4. Drepturile și obligațiile părților: Raspunderea asociatorilor.</p>	<p>Статья 4. Права и обязанности сторон. Ответственность членом ассоциации.</p>



<p>În relațiile cu terți, răspunderea rentii obligatiile contractuale revine părții care a dat naștere obligației respective.</p> <p>Părțile nu vor putea efectua, pe cont propriu, direct sau indirect, afaceri sau activități similare celor care formează obiectul prezentei contract, în caz contrar partea în cauză urmînd a fi obligată la daune-interese, inclusiv anulaarea răspunderii rentii corespunzătoare petziilor.</p> <p>(1) Faptă de terți va răspunde asociatul care contractează de sine stăitor, dreptul și obligații prin actele încheiate cu aceștia.</p> <p>(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute mai sus, de către una din părți, determină rezilierea contractului de către sealații parte, cu aprobarea și confirmarea Inginerului.</p> <p>(3) Rentii nerespactarea clauzei contractuale în tot sau în parte, sau rentii executarea defectuoasă a acsiora, partea în cauză se obligă să plătească daune interese.</p>	<p>В отношениях с третьими лицами, ответственность по договорным обязательствам лежит на стороне, которая породила это обязательство.</p> <p>Стороны не могут осуществлять за свой собственный счет, прямо или косвенно, бизнес или деятельность, аналогичную той, что является предметом настоящего контракта, в противном случае виновная сторона будет нести ответственность за убытки, включая ответственность за недобросовестную конкуренцию.</p> <p>(1) Партнер, который самостоятельно передает права и обязанности посредством заключенных с ним актов, несет ответственность перед третьими лицами.</p> <p>(2) Несоблюдение вышеуказанных обязательств одной из сторон несет за собой прекращение договора другой стороной с предварительным согласованием и уведомлением Инженера.</p> <p>(3) За несоблюдение условий договора полностью или частично или за их ненадлежащее исполнение, виновная сторона обязуется возместить убытки.</p>
<p>Art. 5. Încețarea contractului.</p> <p>(1) Prezentiul contract încetează la expirarea termenului. La art. 2 alin. (2) din prezentiul Contract, respectiv în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Receșerie Finală, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.</p> <p>(2) La expirarea termenului menționat mai sus va fi încheiat un proces-verbal de constatare a încheierii contractului de asociere.</p>	<p>Статья 5. Прекращение договора.</p> <p>(1) Настоящий договор прекращается по истечении срока согласно ст. 2 п. (2) настоящего Соглашения, соответствующим образом, в течение 21 дня после получения копии Акта окончательной приемки работ, с возможностью продления по согласованию сторон.</p> <p>(2) По истечении указанного срока, Стороны составляют Соглашение о расторжении настоящего договора ассоциации.</p>
<p>Art. 6. Forța majoră:</p> <p>Toate aspectele ce sînt de „Forța Majoră” vor fi în conformitate cu prevederile clauzei 19 din FIDIC Cartea Roșie.</p> <p>Art. 7. Conducerea și administrarea. Notificări</p> <p>(1) Prezentiul contract constituie legea părților.</p> <p>(2) Toate actele, documentele, comunicările etc., privind prezenta asociere, pe toată durata acesteia, vor fi arhivate la sediul Liderului de asociere „GENESIS Internațional” SRL, în acestă avînd obligația de a le pune la dispoziție părților interesate, la cerere.</p>	<p>Статья 6. Форс-мажор.</p> <p>Все аспекты «Форс-мажора» будут соответствовать положениям статьи 19 Красной книги FIDIC.</p> <p>Статья 7. Менеджмент и администриация. Уведомления</p> <p>(1) Настоящий договор является правом стороны.</p> <p>(2) Все документы, документы, коммуникации и т. д., касающиеся этой ассоциации, в течение всего ее срока, будут храниться в офисе Лидера ассоциации «GENESIS International» SRL, которая обязана</p>



<p>(3) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celelalte este valabilă independent dacă va fi transmisă la adresa/ședii prevăzută în rateta introductivă a prezentei contract.</p> <p>(4) În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data primirii de oficiu poștal primitor pe aceeași confirmare.</p> <p>(5) Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.</p> <p>(6) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.</p> <p>(7) Părțile au convenit să cheltuielile de personal, care va asigura o bună execuție a contractelor, să fie împărțite proporțional societății, iar „Compania Electrică” SRL, va transfera lunar către Liderul Asocierii „GENESIS Internațional” SRL suma de 1650 Euro, rîni la finalizarea obligațiilor contractuale față de Beneficiar (Primităria municipală Chișinău).</p>	<p>предоставлять их заинтересованным лицам по требованию.</p> <p>(3) Согласно договору сторон, любое уведомление, адресованное одной из них, считается действительным, если оно будет отправлено на адрес / офис, указанный во вступительной части настоящего договора.</p> <p>(4) Если уведомление сделано по почте, оно должно быть отправлено заказным письмом с подтверждением получения (A.R.) и считается полученным адресатом в дату, указанную получающим почтовым отложением в этом подтверждении.</p> <p>(5) Если сообщение отправлено телексом или телефаксом, оно считается полученным в первый рабочий день после дня отправки.</p> <p>(6) Устные уведомления не принимаются во внимание ни одной из сторон, если они не подтверждены одним из способов, предусмотренных в предыдущих пунктах.</p> <p>(7) Стороны договорились, что расходы на персонал, который обеспечит надлежащее исполнение договора, будут разделены пропорционально квотам.</p> <p>“Compania Electrică” SRL будет ежемесячно перечислять лидеру “GENESIS International” SRL сумму в размере 1650 евро до полного выполнения договорных обязательств перед Заказчиком (Мэрия г. Кишинев).</p>
<p>Art. 8. Litigii.</p> <p>(1) Litigiile care se vor naște din prezenta contract sînt în legătură cu prezenta contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amabilă.</p> <p>(2) Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amabilă, atunci litigiile vor fi înalte pe soluționate instanței judecătorești competente din Republica Moldova.</p>	<p>Статья 8. Судебный процесс.</p> <p>(1) Споры, которые возникнут из настоящего договора или, в связи с этим договором, в том числе связанные с его действительностью, толкованием, исполнением или прекращением, будут разрешены мирным путем.</p> <p>(2) Если стороны не придут к мировому соглашению, то споры будут переданы для разрешения в компетентный суд Республики Молдова.</p>
<p>Art. 9. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE</p> <p>(1) Părțile se obligă să respecte confidențialitatea tuturor aspectelor ce tin de informația prezentată în oferta pentru licitația în cauză. Părțile vor respecta confidențialitatea absolută cu privire la toate informațiile și/sau documentele privind activitatea în baza prezentei acord și vîntorii contract de antrepriză, inclusiv a legărilor de afaceri ale</p>	<p>Статья 9. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ</p> <p>1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность всех вопросов, касающихся информации, представленной в тендере. Стороны будут соблюдать абсолютную конфиденциальность в отношении всей информации и / или документов, касающихся деятельности, основанной в этом соглашении и будучим</p>

<p>Clienților, de a săm pălpa confidențială a fost informat sau despre care a luat cunoștință pe rețeaua execuției Contractului.</p> <p>(2) Asociații înțeleg și sînt de acord pe deplin că pe durata conflictului profesional și după încheierea acestuia, din orice motiv, sa nu folosească și sa nu toate preșcuțiile necesare reții răsarcita secretului asupra informațiilor.</p> <p>(3) Asociații au obligația sa respecte confidențialitatea asupra datelor sau informațiilor privind personalul alții Asociații, de care a luat cunoștință pe durata conflictului profesional.</p> <p>(4) Chestiunile referitoare nemijlocit la obiectul prezentei Contract vor fi soluționate de Asociații prin acord comun.</p> <p>(5) Părțile au îndatorita să acționeze în cadrul relațiilor contractuale referitoare cu diligență necesară, să respecte obligația de confidențialitate, precum și se obliga să colaboreze în orice problemă, legată de obiectul prezentei Contract, pe baze de egalitate geografică în forma scrisă.</p> <p>(6) Cînd gravă a Asociațiilor în îndepărtarea obligațiilor profesionale, care detințină producerea unei prejudecări (ratimonal sau neprofesional) sau aduce atingere imăgiinii celelalte părți și are drept consecință rîndirea unei Clientului Clienti a celuialt Asociații, atîgere răsarcirea și obligația de a gerata integrității prejudecării astfel cauzate.</p>	<p>договоре подряда, включая деловые связи Клиентов, о конфиденциальном характере которых было сообщено или о которых стало известно во время исполнения контракта.</p> <p>(2) Члены ассоциации полностью понимают и соглашались с тем, что во время профессионального сотрудничества и после его прекращения, по любой причине, не раскрывать никому и принимать все необходимые меры предосторожности для сохранения информации в секрете.</p> <p>(3) Сторонники обязаны соблюдать конфиденциальность любых данных или информации о персонале другого сотрудника, о которых ему стало известно во время профессионального сотрудничества.</p> <p>(4) Вопросы, непосредственно относящиеся к предмету настоящего Контракта, будут решаться Сторонами по взаимному согласию.</p> <p>(5) Стороны обязаны действовать в рамках взаимных договорных отношений с необходимым осмотрительностью, уважать обязательство о конфиденциальности, а также обязываться сотрудничать по любому вопросу, связанному с предметом настоящего Договора, на основе взаимной выгоды в письменной форме.</p> <p>(6) Серьезная ошибка Партнера в выполнении профессиональных обязательств, которая определяет ущерб (имущественный или немущественный) или повреждение имиджа другой стороны и, как следствие, приводит к потере Клиента / Клиентов другого Партнера, влечет за собой ответственность и обязательство полностью устранить причиненный ущерб.</p>
<p>Art. 10. Penalități</p> <p>(1) În conformitate cu condițiile contractului încheiat între GENESIS Internațional S.R.L. (Liderul asocierii) și Primităria Chișinău în cazul încheierii temerării de executare a lucrărilor sau nerăspunderea acțelor contractative Asociații se obligă să acționeze penalitate în sumă de 0,2 % din suma totală a contractului pentru fiecare zi de întârziere.</p>	<p>Статья 10. Штрафы</p> <p>(1) В соответствии с условиями договора, заключенного между GENESIS International S.R.L. (Лидер ассоциации) и Муниципality Кишинев в случае нарушения срока выполнения работ Партнер обязуется уплатить штраф в размере 0,2% от всей суммы контракта за каждый день просрочки.</p>

Art. 11. Dispoziții finale
(1) Toate lucrările de contabilitate, financiare și casierie generală vor fi efectuate prin grija fideliului de asociere.
(2) Evidența financiară va fi exercitată de către partile asociate în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.
(3) Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 *decetă* exemplare, din care astăzi 14.11.2011 data semnării lui.

Art. 12. Anexa la Contract
Urmiatoarele documente, în ordinea de prioritate, vor fi considerate a fi formate, citite și interpretate ca parte a prezentului acord. Prezentul acord va prevala asupra tuturor celorlalte documente contractuale.
(a) Specificația / Cerințele Angajatorului;
(b) Desenele;
(c) Propunerea tehnică;
(d) Lista cantităților cu prețuri
(e) Programele completate și orice alte documente care fac parte din Contract.

LIDER DE ASOCIERE,

“GENESIS Internațional” SRL, cu sediul în Chișinău, str. Albșteara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO: 1010600006879, IBAN: MD52AG00000022513705438, TVA: 0506120, BC “Moldova-Agriculturalbank” S.A. BIC: AGRNMD2X
Director general: Mirag Vitalii

ASOCIAT,

“Compania Electrică” SRL, MD-2002, mun. Chișinău, str. Planșetur 2 c/1 1003600092733, c/ TVA: 0506120, BC «Moldindconbank» S.A., suc. Chișinău BIC «Moldindconbank» S.A. MD52AG000000222492500, tel. 50-50-47, fax: 52-15-9-9, Administrator: Elena Maria

Статья 11. Заключительные положения.
(1) Все бухгалтерские, финансовые и прочие кадровые работы будут выполняться под присмотром лидера ассоциации.
(2) Финансовый учет ведется раздельно ассоциированными сторонами в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета.

(3) Настоящий договор был заключен в 14.11.2011 г. в 19:09 часов, из них сегодня 14.11.2011 дата его подписания.

Статья 12. Приложение к контракту.
Документы в порядке приоритета считаются сформированными, прочитанными и истолкованными как часть настоящего Соглашения. Это соглашение имеет преимущественную силу перед всеми другими договорными документами.
(a) Спецификация / требования работодателя,
(b) чертежи,
(c) техническое предложение,
(d) Прейскурант количества материалов и работ.
(e) Заполненные программы и любые другие документы, составляющие часть договора подряда.

ЛИДЕР АССОЦИАЦИИ,

“GENESIS Internațional” SRL, cu sediul în Chișinău, str. Albșteara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO: 1010600006879, IBAN: MD52AG00000022513705438, TVA: 0506120, BC “Moldova-Agriculturalbank” S.A. BIC: AGRNMD2X
Director general: Mirag Vitalii

ПАРТНЕР АССОЦИАЦИИ,

“Compania Electrică” SRL, MD-2002, mun. Chișinău, str. Planșetur 2 c/1 1003600092733, c/ TVA: 0506120, BC «Moldindconbank» S.A., suc. Chișinău BIC «Moldindconbank» S.A. MD52AG000000222492500, tel. 50-50-47, fax: 52-15-9-9, Administrator: Elena Maria

Handwritten signature and initials.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

mun. Bași

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ”, reprezentată de directorul Maria ENI, care activează în baza Statutului, în calitate de **Antreprenor**, pe de o parte, și
- 1.2. S.A. „RED-NORD”, reprezentată de directorul general interimar Romeo LOPOTENCU, care activează în baza Statutului, în calitate de **Client**, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:



II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. **Antreprenorul** își asumă obligația de a executa lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor.
- 2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduc de actele normative în vigoare.
- 2.3. **Antreprenorul** declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „acte permisivive”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. **Antreprenorul** se obligă să mențină în vigoare toate actele permisivive pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1. Prețul lucrărilor ce urmează a fi executate de **Antreprenor** se determină în baza prețurilor specifice la lucrări, prevăzute în Anexele nr. 2 - 8, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.
- 3.2. Modificarea prețului lucrărilor prevăzute în prezentul Contract va putea opera doar atunci când această modificare a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care părțile, acționând cu diligență, nu ar fi putut să le prevadă la momentul încheierii Contractului.
- Antreprenorul** nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependența de regim, condiții specifice (referitor la normele din catalog, cu excepția lucrului în soluri înghețate și terenuri sîmcoase punctul 3.15 NCM L.01.02-2005).
- 3.3. **Clientul** se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de 90 zile de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.
- 3.4. Părțile au convenit că executarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract este garantată printr-o garanție contractuală în mărime de 17908,10 lei, care este plătită de **Antreprenor** în contul **Clientului**.
- 3.5. Garanția contractuală în mărime de 17908,10 lei va fi restituită de către **Client** în contul **Antreprenorului** în termen de 15 zile calendarstice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

- 4.1. **Antreprenorul** execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în pct. 8.3, și al graficului de executare prestabilit de către Părți.
- 4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părțile semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrării executate de către **Antreprenor**, cu înlocuirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte documente normative-tehnice (în continuare – DNT).
- 4.3. În termen de 5 zile lucrătoare, **Antreprenorul** comunică în scris **Clientului** (Serviciu Dezvoltare Rețele), prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, despre terminarea lucrărilor și solicită ieșirea comisiei în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea liniei de către ingineri STP cu aparatul GPS.
- 4.4. **Antreprenorul** va prezenta **Clientului** procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formulare 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DNT solicitate.

V. TERMENUL CONTRACTULUI

- 5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Clientul se obligă să:

- transmită **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definiții de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor **Antreprenorului**;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finite la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii **Antreprenorului**, la care se anexează setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normele în vigoare, după semnarea Actului de recepție a lucrărilor;
- coordoneze durata întreruperilor programate la executarea lucrărilor complexe de reconstrucție a rețelelor electrice cu AAPL și să aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem întreruperile programate;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract.

6.2. Clientul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de **Antreprenor** și documentația de conformitate a acestora în conformitate cu pct. 3.5 din caietul de sarcini;
- dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii **Antreprenorului** pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

6.3. Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declarația **Clientului**, prin care se confirmă că IE-10-0,4kV, supuse reconstrucțiilor, corespund normelor, prescripțiilor tehnice și reglementărilor în vigoare;
- asigure **Clientul** că nivelul de calificare al personalului antrenat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează) (pct. 3 din caietul de sarcini – înlocuirea pe parcursul îndeplinirii lucrărilor);
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Anexa nr. 1 la Contract, cu condiția că **Clientul** va pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definiții de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri, și va pune la dispoziție materialele necesare executării lucrărilor;
- se încadreze în perioada de timp, cât durează întreruperea programată, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelelor de distribuție;
- achite compensații utilizatorilor finali calculate de **Client** în baza Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 537/2020 din 24.12.2020, pentru deșășirea perioadei întreruperii programate, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem, la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelelor electrice de distribuție, cu excepția cazurilor în care deșășirea se datorează faptului că **Clientul** nu pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definiții de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor;
- înștiințeze **Clientul** în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, însoțită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu

- amplasare în teren, avizată de către direcțiile de sanitar cu aplicarea ștampilei;
 - înălțare, în termen de până la 2 zile lucrătoare, toate abaterile și/sau încălcările, depistate de către Comisia Intențiată în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 126 din 29.07.2021;
 - prezenta **Clientului**, după lichidarea abaterilor. În termen de 3 zile lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;
 - oferte o garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;
 - respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
 - obține aprobările pentru săgăuri din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;
 - respecte, iar la finalizare – să restabilească curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile adiacente;
 - achite din contul său toate cheltuielile necesare executării obiectului prezentului Contract, inclusiv cheltuielile de transport, de deplasare, cheltuielile electuate cu ocazia probelor de inspecție, obținerea certificatelor, testelor speciale etc., care trebuie să conducă în mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;
 - notifice imediat **Clientul** despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea lucrărilor, efectuând lucrările cu materialele **Clientului**;
 - înăltare imediat orice neajunsuri ale lucrărilor executate;
 - parte răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate tertelor persoane și/sau **Clientului**;
 - respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.
- 6.4. **Antrepreonul** este în drept să:
- solicite documentația necesară executării lucrărilor, pe care o deține **Clientul**;
 - solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 7.1. **Cadrul general:** Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu prevederile prezentului Contract și cu legislația Republicii Moldova.
- Antrepreonul** va purta răspundere inclusiv pentru orice acțiune care a condus la prejudicierea imaginii și reputației profesionale a **Clientului**.
- 7.2. **Executarea cu întârziere:**
- 7.2.1. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, **Clientul** se obligă să achite **Antrepreonului** o penalitate în mărime de 0,02% din valoarea angajamentului neexecutat pentru fiecare zi de întârziere.
- 7.2.2. În cazul în care întârzierea afectează și alte prestații – fie anterioare, fie ulterioare – calculul penalității se va raporta la valoarea sumară a acestor prestații (Exemplu: Din cauza neexecutării la timp a unei lucrări de 2000 lei, se reține darea în exploatare a întregului obiect de 1 000 000 lei. În acest caz, penalitatea se va calcula din valoarea sumară a prestațiilor – 1 000 000 + 2000 = 1 002 000 lei. Aceeași situație este și în cazul când întârzierea unei lucrări de 2000 lei reține executarea unor lucrări de 1 000 000 lei).
- 7.2.3. În cazul în care **Antrepreonul** execută lucrările cu întârziere sistematică de 5 zile lucrătoare și mai mult, cu excepția cazurilor în care întârzierea se datorează faptului că **Clientul** nu pune la dispoziția **Antrepreonului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor, iar mensual lucrărilor nu va putea fi echilibrat (justat la grafic), **Clientul** este în drept să renunțe la lucrările rămase neexecutate, pentru a le transmite altui **Antrepreon** disponibil.
- 7.2.4. Pentru reprezentarea la timp de către **Antrepreon** a proceselor-verbale întocmite în trei exemplare (până la 5 (cinci) zile lucrătoare din data verificării în teren a volumelor și calității lucrărilor de către comisie), penalitatea va constitui 0,2% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere.

3

- 7.3. **Executarea necorespunzătoare:** În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor calitate înaintate și/sau ar putea pune în pericol personalul sau bunurile **Clientului** și a tertilor, **Antrepreonul** va înălțura deficiențele constatate și va reface lucrările din contul său imediat, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zi le lucrătoare din momentul notificării de către **Client**.
- În caz de refuz al **Antrepreonului** de a înălțura deficiențele constatate, acesta achită **Clientului** o penalitate în mărime de 30% din valoarea totală a lucrărilor. **Clientul** își rezervă dreptul de a nu achita lucrările executate necorespunzător. În cazul în care lucrările au fost achitate de către **Client** până la data constatării deficiențelor, **Antrepreonul** va restitui sumele primite în termen de trei zile de la momentul recepționării notificării **Clientului**. În caz de întârziere a rambursării sumelor, **Antrepreonul** va plăti o penalitate în mărime de 0,2% din suma nerambursată pentru fiecare zi de întârziere.
- Achitarea penalității nu scutește **Antrepreonul** de obligația de remediere a viciilor lucrărilor executate necorespunzător.
- 7.4. **Refuz de executare:** Pentru sistarea sau încetarea executării lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract, **Antrepreonul** va fi ținut la achitarea tuturor cheltuielilor suportate de către **Client** cu ocazia contractării unui alt antrepreon, achitând totodată și o penalitate de 30% din prețul lucrărilor rămase neexecutate.
- 7.5. **Forța majoră:** Orice eveniment de forță majoră, care împiedică executarea prezentului Contract, va fi adus la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 24 ore după survenirea evenimentului în cauză. Forța majoră exonerază partea respectivă de răspundere pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale pe perioada de forță majoră. Partea care învoacă evenimentul de forță majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale în cazul în care aceasta nu a anunțat, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, despre survenirea evenimentului învoacat. Calificarea evenimentului de forță majoră se va face reieșind-se din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a RM.

VIII. CONDIȚII SPECIALE

- 8.1. **Clientul** își asumă obligația de a furniza utilitățile și materialele necesare pentru executarea lucrărilor de către **Antrepreon**.
- 8.2. Înainte de începerea lucrărilor, **Clientul** organizează o întâlnire la obiect pentru coordonarea cu serviciile abilitate ale altor întreprinderi privind existența comunicațiilor ingineresti și modul de amplasare a lor.
- 8.3. Termenele la reconstrucția 1 km de rețele electrice în condiții normale se apreciază la:
- a) LEA-10 kV – cu 28 stâlpi în localități nepopulate – 42 ore/echipă;
 - b) LEA-10 kV – cu 35 stâlpi în localități populate și nepopulate – 54 ore/echipă;
 - c) LEA-0,4 kV – cu 45 stâlpi în localități populate și nepopulate – 69 ore/echipă;
 - d) LEC-10 kV în mun. Bălți, or. Ungheeni și or. Soroca – 198 ore/echipă;
 - e) LEC-10 kV în Oficiile rationale – 191 ore/echipă;
 - f) LEC-0,4 kV în mun. Bălți, or. Ungheeni și or. Soroca – 194 ore/echipă;
 - g) LEC-0,4 kV în Oficiile rationale – 183 ore/echipă;
 - h) Branșament monofazat, montat la hotarul proprietarului- 3,90 ore.
 - i) Branșament trifazat, montat la hotarul proprietarului- 4,56 ore.
- 8.4. Prețul mediu la executarea lucrărilor în condiții normale, fără costul materialelor **Clientului** și **Antrepreonului**, (*brută TVA*) va constitui:
- 1 branșament modernizat monofazat montat pe peretele casei – 888,73 lei,
1 branșament modernizat trifazat montat pe peretele casei – 994,34 lei.
- 8.5. La procesul-verbal de executare a lucrărilor vor fi anexate:
- a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expediție și folioar de parcurs - Depozitul S.A. „RED-Nord”, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 180 A - „Obiect” și retur dar nu mai mult de 8% pentru Bălți și 10% pentru raioane, din suma indicată în factura de expediție;
 - b) cheltuielile ce țin de transportarea muncitorilor – conform calculului cu anexarea copiilor folioar de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de cazare – Obiect - cazare, dar nu mai mult de 10

4

km tur-retur.

8.6. La procesul-verbal de executare a lucrărilor ce țin de modernizarea bransamentelor, vor fi anexate:

- a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expediție și foliilor de parcurs - Depozitul S.A. „RED-Nord”, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 180 A - „Obiect” și retur dar nu mai mult de 8% pentru Bălți și 10% pentru raioane din suma indicată în factura de expediție;
- b) cheltuielile ce țin de transportarea muncitorilor – conform calculului cu anexarea copiilor foliilor de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de cazare – Obiect - cazare, dar nu mai mult de 10 km tur-retur;
- c) cheltuielile de detașare a muncitorilor și conducătorilor mecanismelor autospeciale – conform calculului, având în vedere costul mediu la un bransament monofazat, trifazat – 60,94lei.

IX. PROTECȚIA MUNCII

9.1. **Antreprenorul** va dispune de resursele umane necesare executării lucrărilor în modul indicat în Normele, Instrucțiile și alte documente normativ-tehnice, asigurând **Clientul** că personalul său posedă instruirea, experiența, nivelul profesional adecvat și licențele sau autorizațiile necesare executării corespunzătoare a lucrărilor, precum și asigurării securității executării acestora.

9.2. Realizarea lucrărilor se va efectua în strictă conformitate cu Normele de Securitate și Sănătate în Muncă. Pentru aceasta **Antreprenorul** va asigura formarea și autorizarea personalului propriu în conformitate cu Anexa 2, la Norme de Securitate și cap. 12 al NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”.

9.3. **Clientul**, prin intermediul personalului propriu, va realiza inspecții ale lucrărilor, calității și securității lucrărilor. În cazul depășirii neconformităților, **Clientul** va fi în drept de rezoluționeze contractul sau să anuleze omologarea **Antreprenorului**.

9.4. **Clientul** nu poartă răspundere pentru accidentele de muncă în care au fost implicați salariații **Antreprenorului** în timpul executării lucrărilor în baza prezentului Contract.

X. DISPOZIȚII FINALE

- 10.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.
- 10.2. Contractul poate fi rezoluționat în condițiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.
- 10.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.
- 10.4. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.
- 10.5. Litigiile aparute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.
- 10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

XI. RECHIZITELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

CLIENT:

S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ”
mun. Chișinău, str. Platini, 2
Cod fiscal 1003600092733
Cod TVA 0200871
IBAN MD20MIL000000222492500705
BC „Moldindconbank” suc. Centru
Codul băncii MOLDMB2X309

Director


Maria ENI



S.A. „RED-Nord”
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A
Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 12005
IBAN MD70VT222400001171264MDL
BC „Victoriabank” SA fil. Bălți
Codul băncii VICBMD2X740

Director general interimar

Romeo IOPOTENCU



S.R.L. "Polimer Gaz Constructiv", în persoana directorului Chocan Alexandru, se află în baza contractului de servicii "Antreprenor General" și S.A. "Compania Electrică" în persoana directorului Erii Maria, numit în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte, numit "Parte" sau "Parti", în dependența de conținutul contractului, au încheiat prezenta Contract privind instalarea:

1. Obiectul contractului

1.1. "Subantreprenor" se obligă să presteze instalațiile servicii: Construcția stației regionale de pompare a apelor menajere - Tohaini, Budești, Struzești în baza proiectului Rețea de canalizare pentru localitățile Struzești, Budești, Tohaini cu stație de pompare regională. În continuare numite "Servicii". "Antreprenorul General" se obligă să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantreprenor și să asigure remunerarea Subantreprenorului la timp. 1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate cu devizul aprobat de către ambale Partii (Anexa №1 a prezentei Contract), în data semnării condițiilor contractuale 3.926.684,51 lei (trei milioane nouă sute douăzeci și șase mii șase sute optzeci și patru lei cinci bani).

2. Remunerarea

2.1. Pentru Serviciile prestate de Subantreprenor, Antreprenorul General se obligă să achite Subantreprenorului toate sumele conform calculului indicat în anexa N.1. Toate schimbările a tarifulor și a Devizului de dechelat, sau a miza din componențele acestuia, se perfectază într-un acord adițional al Partilor în forma scrisă. 2.2. Recompensa Subantreprenorului se realizează în moduri următoare: 100% pe măsura îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai târziu de 10 zile după semnarea procesului verbal de încheiere a lucrărilor executate. 2.3. Achitarea recompensei Subantreprenorului se efectuează de către Antreprenorul General sub formă de transfer pe contul de decalare al Subantreprenorului. 2.4. Antreprenorul General are dreptul să stabilească penalități Subantreprenorului, pentru întârzierile termenilor de executare a lucrărilor.

3. Drepturile și Obligațiile Partilor

3.1. Subantreprenorul este obligat: 3.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și manopera proprii. 3.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forțele proprii. 3.1.3. În caz de necesitate de a angaja alte organizații în baza contractului de subantreprenor. 3.1.4. Să acorde Antreprenorului General la prima cerere toate informații necesare despre mersul executării lucrărilor. 3.1.5. Subantreprenorul își asumă riscul lichidității sau

S.R.L. "Polimer Gaz Constructiv", în лице директора Чокан Александру, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Генеральный Поддрядчик» и А.О. «Компания Электрик» в лице директора Ерии Марии, названного в дальнейшем «Субподрядчик», именуемые совместно «Сторона» или «Стороны», как это предусмотрено контрактом, заключенным настоящим Договором (далее по тексту «Договор») о инженерно-строительных:

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить для Генерального Поддрядчика следующие работы: Строительство региональной канализационной насосной станции - Тохайны, Будешты, Крузешты на основе проекта Канализационные сети для населенных пунктов Крузешты, Будешты, Тохайны с региональной насосной станцией, далее по тексту настоящего договора «Услуги», а Генеральный Поддрядчик обязуется принять выполненные работы и выплатить Исполнителю вознаграждение. 1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с согласованным Сторонами Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) на дату заключения договора составляет 3.926.684,51 лей (три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре лей пятьдесят один бан).

2. Возмещение

2.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Генеральный Поддрядчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются дополнительными соглашениями. Стороны в письменной форме. 2.2. Возмещение Исполнителю осуществляется: 100% по мере выполнения работ, но не позже 10 дней после подписания Акта выполненных работ. 2.3. Оплата вознаграждения осуществляется Генеральным Поддрядчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя. 2.4. Генеральный Поддрядчик имеет право задержать сумму перечисления к Исполнителю, выходящую в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты услуг Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан: 3.1.1. Выполнить работы, используя tutta собственную рабочую силу, собственные инструменты и оборудование. 3.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплексной работ собственными силами и средствами. 3.1.3. В случае необходимости привлечь другие фирмы на субподрядной основе. 3.1.4. Предоставлять Генеральному Поддрядчику, по запросу его представителя, информацию о ходе оказания услуг. 3.1.5. Нессти риск ликвидной неспособности или повреждения

realizate a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin servicii recomandat Subantreprenorului cu termen de 7 zile cu despagubirile obligatorii a schimbărilor aparute de Subantreprenor. 6.3. După rezilierea prezentei Contract, Antreprenorul General are dreptul de a cere de la Subantreprenor restituirea pierderilor.

7. Alte condiții

7.1. Contractul prezent fiind în vigoare la data semnării și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract de către ambele Partii. 7.2. Toate modificările, complementele și anexele la Contract prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost înscrise în forma scrisă, au fost semnate și semnate cu ștampilele ambelor Partii. 7.3. Contractul prezent este înscris în 2 (două) exemplare, câte un exemplar rămân fiecare parte, și au putere juridică egală. 7.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Partii, referitoare la conținutul Contractului. 7.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefon, fax, locurile de livrare și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au aplicat modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

8. Declarația Partilor privind valabilitatea contractului

8.1. Partile declară, că reprezentanții lor, menționați în Prezentul, au împărtășit necesitatea de a semna Contractul dat, dar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Partilor. 8.2. Partile confirmă lipsa oricărui reținer, sau încheierea la semnarea și executarea Contractului prezent, ce reține din starea acelor de fondare, scrierilor, încheierilor, încheierilor și altor acte de acest fel, devenim din starea altor contracte, și orice alte acte de drept.

Contractul este scris mai sus și este încheiat contractul prezent:

Antreprenorul General (Генеральный Поддрядчик): "Polimer Gaz Constructiv" S.R.L.

Cod fiscal: 1002600040564
Cod TVA: 0203093
Adresa juridică: MD-2028, str. V. Dobrușev 3 of 62, mun. Chişinău
IBAN: MD10AG000002251108011841
BC Moldova-Agroindbank S.A.
MFO: AGRNMDX2723

Director: Daniela Agneta Alexandru
Respon. Mandatului Signatar: Rector: Mandatului Signatar
Location: Moldova



Director: Erii Maria



6.2. Генеральный Поддрядчик сохраняет за собой право расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время путем письменного уведомления Исполнителя за 7 дней с обязательным возмещением понесенных затрат Исполнителем. 6.3. После расторжения Договора Генеральный Поддрядчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

7. Другие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств обеими Сторонами. 7.2. Все изменения, дополнения в приложениях к настоящему Договору должны его неотъемлемой частью и иметь равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, подписаны обоими Сторонами и заверены печатями Сторон. 7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (два) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 7.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами. 7.5. В случае смены адреса, номера, телефонов, факсов, мест поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Стороны, у которых возникли указанные изменения, обязаны известить другую Сторону в течение 24 часов с момента возникновения изменений.

8. Заявление сторон о действительности договора

8.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Предыдущем, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон. 8.2. Стороны подтверждают отсутствие у каждой из них, каких-либо оговорок или задержек, выходящих из положения настоящего договора, выходящих из положения их предыдущих документов, выходящих из положения и иных подобных документов, а также из подлинности иных договоров, и также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного сторонами подписали настоящий контракт:

Subantreprenorul (Субподрядчик): S.A. "Compania Electrică"

MD-2002, mun. Chişinău, str. Planului, 2
of 1003600092723, c/ TVA 0200871
MD2020N100000022492500705
BC «Compania Electrică» S.A., str. Săntii
VIC MOLDMDX2309
tel. 50-50-47, fax 52-15-94

ПРОГРАММА ЗЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ, ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА МУН.БЭЛЦЬ

КОНТРАКТ №GCSF_VTR03

Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети

Июнь, 2021г., мун. Бэлць, Республика Молдова

Контракт №GCSF_VTR03 Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети

КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено «25» июня 2021г. МЕЖДУ

(1) МП «Троллейбусное Управление мун. Бэлць», юридический адрес: 132, ул. Дечебал, 3121, г.Бэлць, Молдова (далее именуемое «Заказчик»), и

(2) ООО «Компания Електрикз»¹, юридический адрес: 2, ул. Плякулуй, MD2002, Кишинев, Молдова (далее именуемое «Подрядчик»).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел конкурс на выполнение **Работ по реконструкции троллейбусной контактной сети** и принял заявку Подрядчика на выполнение и завершение указанных работ и устранение любых выявленных в них дефектов, а также согласился выплатить Подрядчику цену контракта EUR 403,972,97 (четыреста три тысячи девятьсот семьдесят два и 97/100) без НДС и таможенных пошлин, или иную сумму, которая может причитаться ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Заказчик и Подрядчик договорились о нижеследующем:

1. В настоящем контрактном соглашении слова и выражения имеют те же значения, что и в документах, входящих в состав Контракта, на которые дается ссылка.
 2. Ниже приведены документы в порядке приоритета, входящие в состав настоящего Контракта и являющиеся его неотъемлемой частью. Настоящее контрактное соглашение имеет преимущественную силу по отношению о всем другим документам, входящим в состав Контракта.
 - (а) Извещение о принятии конкурсной заявки;
 - (б) Конкурсная заявка Подрядчика;
 - (с) Дополнения к/к/к конкурсной документации (*не применимо*);
 - (д) Особые Условия Контракта;
 - (е) Общие условия Контракта;
 - (f) Формы обеспечения;
 - (g) Требования;
 3. С учетом согласия Заказчика на осуществление выплат Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом, Подрядчик настоящим обязуется переработать Подрядчиком указанные работы с последующим устранением всех выявленных в них дефектов согласно положениям Контракта.
 4. Все платежи, причитающиеся Подрядчику по настоящему Контракту, будут производиться только на следующие банковские счета:

Название счета получателя:	Comptelia Electrica S.R.L
Номер счета получателя (IBAN):	MD29ML00000002251409964
Название банка получателя:	BS Moldindosbank S.A.
Адрес банка получателя:	п/п. Sîrbiaul, Молдова
БИК:	MOLDMD2X309
 5. Заказчик настоящим обязуется заплатить Подрядчику за выполнение и завершение указанных работ с устранением всех выявленных в них дефектов цену Контракта или иную сумму, причитающуюся ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.
- Контракт заключается в соответствии с законодательством Республики Молдова в день, месяц и год, указанные выше.

Подписано от имени и по поручению Заказчика

Подписано от имени и по поручению Подрядчика

в присутствии

С.В. Давыдович, Директор
ДИРЕКЦИЯ
РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
МУНИЦИПАЛЬНОСТЬ БЭЛЦЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ

в присутствии

М. Ени, Администратор
COMPANIA
ELECTRICA
MOLDOVA

Е.М. Каложный, Главный Инженер

Р. Кундрова, Главный бухгалтер

¹ Является правопреемником АО «Компания Електрикз» согласно «Решению о регистрации юридического лица в результате реорганизации путем преобразования» от 27.05.2021 №1003600092733 Службы регистрации юридических лиц, Кишинев, Департамента регистрации и лицензирования юридических лиц Агентства Государственных Услуг Республики Молдова

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 55
privind achiziția prin valoare mică

13/03 2022

S. Budești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____ între Primăria satului Budești, cu sediul în satul Budești, mun. _____ (denumirea autorității contractante)

Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384 (localitatea)

reprezentat prin primar Nina COSTIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, _____ (numele, prenumele și funcția conducătorului)

“Compania Electrică “SRL”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, MD -2002 (denumirea operatorului economie) _____ (localitatea)

telefon: 022-50-50-47-022-57-20-08 fax: 022-52-1-5-94, IDNO: 1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din “ ” _____ 20 _____, eliberată de _____ pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin _____, director Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. _____ (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de alimentare cu energie electrică a grădiniței de copii din s. Budești* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIODA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calendarului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- cazamentărilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

1

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru amnunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenul necesar pentru finalizare sau remediere. După constatarea hebdărită tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 299614,08 Două sute nouăzeci și nouă mii șase sute paisprezece lei, 08 bani MD, inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Înțelega documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenale stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenale stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

2

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ N. 55
privind achiziția prin valoare mică

03 2022

s. Budești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Primăria satului Budești**, cu sediul în satul Budești, mun. _____ din _____

(denumirea autorității contractante)

Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384 (localitatea)

reprezentat prin primar **Nina COSTIUC**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

„**Compania Electrică SRL**”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Platului 2, MD -2002 (denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 022 50-50-47-022 57-20-048 fax: 022 52-15-94, IDNO: 1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____” _____ 20____, eliberată de _____ pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin director **Maria ENI**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de alimentare cu energie electrică a grădiniței de copii din s. Budești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații externe neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calendarului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va desfășura asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru amnarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **299614,08 Două sute nouăzeci și nouă mii șase sute paisprezece lei, 08 bani MD, inclusiv TVA.**

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înălțurarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

3 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Plaiului, 2 MD-2002	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
Telefon: 022505047,022572008,022521594	Telefon: (022)418000
Cod fiscal:1003600092733	Cod fiscal:1007601008384
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Centru	Banca: MF -Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMMD2X309	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD20ML00000222492500705	IBAN: <i>MD28TRPDAE31341070666AC</i>

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
 <p>/Directia L.S.</p>	 <p>Primar Contabil șef Nina COSTIUC Lidia BORODACHI</p>

Inregistrat Nr.: 20 01 APR 2012
 Trezoreria:
 Data: 9/04/2012 - 66666633
 Contabil șef: Borodachi Lidia



„25” 07 2022

Contract de antrepriză nr. 81

mun. Chișinău

IM „Regia transport electric”, reprezentată prin directorul general Dorin CIORNÎI, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
„Compania Electrică” S.R.L., reprezentată prin directorul Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze.

1. Obiectul contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția rețelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor” în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli conform normativelor, standardele și prescripțiile tehnice.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate constituie 12 luni din data semnării prezentului contract.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generare de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor.

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calculului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va susține execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de

constatarile făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor constituie 10 ani.

3. Valoarea lucrărilor și modalitatea de plată

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 17 699 962,00 (șaptesprezece milioane șase sute nouăzeci și nouă mii nouă sute șaiszeci și doi,00) lei, inclusiv TVA.

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer bancar în termen de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după verificarea efectuării lucrărilor și recepționarea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate (min. 20 piloni), semnalate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va semna procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice după verificarea efectuării lucrărilor și acceptarea situației de plată definitive.

3.4. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul stabilit în pct. 3.2. și în coroborare cu pct. 3.3. din prezentul contract.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către banca garantă. Notificarea se va efectua după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

4.2. Antreprenorul este obligat să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fizice de natură provizorie, fizice definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudicată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desăvârșirea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislației în vigoare;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu legislația în vigoare;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din legislația în vigoare, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internațională.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;
- c) Graficul de executare a lucrărilor.

13.2. Documentele contractului vor fi înlocuite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14 Recluziile părților

ANTREPRENORUL

„Compania Electrică” SRL
Chișinău, str. Plaiului, 2, MD-2002
Tel: 022 505 047
IDNP: 1003600092733
BC „Moldindconbank” SA
IBAN: MD20ML000000222492500705
TVA 0200871

BENEFICIARUL

„Regia transport electric”
Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Tel: 022 204 232, 022 204 188
IDNP: 1003600048486
BC „OTP Bank” SA
IBAN: MD17MO2224ASV54692887100
TVA 0500680

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Maria ENI



23 mai 2022

„Compania Electrică” S.R.L. în persoana directorului...

- 1. Domeniul de aplicare a acordului. Antreprenorul își va angajamentul să îndeplinească...

2. Ordinea prestării serviciilor.

- 2.1. Antreprenorul se obligă să prezinte serviciile indicate în p. 1.1. al prezentei Contract în termenii stabiliți...

3. Remunerația.

- 3.1. Pentru serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului rambursarea...

4. Drepturile și obligațiile Partilor.

- 4.1.1. Antreprenorul este obligat să respecte termenii...

23 мая 2022

„Компания Электрик” S.R.L. в лице директора Еи...

- 1. Предмет соглашения. Подработка выполняется для Заказчика смену по работе...

2. Сроки оказания услуг.

- 2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные...

3. Вознаграждение.

- 3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить...

4. Права и обязанности сторон.

- 4.1. Исполнитель обязан выполнять работу, выполняемую трудом работников...

4.1.3. Sa acorde Beneficiarului la prima saptare toate informatiile necesare...

- 5.1. Examinarea transmiterea-acceptarea a rezultatelor prestatiilor electrice...

6. Responsabilitățile contractuale.

- 6.1. Ambele părți sunt responsabile pentru necorescerea obligațiilor indicate în Contractul dat...

6.1. Ответственность любой из Сторон за неисполнение обязательств по настоящему Договору наступает без каких-либо ограничений...

7. Rezultatele contractului.

- 7.1. Prezenta Contract poate fi reziliat înainte de termen în caz de nelămurirea sau îndeplinirea necorespunzătoare...

4.1.4. Nesti rîsc suculăinoi tăbani din dorjelenia materianelor...

- 5.1. Омогтр и сызла - приемка результатов услуг по настоящему Договору...

6. Договорная ответственность.

- 6.1. Ответственность любой из Сторон за неисполнение обязательств по настоящему Договору...

7. Расторгжение договора.

- 7.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено до истечения срока действия в случае неисполнения или...

7.2. Beneficiarul prezintă după și dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Antreprenorului cu termen de 7 zile cu deservibilitate obligatorii ale cheștelor suportate de Antreprenor.
7.3. După rezilierea prezentului Contract, Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea plăților.

8. Alte condiții.

8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.
8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integrată a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost întocmite în forma scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.
8.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte și au putere juridică egală.
8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.
8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefon, fax, locurile de livrare, și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Părților privind valabilitatea contractului.

9.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambul, au înțeles și înțeleg necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Părților.
9.2. Părțile confirmă lipsa oricoror resțingeri sau interdicțiilor la semnarea și executarea Contractului prezent, ce rețin sau stăruie asupra staturii de fondare, reglementelor interioare și a altor acte de acest fel, deosebiți din statură alior contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmând cele spuse mai sus, părțile au semnat contractul prezent:

Beneficiar (Заказчик)
SC "BALKAN PHARMACEUTICALS" SRL
str. N. Gradescu, 4, mun. Chișinău, MD-2002
C/F 1006600054538 COD TVA 0305926
COD CUIA/TVA 0110
COD IBAN: MD20MD100800002251028278
C/D. MOL.DM.D2X3309
BC "Moldindconbank" S.A. Sucursala "Voda",
mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 153
tel. 53.661.60 fax. 52.15-94



неисполнения его исполнения по инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления.
7.2. Заказчик сохраняет за собой право расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время путем письменного уведомления Исполнителя за 7 дней с обязательным возмещением понесенных затрат Исполнителем.
7.3. После расторжения Договора Заказчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Другие условия.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.
8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатями Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (два) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.
8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов, места поставки и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течение 24 часов с момента возникновения изменений.

9. Заявления сторон о действительности договора.

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Преамбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор полностью и выразившем волю самих Сторон.
9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из подложных или фальшивых документов, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного, стороны подписали настоящий договор:

Подписчик (Антрепренор)
"Compania Electrica" SRL
str. Prahului, 2, mun. Chișinău, MD-2002
C/F 1003600092773 COD TVA 0200871
COD IBAN: MD20MD1000000222492500705
BIC MOLDM2X309
BC "Moldindconbank" S.A. Sucursala. Centru,
mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 153
tel. 50-3047 fax. 52-15-94



Investitor:
S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

Анекс nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1/09 din 30 Septembrie 2022.

privind lucrările executate la obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L." în cadrul contractului nr.23/05 din "23" Mai 2022 încheiat între beneficiarul S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L și antreprenorul S.R.L. "COMPANIA ELECTRICA" pentru

Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr.066 din, eliberată de Primăria or. Singera la 30 August 2022, cu valabilitate 6 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.09.2022 – 30.09.2022 fiind formată din reprezentanții:

Președintele comisiei: Cazacu Vasile	- Director S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.
Membrii comisiei: Tanurov Gheorghe	- Director tehnic,
Boldișor Nicolai	- Inginer Energetician,
Bucuc Veaceslav	- responsabil tehnic cert. nr.0103,
Ciobanu Viorel	- diriginte de santier, cert. nr. 0217,

3. Au mai participat la recepție:
Bîrsan Vasile - proiectant, cert. P. 2018, nr. 0099, C4,
Sofoinic Mihail - Electric Autorizat,
4. Constatarea comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 care nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De a aproba recepția la terminarea Lucrării de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normativule legale și conform proiectului de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor și se propune spre recepția finală.

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1) 0111214048, 2) 0111214061, adresa poștală or. Singera str. Industriali 7A, destinația "Parcul Fotovoltaic cu capacitatea de 1920 KW" în sumă de 4195465 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30.09.2022 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: **Cazacu Vasile.**

Membrii comisiei: **Tanurcov Gheorghe.**

Boldișor Nicolae.

Butuc Veaceslav.

Ciobanu Viorel.

Au mai participat la recepție:

Sofroniuc Mihail

Brysan Vasile

9. Concluzia:

Lucrarea "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 KW fiecare din or. Singera mun. Chisinau S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L." este finalizată în volumul prevăzut de documentația de proiect și deviz.

30 Septembrie 2022

10. Lucrarea "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de

960 kW fiecare din or. Singera mun. Chisinau S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.", este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L. "COMPANIA ELECTRICA"

"30" Septembrie 2022

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

"30" Septembrie 2022

L.Ș.

Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 KW fiecare din

or. Singera mun. Chisinau S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

1. Toate piesele din documentația scrisă și desenată a obiectului sânt complete.



Lucrările sunt executate și finisate complet. Totodată obiectul dat este admis în exploatare conform actului de corresponsdere eliberat de către ANRE.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită

Președintele comisiei
Cazacu Vasile.

Responsabil tehnic
Butuc Veaceslav.

Diriginte de șantier
Ciobanu Viorel.



Anexa 2
la proces-verbal nr. _____
din 30 Septembrie 2022

Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz


Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din

or. Singera mun. Chisinau S.C. Balkan Farmaceuticals S.R.L."

Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică sânt executate.

Remediarea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită.

Președintele comisiei
Responsabil tehnic
Diriginte de șantier



Anexa 3
la proces-verbal nr. _____
din 30 Septembrie 2022

Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor


Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din

or. Singera mun. Chisinau S.C. Balkan Farmaceuticals S.R.L."

1. Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică s-au executat cu respectarea prevederilor proiectului.

Remediarea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită.

Președintele comisiei
Responsabil tehnic
Diriginte de șantier



SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Industrială St 7/A, Singera 2091,

Republica Moldova

Tel.of.: +373 22 536 160

pro-health@balkanpharmaceuticals.com

Nr. 306/ data 30.01.2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a efectuat " Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960KW fiecare din or. Singera, mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L. "

Au fost executate toate lucrările conform contractului cu respectarea normelor de securitate. Lucrările au fost efectuate la timp, calitativ de către specialiști profesioniști.

SC Balkan Pharmaceuticals SRL este mulțumită de calitatea lucrărilor efectuate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL beneficiarilor pentru colaborare.

Cu respect, Director

SC Balkan Pharmaceuticals SRL




- 6.1. Амбеде прѣ и сунт респонсѣбиле ренти неексцитара облигѣциѣ индике ин Contractul dat, fidejunctio renti, și nu numai în cazurile de înalțări sau scăderi de rentă, și în cazul de înalțarea temperaturii de excludere a lucrărilor și/sau îndepărtarea pescușilor și obligațiilor indicate în Contract, Antreprenorul este obligat să achite Beneficiarului penalitate în mărime de 0,2% din costul serviciilor, pentru fiecare zi de întârziere.
- 6.3. În caz de întârziere a achitării rentei lucrările executate Beneficiarului achită Antreprenorului penalitate în mărime de 0,2% din suma rentei Fiecare zi de întârziere.
- 6.4. Orice din Partii se eliberează de responsabilitate pe deplin sau parțial față de obligațiile neîndeplinite după Contract dacă neîndeplinirea rezultă din forțele majore, sau din vicii loc după încheierea contractului și care nu au fost prevăzute de Partii și nu se pot lichida cu măsură rezonabilă.
- 6.5. Dacă circumstanțele for-majore conțină mai mult de trei luni, atunci oricare din Partii e în drept să analizeze Contractul, punând la cumpăniță partea cealaltă prin scrisoare recomandată.
7. Rezilierea contractului
- 7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen în caz de neîndeplinirea sau îndepărtarea neadecvată din inițiativa oricarei din Partii prin înștiințare în scris.
- 7.2. Beneficiarul păstrează după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Antreprenorului cu termen de 7 zile cu depășidubitate obligată a cheltuielilor suportate de Antreprenor.
- 7.3. După rezilierea prezentului Contract Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea predeilor.
8. Alte condiții
- 8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele Partii și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.
- 8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost întocmite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilile ambelor Partii.
- 8.3. Contractul prezent este însoțit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egală.
- 8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Partii, referitoare la conținutul Contractului.
- 8.5. În cazul când se schimbă adresa, numele de telefon, fax, locurile de livrare și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au fost făcute modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.
9. Declarația Partilor privind valabilitatea contractului
- 9.1. Partile declară că reprezentanții lor menționați în Preambulă, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar mandatelelor voinești lor de a încheia și executa Contractul prezent reziliată mandatelelor voinești înșiși a Partilor.

- 6.1. Ответственность любой из Сторон за неисполнение обязательств по настоящему Договору наступает без каких-либо ограничений, в не только при наличии нарушения или небрежности.
- 6.2. В случае просрочки исполнения и/или невыполнения исполнения Договорных обязательств, Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости услуг за каждый день просрочки.
- 6.3. В случае просрочки оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает пени в размере 0,2% от стоимости услуг за каждый день просрочки.
- 6.4. Любая из сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона Договора не могла предвидеть, предотвратить, или протолкнуть разумными мерами.
- 6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор, известив об этом другую сторону письменно с уведомлением о вручении.
7. Расторжение договора
- 7.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено до истечения срока действия в случае неисполнения или ненадлежащего его исполнения по инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления.
- 7.2. Заказчик сохраняет за собой право расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время путем письменного уведомления Исполнителя за 7 дней с обязательным возмещением понесенных затрат Исполнителем.
- 7.3. После расторжения Договора, Заказчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
8. Другие условия
- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.
- 8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, подписаны обоими сторонами и заверены печатями Сторон.
- 8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (два) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
- 8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.
- 8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов, места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течении 24 часов с момента возникновения изменений.
9. Заявление сторон о действительности договора
- 9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Пreamбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Partile confirmă presa orărilor restituite, sau încheierea în semnarea și executarea Contractului prezent, încheierea și a altor acte de acces tel, dessempt din starea alior contracte, și oricare alte acte de drept.

9.2. Стороны заявляют об отмене или возврате у каждой из них, каких-либо отмененных или завершенных договоров, вытекающих из исполнения настоящего договора, вытекающих из положений их предыдущих документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, в также любых иных правовых актов.

Confirmand cele spuse mai sus partile au semnat contractul prezent:

В подтверждение вышесказанного стороны подписали настоящий контракт:

Beneficiar (Заказчик):



Antreprenor (Подрядчик):

SC "Nicolae" SRL

"Compania Electrica" S.R.L.

MD-2055, str. Iulii Gagarin 26, or. Vatra, mun. Chisinau,
c/ф 1005600012120, cod TVA 0605333
IBAN:MD68AG000000002251679079, B.C. „Moldova-
Agroindbank” S.A., suc. 6 Chisinau,
BIC: AGRNMD2X413,
tel/fax: 022 78 88 00, 022-41-76 38,
e-mail: office@agroindbank.md

MD-2002, mun. Chisinau, str. Platini, 2
c/ф 1003600092733, c/ TVA 0200871
MD20M1D00000222492500705
B.C. „Moldindcombank” S.A., suc. Satpa
BIC: MOLDM2X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94



15.08.2022

mun. Chişinău

"Compania Electrică" S.R.L. cod fiscal: 100360092733, cu sediul în MD-2002, mun. Chişinău, str. Plautului, 2, în persoana directorului Eni Maria numit în continuare «Subantrepriza» şi
"EVRASCON EUROPE" S.R.L., cod fiscal: 1014600016915, cu sediul în mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 17, în persoana administratorului d-lui Isayev Seymur, ce acţionează în baza Statutului, numit în continuare «Beneficiar», pe de altă parte, numiţi "Parte" sau "Parti" în dependenţa de contextul contractului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

Preambul:

• Compania Euro-Asiatică „EVRASCON” SA (din Azerbaidjan) a fost selectată în mod responsabil de către Întreprinderea de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional R1 conform Contractului (Contractul Principal):

- RSPSP/W/4/01 „Reabilitare Drum R1 Chişinău-Ungheeni-Sculeni, km 6+446-km 24+050”;
• Compania Euro-Asiatică „EVRASCON” SA (din Azerbaidjan) operează pe teritoriul Republicii Moldova prin reprezentanţa locală SRL „EVRASCON EUROPE” (Republica Moldova).

1. Obiectul contractului
1.1. „Subantreprizonul” se obligă să presteze următoarele servicii: **lucrări de instalare, reglare – demontare a semnalizator** în continuare numite „Servicii”. Beneficiarul se obligă să asigure recepţia Serviciilor prestate de Subantreprizor şi să asigure remunerarea Subantreprizonului la timp.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conforminţa Anexa №1 a prezentului Contract, la data semnării contractului constituie **2.504.005,87 MDL** (doua milioane cinci sute patru mii cinci lei, 87 bani) (scutit de TVA cu drept de deducere).

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2 nu este final şi poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Subantreprizonul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al Contractului prezent în termenii stabilit de către ambele Parti. Începutul lucrărilor timp de 3 zile după primirea avansului, scrisorii de scutire de TVA, permis de efectuare a lucrărilor, iar finalizarea lucrărilor pe parcursul a 60 zile calendaristice.

"Compania Electrică" S.R.L. (IDNO): 100360092733, having the headquarter in MD-2002, mun. Chişinău, str. Plautului, 2, represented by the director Eni Maria, hereinafter referred to as "Subcontractor" and
"EVRASCON EUROPE" S.R.L., (IDNO): 1014600016915, having the headquarter in MD-2001, str. M. Kogălniceanu, 17, mun. Chişinău, RM, fiscal code, represented by the Administrator, Mr. Isayev Seymur, acting on the basis of the charter company, hereinafter referred to as "Beneficiary" on the other hand, collectively referred to as the parties have agreed as follows.

Preamble:

• The company Euro-Asian „EVRASCON” JSC (from Azerbaidjan) was duly selected by the State Enterprise „The State Road Administration” for the execution of the necessary works for the rehabilitation of the national road R1 under the Contract (Main Contract):

- RSPSP/W/4/01 „Rehabilitation of R1 Chisinau-Ungheeni-Sculeni Road, km 6+446-km 24+050”;
• The company Euro-Asian „EVRASCON” JSC (from Azerbaidjan) operates on the territory of the Republic of Moldova via its local representative SRL „EVRASCON EUROPE” (Republic of Moldova).

1. Subject of the contract and cost of services
1.1. The Subcontractor undertakes to perform the following works for the Beneficiary: **installation works, adjustment - starting of the traffic lights, further on in the text of the present contract «Services», and the Beneficiary undertakes to accept the completed work and pay the Subcontractor remuneration.**

1.2. The cost of the work performed in accordance with the Annex №1 to this Agreement on the date of conclusion of the contract amounts to **2,504,005.87 MDL** (two million five hundred four thousand five lei, 87 b) (VAT exemption with the rights to deduct).

1.3. The cost of the works, specified in p.1.2 is not final and can be changed according to the actual volumes performed during the production of the works.

2. Terms of service provision

2.1. The Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Agreement within the terms agreed by the Parties. he start of the works within 3 days after receiving the advance payment, the VAT exemption letter, the permit to carry out the works, and the finishing of the works within 60 calendar days.

3. Remuneration

3.1. Pentru Serviciile prestate de Subantreprizor, Beneficiarul se obligă să achite Subantreprizonului recompense conform calculului indicat în anexa N. 1. Toate schimbările a tarifulor şi a Devizului de schimb, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adiţionar al Partilor, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Subantreprizonului se realizează în modul următor:
50% avans, 50% - pe măsura îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai târziu de 10 zile după semnarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor executate.

3.3. Achitarea recompensei Subantreprizonului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decanare al Subantreprizonului.

3.4. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalităţi Subantreprizonului, pentru împrăzierea termenului de executare a lucrărilor.

4. Drepturile şi Obligaţiile Partilor

4.1. Subantreprizonul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele şi manopera propriei.
4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale şi utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forele proprii.
4.1.3. În caz de necesitate de a atrage alte organizaţii în baza contractului de subSubantreprizonul.

4.1.4. Să acorde Beneficiarului la prima cerere toată informaţia necesară despre mersul executării lucrărilor.
4.1.5. Subantreprizonul îşi asumă riscul lichidării sau accidentării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de lucru până la momentul predării Beneficiarului în conforminţă cu Contractul dat.

4.1.6. Răspunde de metodele de executare a lucrărilor (inclusiv şi de tehnica securităţii muncii) în măsură deplină cu mijloace proprii.
4.1.7. După achitarea 100% a se transmite obiectul către Întreprinderea care va exploata utilajul respectiv.

4.2. Beneficiarul este obligat:
4.2.1. Să achite Subantreprizonului remuneration în conforminţă cu p. 1.2 şi 3 al prezentului Contract.

4.2.2. De coordonat cu Subantreprizonul termenii începerii şi finalizării lucrărilor.

4.2.3. Până la începerea efectuării lucrărilor de a prezenta executantului permisiunea la lucru.
4.2.4. Să furnizeze Subantreprizonului toate aprobările necesare tuturor autorităţilor interesate.

5. Pregătirea-primirea rezultatelor serviciilor prestate.
5.1. Examinarea, predării-primirii rezultatelor serviciilor prestate în conforminţă cu Contractul dat este efectuată de către reprezentanţii autorizaţi al Partilor.

5.2. În lipsa clauzelor privind la rezultatele serviciilor prestate de către Subantreprizor, Beneficiarul semnează Actul de recepţie a lucrărilor. În cazul apariţiei lucrărilor nefinisate, Beneficiarul întocmeşte un Act cu lista lucrărilor necesare de efectuat adiţionar, în termenii stabiliti.

5.3. Subantreprizonul garantează calitatea lucrărilor

3. The remuneration

3.1. For the services provided by the Subcontractor in accordance with this agreement, the Beneficiary undertakes to pay the Subcontractor a fee in accordance with Appendix No. 1. All changes in the contract price and estimate, or one of the components, are formalized by the Additional Agreement of the Parties in writing.

3.2. Remuneration to the Subcontractor is carried out: 50% advance payment, 50% - as the work is completed, but no later than 10 days after the signing of the Certificate of completion.

3.3. Payment of remuneration is carried out by the Beneficiary in a non-cash form, by transferring to the account of the Subcontractor.

3.4. The Beneficiary has the right to set off the amount of penalties to the Subcontractor, accrued as a result of the Subcontractor's failure to fulfill its obligations on time, against payment for the Subcontractor's services.

4. Rights and obligations of the parties

4.1. The Subcontractor is obliged:

4.1.1. Perform work using the labor of their own workers, their own tools and equipment.
4.1.2. Ensure the supply of materials and equipment necessary for the implementation of a range of works on their own and means.
4.1.3. If necessary, involve other firms on a subcontract basis.

4.1.4. Provide the Beneficiary, at his first request, with information on the progress of the provision of services.
4.1.5. Bear the risk of accidental loss or damage to materials, tools, work results until they are handed over to the Beneficiary.

4.1.6. Responsible for the methods of work (including safety) to the full extent of their own means.
4.1.7. After 100% payment within 10 days, hand over the facility to the operating organization.

4.2. The Beneficiary is obliged:
4.2.1. Pay the Subcontractor remuneration in accordance with clauses 1.2 and 3 of this Agreement.

4.2.2. Agree with the Subcontractor on the start and end dates of installation.

4.2.3. Before starting work, provide the Subcontractor with permission to work.
4.2.4. To provide the Subcontractor with all necessary approvals from all concerned authorities.

5. Handing over and receiving the results of the services provided.

5.1. The examination, delivery-receipt of the results of the services provided in accordance with the given Contract is carried out by the authorized representatives of the Parties.

5.2. In the absence of clauses regarding the results of the services provided by the Subcontractor, the Beneficiary signs the Act of acceptance of the works. In the case of unfinished works, the Beneficiary draws up an Act with the list of the necessary works to be carried out additionally, in established terms.

5.3. The Subcontractor guarantees the quality of the works

prestare în termen de 12 luni. În caz contrar, la cererea Beneficiarului, Subantreprenorul își asumă cheltuielile și plățile necesare pentru a pune în funcțiune echipamentele în termen de 3 zile lucrătoare din cont propriu.

5.4. Subantreprenorul poartă răspunderea de calitate a materialelor folosite care au fost achiziționate de către Subantreprenorul.

5.5. Subantreprenorul ia parte la lucrările comisiei de primire și prezintă lucrările executate de către dânsul.

5.6. Beneficiarul organizează lucrările comisiei de primire și suportă cheltuielile legate de darea în exploatare a obiectului.

6. Răspunderea contractuală

6.1. Ambele părți sunt responsabile pentru neexecutarea obligațiilor indicate în Contractul dat, fără nici o restricție, și nu numai în cazuri de încălcare sau neglijență.

6.2. În caz de încălcarea termenului de execuție a lucrărilor și/sau îndeplinirea necuvenită a obligațiilor indicate în Contract, Subantreprenorul este obligat să achite Beneficiarului penalitate în mărime de 0,2 % din costul serviciilor, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. În caz de întârziere a achitarii pentru lucrările executate Beneficiarul achită Subantreprenorul penalitate în mărime de 0,2% din sumă pentru fiecare zi de întârziere.

6.4. Oricare din Părți se eliberează de responsabilitate pe deplin sau parțial față de obligațiile neîndeplinite după Contract dacă neîndeplinirea rezultă din forțele majore, care au avut loc după încheierea contractului și care nu au fost prevăzute de Părți și nu se pot lichida cu măsuri rezonabile.

6.5. Dacă circumstanțele forș-majore continuă mai mult de trei luni, atunci oricare din Părți e în drept să anuleze Contractul, punând la cunosțință partea cealaltă prin scrisoare recomandată.

7. Rezilierea contractului

7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen în caz de neîndeplinirea sau îndeplinirea necalitativă din inițiativa oricărei din Părți prin înștiințare în scris.

7.2. Beneficiarul păstrează după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Subantreprenorul cu termen de 7 zile cu despagubirile obligatorii a cheltuielilor suportate de Subantreprenorul.

7.3. După rezilierea prezentului Contract Beneficiarul are dreptul de a cere de la Subantreprenorul restituirea pierderilor.

8. Alte condiții

8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele Părți și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.

8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integrată a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost întocmite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

8.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două)

performed within 12 months. Otherwise, at the Beneficiary's request, the Subcontractor assumes the obligation to liquidate the deficiencies within 3 working days from his own account.

5.4. The Subcontractor is responsible for the quality of the materials used that were purchased by the Subcontractor.

5.5. The Subcontractor takes part in the works of the reception committee and presents the works executed by him.

5.6. The beneficiary organizes the work of the reception committee and bears the expenses related to putting the object into operation.

6. Contractual liability

6.1. Both parties are responsible for non-execution of the obligations indicated in the given Contract, without any restriction, and not only in cases of violations or negligence.

6.2. In case of violation of the term of execution of the works and/or improper fulfillment of the obligations indicated in the Contract, the Subcontractor is obliged to pay the Beneficiary a penalty in the amount of 0.2% of the cost of the services, for each day of delay.

6.3. In case of delay in payment for the executed works, the Beneficiary shall pay the Subcontractor a penalty of 0.2% of the amount for each day of delay.

6.4. Any of the Parties is released from full or partial responsibility for the obligations not fulfilled under the Contract if the non-fulfillment results from force majeure, which occurred after the conclusion of the contract and which do not were foreseen by the Parties and cannot be liquidated by reasonable measures.

6.5. If the force majeure circumstances continue for more than three months, then any of the Parties has the right to cancel the Contract, notifying the other party by registered letter.

7. Termination of the contract

7.1. This Agreement can be terminated before the deadline in case of non-fulfillment or substandard fulfillment at the initiative of any of the Parties by written notification.

7.2. The Beneficiary retains the right to terminate the Contract given by him at any time, by registered letter to the Subcontractor within 7 days with the mandatory compensation of the expenses incurred by the Subcontractor.

7.3. After the termination of this Contract, the Beneficiary has the right to demand from the Subcontractor restitution of losses.

8. Other conditions

8.1. The present contract enters into force on the date of signing by both Parties and is valid until the full execution of the obligations stipulated in the contract.

8.2. All amendments, additions and annexes to the present Contract are considered as an integral part of it and have legal force at the same level as the Contract, if they were drawn up in written form, were signed and secured with the stamps of both Parties.

8.3. This contract is drawn up in 2 (two) copies, one copy

exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egală.

8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerea orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefon, fax, locurile de livrare și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Părților privind valabilitatea contractului

9.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambulă, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Părților.

9.2. Părțile confirmă lipsa oricăror restricții, sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, ce recurg din starea actelor de fondare, regulămintelor interne și a altor acte de acest fel, deosemeni din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmând cele spuse mai sus părțile au semnat contractul prezent:

Subantreprenor (Subcontractor):

“Compania Electrică” S.R.L.

MD-2002, mun. Chișinău, str. Plănuți, 2
c/ff 10056000927733, c/ TVA 0200871
MD20ML0000002224692500705
BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru
BIC MOIDMD22X309
tel. 50-50-47, fax- 52-45-94

Director:
Eni Maria



for each party, and they have equal legal force.

8.4. This Agreement replaces all previous oral or written agreements existing between the Parties regarding the content of the Agreement.

8.5. In the event that the address, telephone numbers, fax numbers, delivery places and other data indicated in this contract change, the Party to which the above-mentioned changes have appeared is obliged to inform the Second Party about them within 24 hours from the moment of their appearance.

9. Declaration of the Parties regarding the validity of the contract

9.1. The Parties declare that their representatives, mentioned in the Preamble, have the necessary authorization to sign the given Contract, and the manifestation of their will to conclude and execute the present Contract represents the manifestation of the will itself of the Parties.

9.2. The parties confirm the absence of any restrictions or prohibitions on the signing and execution of the present Contract, which arise from the state of the foundation documents, internal regulations and other documents of this kind, also from the state of other contracts, and any other legal documents.

In confirmation of the foregoing, the parties have signed this contract:

Beneficiar (Beneficiary):

SRL “EVRASCON EUROPE”

MD-2001, Str. Mihail Kogălniceanu, 17
Mun. Chișinău, Republica Moldova
Cod fiscal: 1014600016915
BC OTP-Grupa SA
Cod bancar MOBBMDD22
MDL 2251710SV75009969380
TVA: 0209118
IBAN: MD43MOZ251ASV7504967404
EVRASCON EUROPE

Administrator
Isayev Seymur



Анекс nr. 1 la
 Contractul de subantrepriză № EV-MD-443-22 din
 15.08.2022

Annex no. 1 to the
 Subcontract agreement № EV-MD-443-22 dated
 15.08.2022

15.08.2022

„Compania Electrică” S.R.L. cod fiscal: 1003600092733, cu sediul în MD-2002, mun. Chişinău, str. Platini, 2, în persoana directorului Eni Maria numit în calitate de „Subcontractant” şi „EVRASCON EUROPE” S.R.L., cod fiscal: 1014600016915, cu sediul în mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 17, în persoana administratorului d-lui Isayev Seymur, ce acţionează în baza Statutului, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, au încheiat prezenta Anexă la Contract, fapt executarea imediatului contract de reabilitare a drumului: - RSPSR/4/01 „Reabilitare Drum R1 Chişinău-Ungheii-Scuteni, km 6+446-km 24+050”, privind următoarele:

1. Se stabilesc tipul şi preţul lucrărilor, conform prezentului contract:

1. The type and price of the works are established, according to this contract:

Nr.	Denumirea lucrării / The name of works	Total, MDL, (Scutiti de TVA cu drept de deducere) / Total amount, MDL (VAT exemption with the right to deduct)
1.	Lucrari de electromontaj / Electrical installation works	1 502 922,58
2.	Aranjarea samizantii subterane pentru cabluri /Arrangement of underground sewerage for cables	520 567,058
3.	Lucrari de constituire / Construction works	358 689,292
4.	Lucrari de reglare deparare / Start-up adjustment work	121 826,942
Total amount, MDL (VAT exemption with the right to deduct)		2 504 005,87

Subantreprizor (Subcontractor):


Beneficiar (Beneficiary):

„Compania Electrică” S.R.L.
 MD-2002, mun. Chişinău, str. Platini, 2
 c/f 1003600092733, c/ TVA 0200871
 MD20MD1.000000222492300705
 BC dMolIndependibely S.A., suc. Centru
 BIC MOEJMD2X309
 tel. 50-50-47, fax: 52-15-94

Director
 Eni Maria

SRL „EVRASCON EUROPE”
 MD-2001, Str. Mihail Kogălniceanu, 17
 Mun. Chisinau, Republica Moldova
 Cod fiscal: 1014600016915
 BC OTP-Group SA
 Cod bancar MOBVM222
 MDL 2251710SV75004967100
 TVA: 0209118
 IBAN: MD43M02251ASV
 50604967100

Administrator
 Isayev Seymur



1

Gorod: Кишинёв
 Заказчик: „EVRASCON EUROPE” S.R.L.
 Объект: „Реконструкция дороги R1 км 6+446-км 24+050”
 Дата: 29 ноября 2022г.

Акт № 10/11
 сдачи-приёмки электромонтажных работ

Комиссия в составе:

Заказчик: Администрация, Исаев Сеймур
 (должность, имя, фамилия)

Эксплуатирующая организация: М.Л. „Лумтех”, Сурду А.
 (должность, имя, фамилия)

Подрядчик: (электромонтажная организация) Главный инженер, Чобану Виорел
 (должность, имя, фамилия)

провели осмотр установленного электрооборудования.

1. Объект предъявленный к сдаче: „Светлофорный объект, траса R1км 6+446-км 24+050”
 контракт №EV-MD-443-22.
 Установки опор КС и перенос существующих сетей на опоры:

Монтаж и наладка светофорного объекта

2. Объект смонтирован в соответствии с проектом №330/2021-ДСР, разработанным „ABSOLUT ENERGIE” SRL (проектная организация)

3. Комиссия проверила техническую документацию, представленную в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП. Акт на скрытые работы и исполнительные схемы прилагаются.

4. Тестирование электрооборудования под нагрузкой, под напряжением, под нагрузкой (под напряжением, под нагрузкой) часами

5. Обнаруженные недостатки, не препятствующие нормальной эксплуатации и сроки их устранения не обнаружены

6. Стоимость работ предъявленных к сдаче составляет 2 504 005,87 лей.



7. Монтаж электрооборудования проводился в полном соответствии с ПУЭ, СНиП и согласно проекту. Объект, указанный в п. 1 настоящего акта сдается в эксплуатацию начиная с „29” ноября 2022 г.

8. Электромонтажные работы выполнены хорошо (оценка)

СДАЛ: „Compania Electrica” S.R.L.
 Чобану Виорел


ПРИНЯЛ: „EVRASCON EUROPE” S.R.L.
 Исаев С. / Сурду А. /

Дата: 2022г.



<p align="center">ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 25-07/01</p> <p>25 июля 2022 г. Кишинев</p> <p>«Granbidservice SRL Устаина Sutsusala Vulcanesti», в дальнейшем "Генеральным подрядчиком", в лице Директора Виктории Сизоненко, действующей на основании Устава, с одной стороны и "Compania Electrică S.R.L., далее именуемый "Субподрядчиком", в лице Директора Ени Марии, действующего на основании Устава, с другой стороны,</p> <p>Каждая отдельно именуемая как Сторона, а вместе именуемые Стороны, договорились о заключении настоящего договора (далее - Субподрядный договор):</p>	<p align="center">CONTRACT DE SUBCONTRACTARE Nr. 25-07/01</p> <p>25 iulie 2022 municipiul Chişinău</p> <p>«Granbidservice SRL Устаина Sutsusala Vulcanesti» denumit în continuare "Antreprenorul General", reprezentat de directorul Viktoriia Sizonenco, acţionând pe baza Statutului, pe de o parte şi "Compania Electrică S.R.L., denumit în continuare "Subcontractant", reprezentat de directorul Maria Eni, acţionând pe baza Statutului, pe de altă parte,</p> <p>Fiecare parte menţionată separat şi denumită în mod colectiv părţile au convenit să încheie prezentul contract (denumit în continuare Contractul de Subcontractare):</p>
<p align="center">1. Предмет договора</p> <p>Преамбула</p> <p>1.1. Компания «Granbidservice SRL Устаина Sutsusala Vulcanesti» была должным образом выбрана "Главное управление областного транспорта и путей сообщения" для выполнения работ по объекту "Ремонтные работы автомобильного моста по ул. Михая Витязула, г. Кишинев" (подрядные работы).</p> <p>1.2. Для выполнения подрядных работ был заключен договор № 74/22 от 22 июня 2022 г. (далее - "Тендерный договор") между «Granbidservice SRL Устаина Sutsusala Vulcanesti» и "Главное управление областного транспорта и путей сообщения" (далее - Заказчик);</p> <p>1.3. Условия договора Действительны только в том случае, если все основные материалы должным образом утверждены Тендерным и Заказчиком и при условии, что существующие договорные отношения между Тендерным и Заказчиком продолжают либо полностью, либо частично и автоматически прекращаются в случае останова вышеупомянутых условий и с того момента, как Генеральный подрядчик информирует Субподрядчика в письменной форме об этом событии на раннем этапе (без ущерба для предыдущих обязательств).</p> <p>1.4. "Субподрядчик" обязуется выполнить следующие работы:</p>	<p align="center">1. Обiectul contractului</p> <p>Преамбула</p> <p>1.1. Compania «Granbidservice SRL Устаина Sutsusala Vulcanesti» a fost selectată în mod competitiv de către "Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie" pentru a efectua lucrări la obiectul "Reparaţie a podului autostrăzii pe strada Mihai Viteazul, m.p. Chişinău" (lucrări contractuale).</p> <p>1.2. Pentru executarea lucrărilor contractuale a fost încheiat contractul Nr.74/22 din 22 iunie 2022 (denumit în continuare "Contract Principal") între Granbidservice SRL Устаина Sutsusala Vulcanesti şi "Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie" (denumită în continuare Clientul);</p> <p>1.3. Condiţiile contractului sunt valabile numai dacă toate materialele principale sunt aprobate în mod competitiv de către Antreprenorul General şi Client şi cu condiţia ca relaţia contractuală existentă între Antreprenorul General şi Client să continue fie întrer. 1. Pe condiţiilor de mai sus şi din momentul în care contractul este încheiat automat în cazul încheierii condiţiilor de mai sus şi din momentul în care Antreprenorul General încheiează Subcontractul în scris despre acest eveniment într-un stadiu incipient (fără a aduce prejudiciu angajamentelor anterioare).</p> <p>1.4. "Subcontractantul" se angajează să efectueze următoarele lucrări:</p>

<p>- демонтаж существующей контактной сети троллейбусной линии; - монтаж, эксплуатация и послемонтажные демонтаж временной контактной сети троллейбусной линии; - монтаж новой контактной сети троллейбусной линии в соответствии с проектно-сметной документацией; - замена системы освещения (демонтаж и монтаж опор, светильников, хромированных работ не предусмотрены в проекте выполняются по дополнительному соглашению;</p> <p>1.5. В случае возникновения необходимых дополнительных работ, не предусмотренных проектом, объем этих работ и их стоимость будут определяться действующим законодательством Республики Молдова (далее - РМ). После согласования таких работ Заказчиком они будут утверждены письменно Генеральным подрядчиком в форме дополнительного соглашения с Субподрядчиком.</p>	<p>- demontarea reţelei de contact a liniei de troleibuz existente; - instalarea, operaţia şi demontarea ulterioară a reţelei de contact temporară a liniei de troleibuz; - instalarea unei noi reţele de contact a liniei de troleibuz în conformitate cu documentaţia de proiectare şi estimare; - înlocuirea sistemului de iluminat (demontarea şi instalarea suporturilor, lămpilor, console) lucrările prevăzute în proiect se încheiesc în baza unui acord adiţional;</p> <p>1.5. În cazul când apar lucrări suplimentare necesare care nu sunt prevăzute de proiect, dobândit de aplicare al acestor lucrări şi costul acestor vor fi determinate în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova (în continuare - RM). După aprobarea unor astfel de lucrări de către Client, acestea vor fi aprobate în scris de Antreprenorul General sub forma unui Acord Suplimentar cu Subcontractantul.</p>
<p>1.6. Документация Субподрядного договора включает следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: а) Приложение №1 Смета (форма 3.5.7) б) Приложение №2 Календарный график выполнения работ в) Приложение №3 Техническая документация (Том 5 Раздел 1 - Пояснительная Записка, Том 5 Раздел 2 - Конструктивные Решения)</p> <p align="center">2. Стоимость договора и график выполнения работ</p> <p>2.1. Стоимость субподрядных работ соответствует сметной и закреплена в Приложении №1 к Субподрядному договору. Стоимость не является окончательной и в случае необходимости может быть пересмотрена после согласования с Заказчиком и/или Тендерным.</p> <p>2.2. Валютой договора является Молдавский лей. Стоимость договора указана в приложении №1 с учетом НДС 20%.</p> <p>2.3. График выполнения работ будет осуществляться в соответствии с приложением №2.</p> <p>2.4. Период выполнения субподрядных работ может быть продлен или приостановлен, если отягчающие активности связаны со следующими причинами: а) генеральным подрядчиком;</p>	<p>2.1. Costul lucrărilor de subcontractare corespunde estimării şi este stabilit în anexa Nr.1 al Contractului de Subcontractare. Costul nu este definitiv şi, dacă este necesar, poate fi revizuit după acordul cu Clientul şi/sau Antreprenorul General.</p> <p>2.2. Moneda contractului este Leu Moldova, - se costul contractului este indicat în anexa Nr.1, inclusiv TVA 20%.</p> <p>2.3. Programul de lucru va fi efectuat în conformitate cu anexa Nr.2.</p> <p>2.4. Perioada de executare a lucrărilor de subcontractare poate fi prelungită sau suspendată dacă reţerţiră activităţi se datorează următoarelor motive: a) general de Antreprenorul General;</p>









<p>6) из-за прекращения, оправдывающего неисполнение обязательств или другой обоснованной и непредсказуемой экстремальной ситуации для исполнителя;</p> <p>в) влияние климатических факторов, приводящих к невозможности выполнения работ, установленных в соответствии со спецификацией, или их выполнение в таких климатических условиях повлияет на качество работ;</p> <p>г) стихийные бедствия, признанные законным органом.</p>	<p>b) din cauza unui obstacol care justifica neindeplinirea unei obligatii sau a unei alte situatii extreme neprevazute și imprevedibile pentru contractant;</p> <p>c) influența factorilor climatici care conduc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite în conformitate cu speciile de sarcini sau performanța lor în astfel de condiții climatice va afecta calitatea muncii;</p> <p>d) dezastre naturale recunoscute de o autoritate legitimă.</p>
<p>2.5. Согласно письменному извещению от Генерального подрядчика Субподрядчик должен приостановить выполнение работ или их частей на длительный срок и в том виде, в котором Генеральный подрядчик сочтет это необходимым. Во время приостановки Субподрядчик должен образовать защитит и сохранить работу в соответствии с распоряжением Генерального. Дополнительные расходы, возникшие в результате прекращения работ, понесенных Субподрядчиком, будут оплачены Генеральным подрядчиком только в случаях, если причиной приостановки работ не была дееспособность Субподрядчика. В случае прекращения работ или их частей, по инициативе Субподрядчика, он несет на время приостановки все расходы, на защиту и сохранение работ при должной осмотрительности.</p>	<p>2.5. Conform unei notificari scrise din partea Antreprinderii Generale, Subcontractantul trebuie să suspende executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pentru o perioadă lungă de timp și în forma în care Antreprinderea Generală consideră necesar. În timpul suspendării, Subcontractantul va proteja și păstra în mod corespunzător lucrarea în conformitate cu ordinea Antreprinderii Generale. Cheltuielile suplimentare suportate ca urmare a încheierii lucrărilor suportate de Subcontractant vor fi plătite de Antreprinderea Generală numai dacă motivul suspendării lucrărilor nu a fost activitatea Subcontractantului. În cazul încheierii muncii sau a unor părți ale acestuia, la inițiativa Subcontractantului, acesta suportă toate costurile pentru perioada de suspendare, pentru protecția și conservarea muncii cu diligență necesară.</p>
<p>3. Способ оплаты, сроки оплаты</p> <p>3.1. Генеральный подрядчик оплачивает выполненные субподрядчиком работы в течении 3 рабочих дней после получения оплаты за эти работы от Заказчика. Оплата производится путем перечисления на банковский расчетный счет Субподрядчика на основании подписанных обеими сторонами надлежащим образом оформленных налоговых фактур и актов выполненных работ.</p>	<p>3. Metoda de plată, condițiile de plată</p> <p>3.1. Antreprinderea Generală plătește rețuturile efectuate de subcontractant în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății rețuturilor aceste lucrări de la Client. Plata se face prin transfer în contul bancar al Subcontractantului re baza facturilor fiscale executate corespunzător și acte de lucrări finalizate semnate de ambele părți.</p>
<p>3.2. Генеральный подрядчик удерживает с каждого платежа 6% комиссии и 3% гарантии качественного выполнения и завершения работ согласно условиям генерального договора. Указанные 3% будут перечислены на расчетный счет Субподрядчика в течении 15 банковских дней после получения от Заказчика оплаты за последним актом выполненных субподрядных работ, указанных в данном договоре и/или дополнениях к данному договору или дополнительных работ, необходимость которых возникла в процессе выполнения работ.</p>	<p>3.2. Antreprinderea Generală reține de la fiecare plată 6% comision și 3% garanție de reperformanță de calitate și finalizează lucrările în conformitate cu termenii Contractului Principal. 3% specificat va fi transferat în contul de descontare al Subcontractantului în termen de 15 zile bancare de la primirea plății de la Client pentru ultimul act de executare lucrărilor subcontractate specificat în acest Contract și/sau acorduri la acest Contract sau lucrări suplimentare care au fost necesare în timpul executării lucrării.</p>
<p>3.3. Листгара este considerată finalizată după semnarea Actului de acceptare și transfer al</p>	<p>3.3. Lucrarea este considerată finalizată după semnarea Actului de acceptare și transfer al</p>

<p>3.3. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных работ сторонами и предоставления Субподрядчиком исполнительной документации согласно требованиям законодательства Республики Молдова. В случае отказа от приемки выполненных работ Генеральный подрядчик в официальной переписке направляет мотивированный отказ от подписания Актов выполненных работ с указанием конкретных замечаний и несоответствий проектной (рабочей) документации и/или действующим на территории Республики Молдова нормативно-правовым актам.</p>	<p>Lucrările finalizate de către părți și finalizarea de către Subcontractant a documentației executiv în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova. În cazul refuzului de a accepta lucrările corespunzătoare oficială un refuz motivat de a semnata aceste lucrări finalizate, indicând obiectivele specifice și neconcordanțe cu documentația proiectului (de lucru) și/sau aceste jurisdicție de reglementare în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.</p>
<p>4. Права и обязанности субподрядчика</p> <p>4.1. В случае инициирования изменений в проект субподрядчик обеспечивает, оплачивает и несет ответственность за правильность и законность всех необходимых согласований, связанных с такими изменениями.</p> <p>4.2. Субподрядчик начинает выполнение работ в течении 10 дней с даты заключения Субподрядного договора или регистрации разрешения на начало строительных работ в Строительной инспекции (в зависимости от того, что наступит позже). Начало выполнения работ считается мобилизация оборудования, необходимого для выполнения работ, на строительном участке.</p> <p>4.3. Субподрядчик материально ответствен за выполненные работы в течении 12 месяцев после завершения работ и финального согласования Заказчиком.</p> <p>4.4. Субподрядчик несет ответственность за мобилизацию, демобилизацию, транспортную и хранение оборудования необходимого для выполнения работ по настоящему Договору.</p> <p>4.5. Субподрядчик не имеет права на субподряд каких-либо работ.</p> <p>4.6. Субподрядчик обязан обеспечить качество работ в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и стандартами, обеспечить соответствие выполненных работ проектным техническим решениям и проектно-сметной документации. Тарифы на выполненные субподрядные работы, согласно действующего законодательства РМ и генерального договора, составляет 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.</p>	<p>4. Drepturile și obligațiile subcontractantului</p> <p>4.1. În cazul inițierii modificărilor proiectului, Subcontractantul asigură, plătește și este responsabil pentru corectitudinea și legalitatea tuturor aprobărilor necesare legate de astfel de modificări.</p> <p>4.2. Subcontractantul începe să lucreze în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de subcontractare sau a înregistrării unui permis pentru începerea lucrărilor de construcție în Inspectoria de construcții (în funcție de ceea ce vine mai târziu). Începutul lucrării este considerat a fi mobilizarea echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor pe șantier.</p> <p>4.3. Subcontractantul este responsabil financiar pentru lucrările efectuate în termen de 12 luni de la finalizarea lucrărilor și aprobarea finală de către Client.</p> <p>4.4. Subcontractantul este responsabil pentru mobilizarea, demobilizarea, transportul și depozitarea echipamentelor necesare pentru executarea lucrărilor în cadrul acestui Contract.</p> <p>4.5. Subcontractantul nu are dreptul să subcontracteze nicio lucrare.</p> <p>4.6. Subcontractantul este obligat să asigure calitatea lucrărilor în conformitate cu codul de construcție, regulile și standardele, rețuturile a se asigura că lucrările efectuate respectă soluțiile tehnice de proiectare și estimările de proiectare. Garanția rețuturilor lucrărilor subcontractate efectuate, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova și Contractului Principal, este de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației.</p>

<p>4.7. Субподрядчик несет единоличную ответственность за любой ущерб, который может возникнуть во время выполнения им Субподрядных работ.</p>	<p>4.7. Subcontractantul este singurul responsabil pentru orice daune care pot apărea în timpul execuției lucrărilor sale de subcontractare.</p>
<p>4.8. Субподрядчик обязуется назначить ответственного сотрудника, который будет собеседником с персоналом Генподрядчика.</p>	<p>4.8. Subcontractantul se angajează să pună în funcție un angajat responsabil care va fi interlocutor cu personalul Antreprenorului General.</p>
<p>4.9. Если работы не выполняются вовремя по настоящему Договору "Субподрядчик" платит штраф в размере 0,05% от невыполненного объема за каждый день задержки.</p>	<p>4.9. Dacă lucrarea nu este efectuată la timp în baza acestui Contract, "Subcontractantul" plătește o amendă de 0,05% din volumul restant. Rentu fiscală zi de întârziere.</p>
<p>4.10. Субподрядчик обязуется соблюдать требования безопасности труда в соответствии с разработанным им конкретным экологическим планом и планом охраны и обеспечения труда.</p>	<p>4.10. Subcontractantul se angajează să respecte cerințele de siguranță a muncii în conformitate cu planul specific de medii și planul de protecție și siguranță a muncii elaborat de acesta.</p>
<p>4.11. Субподрядчик за свой счет обеспечивает оплату стоянок, обслуживание, ремонт и заправку горюче-смазочными материалами технологического оборудования и транспортных средств, оплату проживания персонала, вызов мусора, выявляющегося следствием деятельности Субподрядчика.</p>	<p>4.11. Subcontractantul, pe cheltuielă proprie, revinde plata rentu rarasă, întreținerea, reparația și realizarea echipamentelor tehnologice și a vehiculelor cu combustibil și lubrifianti, plata rentu cazare personalului, îndepărtarea gunoierii rezultat din activitățile Subcontractantului.</p>
<p>4.12. Субподрядчик обязан немедленно известить Генерального Подрядчика до получения от него указанного приосановить работы при обнаружении:</p>	<p>4.12. Subcontractantul este obligat să notifice imediat Antreprenorul General înainte de a primi instrucțiuni de la acesta rentu a suspenda lucrările la detectare:</p>
<p>- возможных неблагоприятных для Генерального Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;</p>	<p>- posibile consecințe negative rentu Antreprenorul General ale îndepărării instrucțiunilor sale privind metoda de execuție a lucrării;</p>
<p>- иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности, прочности, долговечности и безопасности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.</p>	<p>- alte circumstanțe dincolo de controlul Subcontractantului care amenință valabilitatea, rezistența, durabilitatea și siguranța rezultatelor muncii efectuate sau fac imposibilă finalizarea acestora la timp.</p>
<p>4.13. Субподрядчик будет выполнять все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения Субподрядных работ в соответствии с технической документацией к данному Договору.</p>	<p>4.13. Subcontractantul va efectua toate formalitățile necesare rentu a angaja întreaga forță de muncă rentu a efectua lucrări de subcontractare în conformitate cu documentația tehnică a acest Contract.</p>
<p>4.14. Субподрядчик обязан до начала работ предоставить перечень основных материалов и оборудования с сертификатами согласно действующим в РМ строительным нормам и правилам.</p>	<p>4.14. Subcontractantul este obligat să furnizeze o listă de materiale și echipamente de bază cu certificate în conformitate cu normele și regulile de constituție în vigoare în Republica Moldova înainte de începerea lucrărilor.</p>
<p>4.15. Субподрядчик вправе:</p>	<p>4.15. Subcontractantul are dreptul:</p>
<p>- Требовать своевременной подписания Генеральным подрядчиком Акта о приеме</p>	<p>- Să solicite semnarea în timp util de către Antreprenorul General a Actului de acceptare a</p>

<p>выполненных работ на основании представленных отчетных документов.</p>	<p>lucrările finalizate pe baza documentelor contabile prezentate.</p>
<p>- Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с настоящим Договором.</p>	<p>- Să solicite plata la timp a lucrărilor în conformitate cu prezentul Contract.</p>
<p>- В случаях отсутствия разъяснений со стороны Генерального подрядчика в официальной переписке по пунктам 1.6, 3.3, 4.12 настоящего Договора Субподрядчик вправе не приступать к выполнению работ и отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору с направлением Генеральному подрядчику соответствующего уведомления в официальной переписке.</p>	<p>- În absența explicațiilor din partea antreprenorului General în corespondența oficială prevăzută la punctele 1.6, 3.3, 4.12 din prezentul Contract, Subcontractantul are dreptul să nu înceapă lucrările și să refuze îndeplinirea în continuare a obligațiilor care decurg din prezentul Contract prin trimiterea Contractantului Principal o notificare corespunzătoare în corespondența oficială.</p>
<p>- В случае, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Генерального подрядчика, Субподрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.</p>	<p>- În cazul în care executarea lucrărilor în baza contractului a devenit imposibilă din cauza acțiunilor sau omisiunilor Antreprenorului General, Subcontractantul își păstrează dreptul de a-1 plăti prețul specificat în contract, ținând cont de partea finalizată a lucrării.</p>
<p>- Не приступать к работе, а начать работу приостановить в случаях, когда нарушениями Генеральным подрядчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора Субподрядчиком.</p>	<p>- Să nu înceapă lucrările, ci să suspende lucrările înscrute în cazurile în care încălcarea de către Antreprenorul General a obligațiilor sale din contract împiedică Subcontractantul să îndeplinească contractul.</p>
<p>5. Права и обязанности генподрядчика</p>	<p>5. Drepturile și obligațiile Antreprenorului General:</p>
<p>5.1. Генеральный подрядчик обязан до начала работ передать соответствующую верифицированную проектную документацию Субподрядчику.</p>	<p>5.1. Antreprenorul General este obligat să transfere documentația de proiect certificată relevantă Subcontractantului înainte de începerea lucrărilor.</p>
<p>5.2. Генеральный подрядчик обязан своевременно ставить в известность и передавать любые касающиеся Субподрядных работ изменения проектных решений или корректировки.</p>	<p>5.2. Antreprenorul General este obligat să notifice și să transmită cu promptitudine orice modificări ale deciziilor de proiectare sau ajustări legate de lucrările de subcontractare.</p>
<p>5.3. Генеральный подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения актов выполненных работ проверять и подавать их на исполнение Заказчику. В случае обнаружения несоответствия выполненных работ проекту или строительным нормам или любым другим законодательным актам РМ или другому законодательным актам РМ или другому контракту Генеральный подрядчик письменно уведомляет об этом Субподрядчика и возвращает акты для устранения замечаний.</p>	<p>5.3. Antreprenorul General este obligat în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii actelor executate a lucrărilor să le verifice și să le prezinte Clientului spre aprobare. În cazul depistării necorespunțărilor lucrărilor efectuate cu respectarea proiectului sau cu respectarea normelor de construcție sau a altor acte legislative ale Republicii Moldova sau cu prezentul contract, antreprenorul general notifică Subcontractantul în scris și returnează actele rentu eliminarea comențelor.</p>
<p>5.4. Генеральный подрядчик обязан принять выполненные работы в случае их согласования Заказчиком и оплатить их стоимость в соответствии с главой 3 Субподрядного Договора.</p>	<p>5.4. Antreprenorul General este obligat să accepte lucrările finalizate în cazul aprobării lor de către Client și să plătească costul acestora în conformitate cu Capitolul 3 din Subcontractul.</p>

<p>5.5. В случае, если оплата работ не производится вовремя в соответствии с настоящим Договором Генеральный подрядчик оплачивает штраф в размере 0,05% от суммы, не выплаченной вовремя (согласно п.1.3 контракта) за каждый день задержки.</p> <p>5.6. Генеральный подрядчик вправе:</p>	<p>5.5. Dacă plata lucrărilor nu se face la timp în conformitate cu prezentul Contract, Antreprenorul General plătește o amendă de 0,05% din suma nerădită la timp (conform Contractului 3 din contract) pentru fiecare zi de întârziere.</p> <p>5.6. Antreprenorul General are dreptul:</p>
<p>- Иметь доступ на объект строительства в течение срока действия настоящего Договора. Доступ означает возможность Генерального Подрядчика и его представителей проверять соответствие выполняемых Субподрядчиком работ условиям настоящего Договора и приложений к нему.</p> <p>- Требовать от Субподрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.</p> <p>- Требовать от Субподрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.</p> <p>- Запрашивать у Субподрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.</p> <p>- В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.</p> <p>- В любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Генерального Подрядчика от исполнения Договора.</p>	<p>- Să aibă acces la șantier pe durata prezentului Contract. Acces înseamnă caracterul contractului Antreprenorului General și a reprezentanților săi de a verifica conformitatea lucrărilor efectuate de Subcontractant cu termenii prezentului Acord și anexele acestuia.</p> <p>- Să solicite Subcontractantului îndeplinirea corectă a obligațiilor în conformitate cu prezentul Contract, precum și să solicite eliminarea în timp util a deficiențelor identificate.</p> <p>- Să solicite Subcontractantului să prezinte documentația contabilă efectivă corespunzătoare și materialele care confirmă îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul Contract.</p> <p>- Să solicite informații de la subcontractant despre progresul și starea lucrărilor efectuate.</p> <p>- Să verifice progresul și calitatea muncii efectuate de subcontractant în orice moment, fără a interferea cu activitățile sale.</p> <p>- În orice moment înainte de încheierea rezultatului lucrării, să refuze executarea Contractului plătit și să solicite plata părții din prețurile stabilite proporțional cu partea lucrărilor efectuate înainte de a primi notificarea revizuirii antreprenorului General de a executa contractul.</p>
<p>6. Урегулирование конфликтов</p>	<p>6. Rezolvarea conflictelor</p>
<p>6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>6.2. Если конфликты не могут быть урегулированы мирным путем, они будут разрешены компетентным судом согласно с действующим законодательством Республики Молдова.</p>	<p>6.1. Părțile sunt responsabile pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor lor în conformitate cu legislația în vigoare.</p> <p>6.2. În cazul în care conflictele nu pot fi soluționate în mod pașnic, acestea vor fi soluționate de o instanță competentă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.</p>
<p>6.3. Во время выполнения настоящего Договора Стороны действуют</p>	<p>6.3. În timpul executării prezentului Contract, părțile sunt ghidate de legislația actuală a</p>

<p>законодательством Республики Молдова, а также положениями настоящего Договора и Приложениями к нему.</p>	<p>Republicii Moldova, precum și de prevederile prezentului Contract și anexele acestuia.</p>
<p>7. Коммуникация</p> <p>7.1. Любое общение между сторонами, касающееся выполнения настоящего договора, должно передаваться в письменной форме, в том числе по электронной почте, через следующие контактные данные:</p> <p>"Granbudservise SRL Украина Sucursala Vulcănești"; epsuamld@gmail.com</p> <p>(Виктория Сызоненко – Директор / +373 79 953 777; Юрий Павлык – Менеджер проекта / +373 78 222 813)</p>	<p>7. Comunicatii</p> <p>7.1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, inclusiv prin e-mail, prin următoarele date de contact:</p> <p>"Granbudservise SRL Ucraina Sucursala Vulcănești"; epsuamld@gmail.com</p> <p>(Viktorîa Syzonenko – Director / +373 79 953 777; Yuri Pavlyk – Manager de proiect / +373 78 222 813)</p>
<p>*Compania Electrică S.R.L.: compania.electrica@mail.ru</p> <p>(Мария Ени – Директор / 373 22 / 50-50-47</p>	<p>*Compania Electrică S.R.L.: compania.electrica@mail.ru</p> <p>(Maria Eni – Director / 373 22 / 50-50-47</p>
<p>8. Срок действия контракта</p> <p>8.1. Настоящий договор действителен с момента его подписания до 31.12.2022 но в любом случае до полного исполнения обязательств, принятых сторонами настоящим договором. Если Субподрядчик не выполнит работы до 31.12.2022 года и никто не предоставит письменных возражений договор автоматически продлевается еще на 1 год.</p>	<p>8. Durata contractului</p> <p>8.1. Prezentul Contract este valabil din momentul semnării sale până la 31.12.2022, dar în orice caz, până la îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate de părțile la prezentul Contract, dacă Subcontractantul nu execută lucrarea până la 31.12.2022 și nimeni nu oferă obiecții scrise, contractul este prelungit automat cu încă 1 an.</p>
<p>8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию в соответствии с договоренностями между ними. Предупреждение о намерении расторгнуть Субподрядный договор сторона должна предоставлять не ранее, чем за 10 календарных дней до желаемой даты расторжения.</p> <p>8.3. Настоящий договор оформляется и подписывается в двух экземплярах по одному каждой стороне.</p>	<p>8.2. Prezentul Contract poate fi reziliat de către părți prin consimțământ reciproc, în conformitate cu acordurile dintre ele. Partea revăzută să furnizeze un avertisment cu privire la intenția de a rezilia subcontractul cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data de reziliere dorită.</p> <p>8.3. Prezentul Contract este înscris și semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.</p>

8.4. Настоящий Договор составлен на румынском и русском языках, преобладает румынский язык.

9. Реквизиты сторон:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

Компания: "Grubidservice SRL Ucraina Sucursala Valcaneşti"
Юридический адрес: MD-5301 Республика Молдова,
АТО Гагаузия, г. Вулканешты, ул. Ленина 127
Фискальный код: 1019600042502.
Код НДС: 9800324
Банк: ВС Moldindconbank SA, отл. Zorlie
Код банка: MOLDM2X30
IBAN: MD25ML00000022513301887
Директор: Сызоненко Викторья
Номер телефона: *373 79 953 777
Электронная почта: v.syzonenko@grubid.com

Директор В. Сызоненко В.

СУБПОДРЯДЧИК:

Компания: "Compania Electrică S.R.L.
Юридический адрес: MD-2002 Республика Молдова,
мун. Кишинёв, ул. Лялолуї 2
Фискальный код: 1003600092733
Код НДС: 0200871
Банк: ВС Moldindconbank SA, Sucursala Centru
Код банка: VIC MOLDM2X309
IBAN: MD20ML000000222492500705
Директор: Ени Марья
Номер телефона: /373 22/50-50-47
Электронная почта: compania.electrica@mail.ru

Директор Ени Марья



8.4. Prezentiul Contract este redactat în limbile română și rusă, prevalând limba română.

9. Detalii privind părțile:

ANTREPRENORUL GENERAL:

Compania: "Grubidservice SRL Ucraina Sucursala Valcaneşti"
Adresa juridică: MD-5301, Republica Moldova,
UTA Gaгаuzia, or. Vulcaneshi, str. Lenin, 127
Cod fiscal: 1019600042502
Cod TVA: 9800324
Banca beneficiar: ВС Moldindconbank SA,
suc Zorlie
SWIFT (Codul bancii) : MOLDM2X30
IBAN: MD25ML00000022513301887
Директор: Сызоненко Викторья
Numărul telefonului: *373 79 953 777
E-mail: gbs.m.grubid@gmail.com

Директор В. Сызоненко В.

СУБСОНТРАСТОР:

Compania: "Compania Electrică S.R.L.
Adresa juridică: MD-2002 Republica Moldova,
mun. Chişinău, str. Palaiuї 2
Cod fiscal: 1003600092733
Cod TVA: 0200871
Banca beneficiar: ВС Moldindconbank SA,
Sucursala Centru
SWIFT (Codul bancii) : VIC MOLDM2X309
IBAN: MD20ML000000222492500705
Директор: Ени Марья
Numărul telefonului: /373 22/50-50-47
E-mail: compania.electrica@mail.ru

Директор Ени Марья



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.38
privind achiziția prin valoare mică

„22” 02 2023

s. Budești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între Primăria satului Budești, cu sediul în satul Budești, mun. _____ (denunțarea autorității contractante)

Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384 (localitatea)

reprezentat prin primar Nina COSTIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, _____ (localitatea)

„Compania Electrică “SRJ”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului, 2, MD -2002, (denunțarea operatorului economic)

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

telefon: 022 50-50-47/022 57-20-08, fax: 022 52-15-94, IDNO: 1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____” 20 _____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin _____, (numele și funcția conducătorului)

Director Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de renovare a rețelilor electrice interioare la grădinița de copii “Flora și Florica” din s. Budești, mun. Chișinău* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar-ordonatorul de credit.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calculului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va desfășura asupra calității lucrărilor;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul _____

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru amnarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 155096,88 Una sută cincizeci și cinci mii nouăzeci și șase lei, 88 bani MD, inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de _____ zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI




4.1. Într-o documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

3 RECHIZIȚELE JURDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Piațului, 2 MD-2002	Adresa poștală: sat. Budcești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
Telefon: 022505047,022572008,022521594	Telefon: (022)418000
Cod fiscal:1003600092733	Cod fiscal:1007601008384
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Centru	Banca: MF –Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMDX309	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD20ML000000222492500705	IBAN:MD88TRPDAK222500A07626AC

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
<p>Director</p> <p><i>Digitally signed by Eui Maria Date: 2023.02.23 16:52:56 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</i></p>  <p align="center">L.Ș</p>	<p>Primar</p> <p><i>Digitally signed by Ceraman Olesca Date: 2023.02.23 13:45:17 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</i></p>  <p align="center">Nina COSTIUC</p> <p>Contabil șef</p> <p><i>Digitally signed by Costine Nina Date: 2023.02.23 08:13:03 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</i></p>  <p align="center">Lidia BORODACH</p>



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.334

privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

cod CPV: 45311000-0

« 9 » martie 2023

mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică COP nr. oedc-b3wqpl-MD-1675693688341/21073007, din data 20.02.2023, între IMSP Institutul de Medicină Urgență, cu sediul în mun. Chișinău, str. T. Ciortă nr. 1, telefon: (022) 250-704, fax: (022) 205-809, e-mail: achiziții@urgenta.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Eni Maria -director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, și «Compania Electrica» SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Piaului 2, telefon: 022-505-047, e-mail: compania.electrica@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Eni Maria -director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de alimentare cu energie electrică și de împăninare* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 14 zile și 1 zi după primirea documentației de proiect și a ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calendarului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfânge asupra calității lucrărilor;

cauzatelor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRII ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentei contract, este de **356 738,23 lei MD (trei sute cincizeci și șase mii șapte sute treizeci și opt, 23 lei), inclusiv TVA**.

3.2. Achiziția vor fi efectuate prin transfer timp de 90 zile în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înălțurarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de

Contracte internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini (anexa nr.1);
- b) Propunerea financiară (anexa nr.2);
- c) Propunerea tehnică (anexa nr.3 F7.5.3);
- d) Graficul de executare a lucrărilor (anexa nr.4);
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabili până la 31.12.2023.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZIȚELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Compania Electrica SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
MD-2002, mun. Chișinău, str. Platănuți 2	MD-2004, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax: 022-505-047 / 022-557-268	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
Web site: _____	Web site: www.urgenta.md
E – mail: compania.electrica@mail.ru	E – mail: achizitii@urgenta.md
Cod fiscal: 1003600092733 / TVA 0200871	Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN: MD20ML000000222492500705	Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA
Cod bancar: MOLDMD2X309	Cod bancar: TREZMD2X
BC «Moldindconbank» SA suc. Centru	MF TR Chișinău Bugetul de Stat

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Compania Electrica SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 Director _____ Eni Maria.	 Director _____ Mihail Ciocanu.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.-60
privind achiziția prin valoare mică

„ 24” 03 2023

s. Budești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Primăria satului Budești**, cu sediul în satul Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384 (localitatea) reprezentat prin primar **Nina COSTIUC**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

„**Compania Electrică “SRI”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului, 2, MD -2002, (denumirea operatorului economic) (localitatea) telefon: 022-50-47-022 și 57-20-08, fax: 022-52-15-94, IDNO: 1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „ _____ ” 20 _____, eliberată de director **Maria ENI**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte,

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările extindere a rețelelor electrice, iluminarea străzii în s. Budești, str. Aron Pumnul (sector B,C)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar,
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimpuabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va desfășura asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **299501,47** Două sute nouăzeci și nouă mii cinci sute unu lei, **47** bani MD, inclusiv TVA (suma cu cifre și litere)

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de _____ zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

**II. PARTEA CE TINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

3 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Plaiului, 2 MD-2002	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
Telefon: 022505047, 022572008, 022521594	Telefon: (022)418000
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1007601008384
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Centru	Banca: MF – Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X309	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD20ML000000222492500705	IBAN: MD34TRPDAK319230111195AB

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
<p>Director</p> <p align="center"><i>(nume, prenume și semnătură)</i></p>  <p>Digitally signed by Esi Marin Date: 2023.03.24 14:05:12 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p>	<p>Primar</p> <p>Nina COSTIUC</p> <p>Contabil șef</p> <p>Lidia BORODACH</p>  <p>Digitally signed by Costina Nina Date: 2023.03.24 12:21:06 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p>



Digitally signed by Inest Olga
Date: 2023.03.27 08:28:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.123/23
privind achiziția prin alimentare cu energie electrică, rețele electrice interne, la Liceul
Teoretic T.Zanet, din s. Congaz

«17» iulie 2023

с. Конгаз
(municipiul, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din
data _____, între _____, cu sediul în _____

_____ (denumirea autorității contractante)
с. Конгаз (localitatea)
str. Октябрьская, 85, telefon: 060738772, fax: _____
IDNO 10076010736 reprezentat prin примар Есир Михаил _____
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Compania Electrică SRL _____
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Chisinau str. Piațului 2 _____
(localitatea)

telefon: 022-50-50-47, 022-57-20-08, fax: 022-52-15-94,
IDNO 1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația
nr. _____ din «___» 2022, eliberată de _____ pe un termen de _____
meseci, pentru genurile de activitate alimentare cu energie electrică, rețele electrice interne,
la Liceul Teoretic T.Zanet, din s. Congaz, reprezentat prin director Eni Maria, în calitate
de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările alimentare cu energie electrică, rețele
electrice interne, la Liceul Teoretic T.Zanet, din s. Congaz, în conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni după primirea ordinului de
începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se
datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme
neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite
conform catetului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va
răstrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a
unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul
suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele,
din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind
protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile
de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca
comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În
cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata
realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și
cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 165 000.86 (сто
шестьдесят пять тысяч леев, восемьдесят шесть бань) lei MD,
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor –
verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de
...2... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită
imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate
conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului
către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în
cel mult 15 zile după înălțurarea acestora.

**4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE
BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fixe de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iaraltul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acesta a fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Afiat timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilități tehnice atestate. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obiectivelor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulațieși limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperetele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul execuției lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul execuției lucrărilor, pe amplasament se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii

de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazul în care urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertei, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de execuție, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

3.48.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

3.68.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

3.78.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

3.88.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

4.3 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

4.4 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

4.5 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijiri sau limitări din proprie vină.

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celelalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase executate/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitabile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.
- 6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
- 6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluținea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluținea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
 - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndeplănit materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
- 7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluținea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțunii contractului.
- 7.6 12.5. În cazul rezoluțunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efective executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

7.7 12.6. După rezoluținea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de execuție a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

II. PARTEA CE TINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

9 RECHIZIȚELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală mun.Chisinau, str.Plaului 2
Telefon:022-50-50-47, 022-57-20-08
Cod fiscal:1003600092733
Banca:BC Moldindconbank SA
Cod: MOLDMDX309

IBAN MD20ML000002224925
Digitally signed by Emi Maria
Date: 2023.07.19 14:26:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIARUL

Adresa poștală:c.Konraz, ул. Октябрьская,85
Telefon:060738772
Cod fiscal:1007601010736
Banca:MF IC ITI Comrat
Cod:TREZMD2X
IBAN MD46TRPDAG311120R11165AC

Digitally signed by Esir Mihail
Date: 2023.07.19 13:39:35 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Анеха nr. 2
la Contractul nr. 123/23
din «17» июля 2023

Анеха nr. 1
la Contractul nr. 123/23
Din «17» июля 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termeni de executare
1	Alimentarea cu energie electrica, retele electrice interne, la Liceul Teoretic T.Zanet, din s. Congaz	45000000-0				165 000,86	1 месяц момента получен изя приказа о начале работ
2							
3	TOTAL					165 000,86	

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Alimentarea cu energie electrica, retele electrice interne, la Liceul Teoretic T.Zanet, din s. Congaz	45000000-0	Согласно техническому заданию	Согласно техническому заданию	
	TOTAL				

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



Digitally signed by Emi Maria
Date: 2023.07.19 14:27:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANTREPRENORUL

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR



Digitally signed by Esir Mihail
Date: 2023.07.19 13:40:20 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

mun. Chişinău

«28» august 2023

„Compania Electrică” S.R.L., reprezentată de directorul Eni Maria, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare „Antreprenor” şi „Zoofarmagro” S.R.L., reprezentată de directorul Vasile Taşca, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, iar împreună numite „Părţi”, aşa cum este prevăzut de context, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute pentru Beneficiar lucrări de „Alimentarea cu energie electrică a depozitului din str. Varnița 1472, or. Chişinău” denumite în continuare „Servicii”, iar Beneficiarul se obligă să aserpte lucrările efectuate şi să plătească remuneraţia.

1.2. Costul preliminar al lucrărilor efectuate în conformitate cu Devisul local coordonat de Părţi (Anexa №1 la prezentul Contract), la data încheierii contractului constituie 993016,99 (nouă sute trei mii şaptezeci şi şase mii lei inclusiv TVA).

1.3. Pe baza documentaţiei de proiect aprobată, părţile aprobă costul final al lucrărilor cu aprobare conform Anexei №1.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile specificate în pct. 1.1. al prezentului Contract în termenii conveniţi de Părţi. Începerea lucrărilor în termen de 3 zile de la primirea Proiectului de execuţie şi Avizului de tasodare.

3. Remuneraţia

3.1. Pentru Serviciile prestate de Antreprenor în conformitate cu prezentul contract, Beneficiarul se obligă să plătească Antreprenorului o remuneraţie în conformitate cu Devisul local (anexa №1). Toate schimbările a tarifelor şi a Devisului local, sau a unuia dintre componentele acestuia, se perfectează prin Acordul adiţional în formă scrisă.

3.2. Remuneraţia Antreprenorului se realizează în modul următor: 50% din preţul contractului (conform anexei №1) în calitate de avans; 50% din preţul contractului în termen de 10 zile după semnarea Actului de recepţie a lucrărilor executate, conform Anexei №1.

3.3. Plata remuneraţiei se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului.

3.4. Beneficiarul are dreptul de a compensa cuantumul penalităţilor acumulate de Antreprenor, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor la timp, în contul plăţii remuneraţiei contractuale.

4. Drepturile şi obligaţiile Părţilor

4.1. Antreprenorul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările folosind munca propriilor salariaţi, utilizând propriile lor unelte şi echipament.

4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale şi echipamente necesare realizării complexului de lucrări folosind resurse şi resurse proprii.

4.1.3. În caz de necesitate de a atrage subcontractanţi.

4.1.4. Să acorde Beneficiarului la prima cerere informaţii cu privire la mersul execuţiei lucrărilor.

mun. Chişinău

«28» august 2023

„Compania Electrică” S.R.L. în лице директора Ени Мария, именуемое в дальнейшем „Предошчик”, и „Зоофармагро” S.R.L. в лице директора Ташка Василе, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем „Заказчик”, именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Подразчик обязуется выполнить для Заказчика работы „Alimentarea cu energie electrică a depozitului din str. Varnița 1472, or. Chişinău” далее по тексту настоящего договора «Услуги», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить Исполнителю вознаграждение.

1.2. Предварительная стоимость работ, выполняемых в соответствии с согласованной Сторонами Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) на дату заключения договора составляет 993016,99 (девятьсот три тысячи шестьдесят и семь банов), включая НДС.

1.3. На основании утверждённой проектной документации, стороны утверждают окончательную стоимость работ с утверждением согласно приложению №1.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течении 3-х дней после получения технических условий и задания на проектирование.

3. Вознаграждение

3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется: 50% - от цены договора (согласно Приложению №1) в качестве аванса; 50% от цены договора в течение 10 дней после подписания Акта выполненных работ согласно приложению №1.

3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчётный счёт Исполнителя.

3.4. Заказчик имеет право зачесть сумму пени к Исполнителю, начисленную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счёт оплаты услуг Исполнителем.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.

4.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ собственными силами и средствами.

4.1.3. В случае необходимости привлечь другие фирмы на субподрядной основе.

4.1.4. Предоставлять Заказчику, по первому его требованию,

4.1.5. Antreprenorul își asumă riscul pierderii sau deteriorării accidentale a materialelor, sculelor, rezultatelor lucrărilor până la predarea acestora către Beneficiar.

4.1.6. Responsabil pentru modul în care se desfășoară munca (inclusiv și de regulile de securitatea și sănătatea în muncă) în toată măsura propriilor mijloace.

4.2. Beneficiarul este obligat:

4.2.1. Să achite Antreprenorului remunerația în conformitate cu pct. 1.2 și 3 al prezentului Contract.

4.2.2. De coordonat cu Antreprenorul termenii încetării și încheierii lucrărilor.

4.2.3. Până la încetarea lucrărilor să prezinte Antreprenorului Avizul de încheiere.

5. Transmiterea-acceptarea rezultatelor prestațiilor efectuate

5.1. Examinarea și primirea-predarea lucrărilor se efectuează de către reprezentanții autorizați al Părților.

5.2. În lipsa oricăror pretenții cu privire la rezultatul serviciilor prestate de Antreprenor, Beneficiarul semnează Actul de recepție a lucrărilor executate. În cazul depistării neajunsurilor, Beneficiarul însoțește un Act cu o listă neajunsurilor identificate, precum și termenul eliminării.

5.3. Antreprenorul garantează calitatea serviciilor prestate timp de 12 luni. În caz contrar, Antreprenorul se obligă la corectarea Beneficiarului, să elimine deficiențele în termen de 3 zile lucrătoare din cont propriu.

5.4. Antreprenorul este responsabil pentru calitatea materialelor utilizate din propria sa aprovizionare.

5.5. Antreprenorul participă la lucrările Comisiei de recepție și prezintă lucrările executate pentru recepție.

5.6. Beneficiarul organizează activitatea Comisiei de recepție și suportă cheltuieli legate de darea în exploatare a obiectului.

informații o ходе оказания услуг.

4.1.5. Нести риск случайной гибели или повреждения материалов, инструментов, результатов работы до момента их сдачи Заказчику.

4.1.6. Отвечать за способы производства работ (в том числе и за охрану здоровья и безопасности труда) в полной мере собственными средствами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с пп.1.2 и 3 настоящего Договора.

4.2.2. Согласовать с Исполнителем сроки начала и окончания монтажа.

4.2.3. До начала работ предоставить Исполнителю разрешение на право работ.

5. Сдача-приемка результата услуг

5.1. Осмотр и сдача - приемка результата услуг по настоящему Договору производится уполномоченными представителями Сторон.

5.2. В случае отсутствия каких-либо претензий относительно результата услуг, оказанных Исполнителем, Заказчик подписывает акт сдачи - приемки выполненных работ. В случае выявления недоработок, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недоработок, сроков их устранения.

5.3. Исполнитель гарантирует качество предоставленных услуг в течении 12 месяцев. В противном случае Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в 3 - х дневный срок за свой счет устранить недостатки.

5.4. Исполнитель несет ответственность за качество применяемых материалов собственной поставки.

5.5. Исполнитель участвует в работе Приемочной комиссии и представляет к сдаче, выполненные им работы.

5.6. Заказчик организует работу Приемочной комиссии и несет материальные затраты, связанные со сдачей-приёмкой объекта в эксплуатацию.

6. Ответственность

6.1. Ответственность любой из Сторон за неисполнение обязательств по настоящему Договору наступает без каких-либо ограничений, а не только при наличии нарушений или небрежности.

6.2. В случае просрочки исполнения и/или ненадлежащего исполнения Договорных обязательств, Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости услуг, за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает пеню в размере 0,2% от стоимости услуг, за каждый день просрочки.

6.4. Любая из сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона Договора не могла предвидеть, предотвратить, или преодолеть разумными мерами.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор, известив об этом другую сторону письмом с уведомлением о вручении.

6.6. Действие настоящего Договора может быть прекращено по истечению срока действия в случае неисполнения любой из Сторон путем письменного уведомления.

6.7. Заказчик сохраняет за собой право расторжения

6.8. Расторжение договора

6.9. Действие настоящего Договора может быть прекращено по истечению срока действия в случае неисполнения любой из Сторон путем письменного уведомления.

6.10. Заказчик сохраняет за собой право расторжения

6.11. Действие настоящего Договора может быть прекращено по истечению срока действия в случае неисполнения любой из Сторон путем письменного уведомления.

7. Расторжение договора

7.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено по истечению срока действия в случае неисполнения любой из Сторон путем письменного уведомления.

7.2. Заказчик сохраняет за собой право расторжения

Contract în mod unilateral în orice moment, prim-o notificare scrisă către Antreprenor cu 7 zile înainte, cu rambursarea cheltuielilor suportate de Antreprenor, pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

7.3. După rezilierea prezentului Contract Beneficiarul poate cere Antreprenorului plata despăgubirilor.

8. Alte condiții

8.1. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării de către ambele Părți și este valabil până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

8.2. Toate modificările, completările și anexete la prezentul Contract sunt parte integrantă a acestuia și au accesăși forță juridică, dacă sunt făcute în scris, semnate și stampilate de Părți.

8.3. Prezentul contract este întocmit în două exemplare în limba română și rusă, câte un exemplar pentru fiecare parte, cu valoare juridică egală. În cazul unor discrepanțe între textul în limba română și cea rusă, va prevala versiunea în limba română.

8.4. Prezentul Contract înlocuiește toate acordurile anterioare orale sau scrise dintre Părți.

8.5. În cazul modificării adresei, numerelor de telefon, de fax, locului de livrare și a altor date specificate în prezentul contract, Partea care are aceste modificări este obligată să notifice cealaltă Parte în decurs de 24 de ore din momentul producerii modificărilor.

9. Declarația Părților privind valabilitatea contractului

9.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambul, au toate împuternicirile necesare pentru a semna prezentul Contract, iar la exprimarea voinței lor de încheia și executa prezentul Contract reprezintă manifestarea voinței înesăși a Părților.

9.2. Părțile confirmă lipsa oricăror restricții sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, ce recurg din starea actelor de fondare, regulamentelor interioare și a altor acte de acest fel, de asemeni din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

În confirmarea celor de mai dudu, părțile au semnat prezentul contract:

Beneficiar (Заказчик):

„Zoofarmagro” S.R.L.

MD-2001, mun. Chișinău, str. Căminuța, 4a

c/ț 1002600041804, c/TVA 0603423

IBAN code MD26FT 222490700000218498

B.C. "FinComBank" S.A., suc. nr.7, Chișinău, Moldova


BIC code: FTMDMD2X889

Tel. (022) 85-50-76, 85-50-73

e-mail: zoofarmagro@mail.ru

Director

Tașca



В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Antreprenor (Подрядчик):

„Compania Electrică” S.R.L.

MD-2002, mun. Chișinău, str. Plăului, 2

c/ț 1003600092733, c/ TVA 0200871

IBAN code MD20ML000000222492500705

B.C. «Moldindconbank» S.A., suc. Centru

BIC code: MOLINDMD2X309

tel. (022) 50-50-47, fax. 52-15-94

e-mail: compania.electrica@mail.ru

Director

Eni Maria



8. Другие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатями Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на румынском и русском языках, по одному экземпляру для каждой стороны, имеет равную юридическую силу. В случае выявления расхождений в румынском и русском тексте, румыноязычная версия prevалирует.

8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.

8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов, места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течении 24 часов с момента возникновения изменений.

9. Заявления сторон о действительности договора

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Преамбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких-либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10-13/140
privind achiziția prin Cererea ofertelor de preț

18. Ad 2023

Chișinău
(municipiul, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21055704 din data 18.05.2022, între Prefectura Botanică, cu sediul în mun. Chișinău, str. Teilor, 10, telefon: 022-76-75-75 Fax: 022-76-75-75, IDNO 1007601009602 reprezentat prin Diana Gubă, prețor, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Compania Electrică” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului, 2, telefon: 022-505047, IDNO 1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ___ din ___ eliberată de ___ pe un termen de ___ ani, pentru genurile de activitate ___ reprezentat prin Mihail Sofroniuc, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reabilitarea parcului „Valea Trandafirilor” (parțial) din mun. Chișinău, sec. Botanica (etapa III), iluminatului electric exterior, fragment IIA, fragment IIB” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar,
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprezvizibile pentru Antreprenor,
influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va desfășura asupra calității lucrărilor,
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatarea făcută, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract inclusiv TVA, este de 641 690,93 lei MD (șase sute patruzeci și unu mii șase sute nouăzeci lei 93 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție

pentru consultanță de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi incluse în dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontractate (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția de bună execuție a contractului prin transfer pe contul autorității contractante în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restitue garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiectul, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înălțarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Altfel timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă. În cazul încheierii contractului de rețineri succesive ce constituie garanție bancară de execuție beneficiarul va restitui garanția pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai

Antreprenorul și dirigințelului de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigințelului de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligații ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperle, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepartarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlăturarea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepartarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeurii și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor. Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazul în care urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentă în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul materialelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, reafacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale ca subiecți de drept, însă sunt obligați să

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijări sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărei regulamente sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celelalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații-plățile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadență mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă și comunică în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina cărui s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încheiere a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

14 RECHIZIȚELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Plaiului, 2	Adresa poștală: MD-2043 mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Telefon: 022 505047	Telefon: 022 76 75 75
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1007601009602
Banca: BC "Moldincombank" SA	IBAN: MD43TRPDAK2229900207290AX
Cod: BYE MOLDOVA 2X	Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
IBAN: MD20ML00000222492500705	TREZMD 2X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



Director
Mihail SOFRONIUC

BENEFICIAR



Pretor
Diana GUBA





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26 SV
privind achiziția prin procedură de "Licitație deschisă"

06/07/2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1683883363361 din data 29 mai 2023, între Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. N. Storoșenco, 30, IDNO 1006601000185, reprezentat prin Director, dl Igor TALMAZAN, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Compania Electrică" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului, 2, IDNO 1003600092733, reprezentată prin Director, dl Mihail SOFRONIUC, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a rețelelor electrice și de telecomunicații la postul vamal Leova-Bumbăta, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile din data înregistrării contractului de către Trezoreria de Stat.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform ofertei înaintate.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă limitarea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform catetului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscut de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată

că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatăările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor – 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2.477.708.21 lei MD (două milioane patru sute șaptezeci și șapte mii șapte sute opt lei, 21 bani), inclusiv TVA.

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Înțelega documentația necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta aduceață face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.



4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenii din subcontractate (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, transfer pe contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnic-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutesc de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperetele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul execuției lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul execuției lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenii stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la

cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie acunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacearea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în alara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezorerie, Antreprenorul va fi informat de către Beneficiar prin e-mail.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități; a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa Antreprenorului, acesta va plăti Beneficiarului o penalizare în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadență mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrui;
- Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul nu a îndeplinit materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a rețăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.


13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZIȚELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor
SRL "Compania Electrică"
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
Cod fiscal: 1003600092733
IBAN: MD20ML000000222492500705
BC „Moldindcombank” SA, suc. Centru
c/b MOLDM2X309

Director

Mihail SOFRONIC



Beneficiarul
MF-JT Chișinău – Bugetul de Stat
Serviciul Vamal al RM
mun. Chișinău, str. N. Starostenco 30
Cod fiscal: 1006601000185
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
TREZMD2X
IBAN: MD46TRR00AA31933016260041

Director

Igor TALMAZAN



11.08.2023
Igor Talmazan

2023-000012-986

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor
afiliate

INVESTITOR IMSP Institutul de Medicină Urgentă

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 19.05.2023

privind lucrarea Lucrări de alimentare cu energie electrică și de împământare executată în cadrul contractului nr. 334 din 09 martie 2023, încheiat între IMSP Institutul de Medicină Urgentă și „Compania Electrică” SRL, pentru lucrările de alimentare cu energie electrică și împământare.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.05.-24.05.2023, fiind formată din:

Membrii comisiei :

Conac V. – șef servicii exploatare rețele electrice;
Sirbu T. – șef servicii mentenanță infrastructurii și dezvoltare ;
Mocanu Grigore – șef de șantier „Compania Electrică” SRL;
Todorov Alexandru – șef de laborator „Compania Electrică” SRL.

2. Comisia de recepție, în urma constatrilor făcute, propune:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor.

3. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se admite alimentarea cu tensiune a rețelei de cablu nou instalate

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală mun. Chișinău, str. T. Ciobă nr. 1, destinația utilaj radiografic.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu normativele legale.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi la _____ în _____ exemplare.

7. Lucrarea: Lucrări de alimentare cu energie electrică și de împământare - este finalizată conform proiectului.

Comisia de recepție:

Membri:

Conac V. _____
Sirbu T. _____
Mocanu Grigore _____
Todorov Alexandru _____

TRANSMIȘĂ:
EXECUTANTUL:

“COMPANIA ELECTRICĂ” SRL

” ” ” 2023



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

” ” ” 2023





MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL

MD-2065, mun. Chișinău, str. N.Starostenco, 30,
tel./fax : (+373 22) 273061, e-mail: vama@customs.gov.md

Nr. 28/09-16894 din 15.12. 2023

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Serviciul Vamal al Republicii Moldova confirmă că, "COMPANIA ELECTRICĂ" SRL a dat dovadă de profesionalism în îndeplinirea Contractului № 26SV din 06 iulie 2023, "Lucrări de construcție a rețelelor electrice și de telecomunicații la postul vamal Leova-Bumbăta", în conformitate cu prevederile proiectului tehnic precum și cu respectarea normativelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, lucrarea prezentând în final un înalt grad de calitate.

Recomandăm seriozitatea, calitatea și promptitudinea serviciilor oferite de "COMPANIA ELECTRICĂ" SRL și altor instituții.

Director

Igor TALMAZAN

INVESTITOR: Serviciul Vamal

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor
afărate

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1/2023 din 21 noiembrie 2023

privind lucrarea "Construcția rețelelor electrice și de telecomunicații" executată la obiectul Lucrări de construcție și amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăța, raionul Leova, or. Leova în cadrul contractului de antrepriză Nr. 265V din 06 iulie 2023 încheiat între Serviciul Vamal și "Compania Electrică" SRL pentru lucrările de Construcție a rețelelor electrice și de telecomunicații.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 25 din 07 septembrie 2023, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria or. Leova, raionul Leova la 07.09.2023, cu valabilitate până la 12 luni calendaristice.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Ordinului Serviciului Vamal "cu privire la instituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de construcție" nr. 387-O din 24 octombrie 2023, în intervalul 20.11.2023 - 24.11.2023, fiind formată din:

- Președintele comisiei:**
Valentina BOGUTCAIA - Șef Direcția Suport Managerial;
- Membrii comisiei:**
Alexandru BUJOREAN - Primarul or. Leova;
Inga DROBIȚCHII - Șef Direcția Finanțe și Evidență Contabilă;
Viorel JECHIU - Inspector principal Direcția integritate și supraveghere;
Leonid CERNEV - Inspector principal Secția achiziții și investiții publice;
Dumitru HUȘTIUC - Responsabil tehnic, specialist atestat;
3. Au mai participat la recepție:
Viorel GÎRLA - Arhitect șef de proiect "Arh-Evolution" SRL;
Mihail SOFRONIUC - Director "Compania Electrică" SRL, Antreprenor general;

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) costul total al obiectului constituie 2 523.552 mii lei.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- în termenii stabiliți, până la semnarea procesului verbal de recepție finală, de exclus (după caz) comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1,2,3 parte componentă a prezentului proces-verbal;
 - recepția lucrărilor de construcție a rețelelor electrice și de telecomunicații cu utilizarea ulterioară conform destinației.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
- examinarea vizuală a construcției;
 - analiza documentelor și completarea Cartii Tehnice a construcției;
 - analiza executării lucrărilor conform proiectului, contractului de antrepriză, legislației și reglementărilor în vigoare;

- plan topografic a rețelei electrice subterane și aeriene, cu lungimea totală 1598 m.
 - plan topografic a reșei subterane și aeriene de telecomunicație, cu lungimea totală 1181 m.
 - avizul întocmit de proiectant.
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- de recepționat obiectul la terminarea lucrărilor cu respectarea termenului de garanție a lucrărilor conform contractului cu ulterioara recepție finală;
 - de pregătit pachetul de documente pentru transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Operatorului Sistemului de Distribuție ICS "Premier Energy Distribution" SA.

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale ale Republicii Moldova nr.28 din 24 iunie 2022 și nr.32 din 08 august 2022** adresa poștală raionul Leova, or. Leova, extravilan, destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții: suprafața la sol suprafața totală, numărul de nivele, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 20 file, a fost încheiat astăzi, 21 noiembrie 2023 la punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăța în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:
Valentina BOGUTCAIA

Membrii comisiei:
Alexandru BUJOREAN

Inga DROBIȚCHII

Viorel JECHIU

Leonid CERNEV

Dumitru HUȘTIUC

Participanți la recepție
Viorel GÎRLA

Mihail SOFRONIUC



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică
Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul. Documentația tehnică este completă și corectă.
De proiect. Documentația tehnică este completă și corectă.

Constantin G. SUD
AXENI
INSPECTOR
PRINCIPAL
PRINCIPAL
57
Lucrarea
cstc.
Șeful proiectului al DITC SUD
(funcția, numele, prenumele)

TRANSMIȘĂ:

EXECUTANTUL:
"21" 11 2023
Mihail SOFRONIUC

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
L.S. Igor TALMAZAN

REPUBLICA MOLDOVA

S.R.L. GENESIS INTERNATIONAL

260 nr.
data 24 octombrie a.2023

ORGANELOR COMPETENTE

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a executat lucrări de „Reconstrucție a iluminatului public str. Tighina - LOT I, reconstrucția iluminatului public str. Alexandru cel Bun , LOT III” , conform contractului de antrepriza


№ 24/11-21 din 24 noiembrie , a. 2021.

Colectivul întreprinderii a dat dovadă de profesionalism, cu îndeplinirea în termeni a sarcinilor impuse respectînd particularitățile procesului tehnologic, cu aplicarea normele de securitate a muncii și cerințe de protecție și igienă a muncii.

S.R.L. GENESIS INTERNATIONAL a rămas mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL și altor beneficiari pentru colaborare.

Cu respect,

S.R.L. GENESIS INTERNATIONAL





Digitally signed by Eni Maria
Date: 2023.10.25 09:24:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din _____ 2023

Aprob:

privind lucrarea reabilitarea străzii executată la obiectul str. Tighina în cadrul contractului nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021 încheiat între Direcția Generală Mobilitate Urbană și S.R.L. „Genesis International” & S.R.L. „Compania Electrică” pentru lucrările de Reabilitare a străzii Tighina.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000127, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 04.04.2023, cu valabilitate până la 03.11.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.10.2023, fiind formată din

Președinte:	Ilie Ceban	- viceprimarul municipiului Chișinău
Membri:	Igor Vrabie	- director adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare
	Dumitru Coban	- șef adjunct, Direcția Generală Mobilitate Urbană
	Valentin Șvaiga	- șef Direcția lucrări edilitare, DGMU
	Iulian Severin	- expert tehnic drumuri, UJP, Primăria mun. Chișinău
	Sergiu Cotoman	- șef al Serviciului sistematizare a circulației rutiere din cadrul Secției supraveghere transport și circulație rutieră a Direcției de Poliție a mun. Chișinău
	Liliana Copaci	- șef Direcția management transport, DGMU
	Alina Popovici	- vicepreștor al sectorului Centru
	Pavel Movilă	- vicepreștor al sectorului Buiucani
	Tudor Buzu	- vicepreștor al sectorului Rîșcani
	Ghenadii Zadesenț	- director interimar Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
	Dorin Ciornii	- director Î.M. „Regia Transport Electric”
	Sergiu Tomișă	- administrator Î.M. Regia „Exdrupo”
	Alexandru Bajura	- vicedirector Î.M. „Regia Autosalubritate”
	Vasile Efros	- șef Direcția amenajare și Mediu, DGLCA
	Inga Badrajan	- director adjunct, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”
	Vitalie Lungu	- inginer-șef, Î.M.R.E.I. „Lumteh”

La recepție au participat în calitate de invitați:

Valentina Fluieraș	- inginer-șef, Î.M.P. „Chișinăuproiect”
Luminița Manole	- Egis Internațional
Andrei Rusnac	- Egis Internațional

4. Constatările comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

execuția lucrărilor în conformitate cu proiectul și autorizația de construcție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
recepționarea la terminarea lucrărilor ca independentă (pentru lucrările conform anexei nr. 1 și nr. 2).

7¹. Descrierea obiectului „Reabilitarea străzii Tighina”;

Drumul supus recepției are următorii indici de baza:

1. Categoria tehnica - Secundara
 2. Lungimea - 1.628 km;
 3. Benzii de încălzire - 2 x 3.30/4.50 m;
 4. Lățimea părții carosabile - 6.60 - 9.00 m;
 5. Lățimea trotuarelor - 2 - 3,5 m;
- Sistemul rutier:
1. Executarea stratului Fundație = 10 982 m²
 2. Executarea stratului de fundație din amestec reciclat la rece, h = 10 cm - 12 900.00 m²
 3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulație mare BAD 22.4, h = 6 cm - 12 900.00 m²
 4. Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16, h = 4 cm - 12 900 m²

Trotuare pietonale:

1. Amenajare parcerii auto din pavaj, h = 8 cm - 2 068.00 m²
2. Amenajare intrării în curți și cartiere din pavaj, h = 8 cm - 1707.00 m²;
3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm - 12 587.00 m²
4. Montare Bordura mare Br 100x30x18 - 3 324.00 m.l
5. Montare Bordura mare Br 100x30x15 - 2 134.00 m.l
6. Amenajare zone verzi - 2 400.00 m²

Canalizare pluviale:

1. Construcția canalizării pluviale Pe 01+15 - Pe 05+75 - 455.00 m.l
2. Construcția canalizării pluviale Pe 08+20 - Pe 10+30 - 219.00 m.l

Siguranța Traficului Rutier:

1. Indicatoare rutiere - 174.00 buc
2. Marcaj rutier - 550.00 m²
3. Parapeț pietonal - 301.00 m.l

Iluminat stradal:

1. Corpuri de iluminat de 102 W - 60 buc
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W - 60 buc
3. Corpuri de iluminat “Treccerile pentru Pietoni” 51 W - 20 buc

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 fișe, a fost încheiat astăzi _____ 2023 la _____ în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____ (semnătura) _____ (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte _____ I. Ceban

Membri: _____ I. Vrabie

_____ D. Ceban

_____ V. Șvaga

_____ I. Severin

_____ I. Copaci

_____ A. Popovici

_____ P. Movilă

_____ T. Buzi

_____ G. Zădăsenel

_____ S. Coțoman

_____ D. Ciornii

_____ S. Tomiță

_____ A. Băjura

_____ V. Eftros

_____ I. Bădăjan

_____ V. Lungu

_____ V. Flueraș

_____ I. Manole

_____ A. Rusnac

Invitați:

PRIMITĂ:

Investitorul: Direcția Generală Mobilitate
Urbană

" _____ 2023

Nume/Prenume _____
L.Ș. _____ (semnătură)

TRANSMISĂ:

Executantul: S.R.L. „Genesis Internațional”
& S.R.L. „Compania Electrică”

" _____ 2023

Nume/Prenume _____
L.Ș. _____ (semnătură)

Anexa nr. 1
la procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. _____ din _____ 2023.

Din documentația scrisă și desenată lipsesc:

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1)	Reorganizarea circulației rutiere, inclusiv prin modificarea semnalației rutiere pe sectorul Borhadezzi - M. Zăgărniceanu, intersecția str. Tighina cu str. M. Vălcăuș, termen de finalizare 30.11.2023.
2)	Revizuirea proiectului de execuție (marea și indicațiile rutiere) ca includerea stațiilor pentru tranzacții publice, finalizarea în vigoare specifice în legislația în vigoare.
3)	Revizuirea proiectului de execuție (adaugarea spațiilor verzi) ca includerea plantării copacilor, termen de finalizare 30.11.2023.
-	Beneficiarul nu pune la dispoziția inginerului și Altre părților proiectul revizuit cu form de mai sus.
-	Beneficiarul nu pune la dispoziția inginerului și Altre părților proiectul de sarcini pentru plantarea copacilor.

Președinte _____ I. Ceban

Membri: _____ I. Vrabie

_____ D. Ceban

_____ V. Șvaga

_____ I. Severin

_____ I. Copaci

_____ A. Popovici

_____ P. Movilă

_____ T. Buzi

_____ G. Zădăsenel

_____ S. Coțoman

_____ I. Ceban

_____ I. Vrabie

_____ D. Ceban

_____ V. Șvaga

_____ I. Severin

_____ I. Copaci

_____ A. Popovici

_____ P. Movilă

_____ T. Buzi

_____ G. Zădăsenel

_____ S. Coțoman

_____ I. Ceban

_____ I. Vrabie

_____ D. Ceban

_____ V. Șvaga

_____ I. Severin

_____ I. Copaci

_____ A. Popovici

_____ P. Movilă

_____ T. Buzi

_____ G. Zădăsenel

_____ S. Coțoman

Invitați:

_____ V. Flueraș

_____ I. Manole

_____ A. Rusnac

10. Lucrarea „Reabilitarea str. Tighina” este:

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiectelor și adresa (km și PC)
	Finanțarea marșului exterior și montaj la parcați auto, termen de finalizare 30.11.2023.

Președinte I. Ceban

Membri:

I. Vrabie I. Vrabie

D. Ceban D. Ceban

V. Șveaga V. Șveaga

I. Severin I. Severin

L. Popaci L. Popaci

A. Popovici A. Popovici

P. Movilă P. Movilă

T. Buzu T. Buzu

G. Zădesnef G. Zădesnef

S. Cotoman S. Cotoman

Invitați:

D. Ciornii D. Ciornii

S. Tomiță S. Tomiță

A. Băjura A. Băjura

V. Efras V. Efras

I. Badrajan I. Badrajan

V. Lungu V. Lungu

V. Flueraș V. Flueraș

L. Manole L. Manole

A. Rusnac A. Rusnac

Lista lucrărilor neconforme

Nr. d/o	Denumirea obiectelor și adresa (km și PC)

Președinte I. Ceban

Membri:

I. Vrabie I. Vrabie

D. Ceban D. Ceban

V. Șveaga V. Șveaga

I. Severin I. Severin

L. Popaci L. Popaci

A. Popovici A. Popovici

P. Movilă P. Movilă

T. Buzu T. Buzu

G. Zădesnef G. Zădesnef

S. Cotoman S. Cotoman

Invitați:

D. Ciornii D. Ciornii

S. Tomiță S. Tomiță

A. Băjura A. Băjura

V. Efras V. Efras

I. Badrajan I. Badrajan

V. Lungu V. Lungu

V. Flueraș V. Flueraș

L. Manole L. Manole

A. Rusnac A. Rusnac

Aprob:

**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din _____ 2023

privind lucrarea reabilitarea străzii executată la obiectul str. Alexandru cel Bun în cadrul contractului nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021 încheiat între Direcția Generală Mobilitate Urbană și S.R.L. „Genesis Internațional” & S.R.L. „Compania Electrică” pentru lucrările de Reabilitare a străzii Alexandru cel Bun.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000126, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 21.03.2023, cu valabilitate până la 20.10.2023.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.10.2023, fiind formată din

Președinte:	Ilie Ceban	- viceprimarul municipiului Chișinău
Membri:	Igor Vrabie	- director adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare
	Dumitru Ceban	- șef adjunct, Direcția Generală Mobilitate Urbană
	Valentin Șvaga	- șef Direcția lucrări edilitare, DGMU
	Iulian Severin	- expert tehnic drumuri, UIP, Primăria mun. Chișinău
	Sergiu Cotoman	- șef al Serviciului sistematizare a circulației rutiere din cadrul Secției supraveghere transport și circulație rutieră a Direcției de Poliție a mun. Chișinău
	Lilian Copaci	- șef Direcția management transport, DGMU
	Alina Popovici	- vicepreșed al sectorului Centru
	Pavel Movilă	- vicepreșed al sectorului Buiucani
	Tudor Buzu	- vicepreșed al sectorului Rîșcani
	Ghenadii Zadeseneț	- director interimar Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
	Dorin Ciomii	- director Î.M. „Regia Transport Electric”
	Sergiu Tomiță	- administrator Î.M. Regia „Exdrupo”
	Alexandru Bajura	- vicedirector Î.M. „Regia Autosalubritate”
	Vasile Eftos	- șef Direcția amenajare și Mediu, DGLCA
	Inga Badrajan	- director adjunct, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”
	Vitalie Lungu	- inginer-șef, Î.M.R.E.I. „Lumtel”

La recepție au participat în calitate de invitați:

Valentina Fluicraș	- inginer-șef, Î.M.P. „Chișinăuproiect”
Luminița Manole	- Egis International
Andrei Rusnac	- Egis International

4. Constatările comisiei de recepție:

- a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

admirarea rezultatelor la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

aceste lucrări în conformitate cu proiectul și au fost întru de construire

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea la terminarea lucrărilor cu T.A.D.P. întru
lucrări în conformitate în anexa nr. 3 și nr. 4.

71. Descrierea obiectului „Reabilitarea străzii Alexandru cel Bun”:

Drumul supus recepției are următorii indici de baza:

1. Categoria tehnica - Secundara
 2. Lungimea - 2,184 km;
 3. Benzii de incalzire - 2 x 3,50/4,50 m;
 4. Lățimea părții carosabile - 7,00 - 9,00 m;
 5. Lățimea trotuarelor - 2 - 3,5 m;
- Sistemul rutier:**
1. Executarea stratului Fundație = 18 012,00 m²
 2. Executarea stratului de fundație din amestec reciclat la rece, h = 10 cm - 16 376,00 m²
 3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulație mare BAD 22.4, h = 6 cm - 16 376,00 m²
 4. Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16, h = 4 cm - 16 376,00 m²

Trotuare pietonale:

1. Amenajare parcuri auto din pavaj, h = 8 cm - 3 229,00 m²
2. Amenajare intrări în curți și cartiere din pavaj, h = 8 cm - 2 484,00 m²;
3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm - 12 062,00 m²
4. Montare Bordura mare Br 100x30x18 - 4 191,00 m.l
5. Montare Bordura mare Br 100x30x15 - 3 719,00 m.l
6. Amenajare zone verzi - 3 100,00 m²

Canalizare pluviala:

1. Construcția canalizării pluviale Pc 19+80 - Pc 21+84 - 204,00 m.l

Siguranța Traficului Rutier:

1. Indicatoare rutiere - 285,00 buc
2. Marcaje rutier - 590,00 m²
3. Parapet pietonal - 73,00 m.l

Iluminat stradal:

1. Corpuri de iluminat de 102 W - 83 buc
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W - 83 buc
3. Corpuri de iluminat “Trecerile pentru Pietoni” 51 W - 21 buc

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi _____ 2023 la _____ în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

_____ (semnătura) _____ (funcția, numele, prenumele)

L.Ș. _____

Comisia de recepție:

Președinte

I. Ceban

Membri:

I. Vrabie

D. Ceban

V. Șvaga

I. Severin

I. Copaci

A. Liuceșcu A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zădărenel

S. Cotoman

[Signature] I. Ceban

[Signature] I. Vrabie

[Signature] D. Ceban

[Signature] V. Șvaga

[Signature] I. Severin

[Signature] I. Copaci

[Signature] A. Liuceșcu A. Popovici

[Signature] P. Movilă

[Signature] T. Buzu

[Signature] G. Zădărenel

[Signature] S. Cotoman

Invitați:

[Signature] D. Ciornii

[Signature] S. Tomiță

[Signature] A. Băjura

[Signature] V. Efras

[Signature] I. Badrajan

[Signature] V. Lungu

[Signature] V. Flueraș

[Signature] L. Manole

[Signature] A. Rusnac

10. Lucrarea „Reabilitarea str. Alexandru cel Bun” este:

TRANSMISĂ:

Executantul: S.R.L. „Genesis Internațional”
& S.R.L. „Compania Electrică”

” _____ 2023

Nume/Prenume *[Signature]* V. Flueraș

L.Ș. *[Signature]*

PRIMITĂ:

Investitorul: Direcția Generală Mobilitate
Ur-bană

” _____ 2023

Nume/Prenume *[Signature]* Cămin B

L.Ș. *[Signature]*



Din documentația scrisă și desenată lipsește

Denumirea obiectelor și adresa (km și PC)

Nr. d/o	Denumirea obiectelor și adresa (km și PC)
	Execuția rigolei carosabile la adresa Alexandru cel Bun nr. 2, termen de finalizare 30.11.2023
	<i>[Large diagonal scribble]</i>

Președinte

I. Ceban

Membri:

I. Vrabie

D. Ceban

V. Șvaga

I. Severin

I. Copaci

A. Liuceșcu A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zădărenel

S. Cotoman

[Signature] D. Ciornii

[Signature] S. Tomiță

[Signature] A. Băjura

[Signature] V. Efras

[Signature] I. Badrajan

[Signature] V. Lungu

[Signature] V. Flueraș

[Signature] L. Manole

[Signature] A. Rusnac

Invitați:

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiectelor și adresa (km și PC)
	Finanțarea marelui județ suțier orizontal la pusești, termen de finalizare 30.11.2023.

Președinte _____ I. Ceban

Membri: _____ I. Vrăbie

_____ D. Ceban

_____ V. Șvaga

_____ I. Severin

_____ V. Copaci

_____ A. Popovici

_____ P. Movilă

_____ T. Buzu

_____ G. Zădărenel

_____ S. Cotoman

_____ D. Ciornii

_____ S. Tomiță

_____ A. Băjura

_____ V. Efras

_____ I. Badrajan

_____ V. Langu

_____ V. Flueraș

_____ T. Manole

_____ A. Răsnac

Invitați:

Lista lucrărilor neconforme

Nr. d/o	Denumirea obiectelor și adresa (km și PC)

Președinte _____ I. Ceban

Membri: _____ I. Vrăbie

_____ D. Ceban

_____ V. Șvaga

_____ I. Severin

_____ V. Copaci

_____ A. Popovici

_____ P. Movilă

_____ T. Buzu

_____ G. Zădărenel

_____ S. Cotoman

_____ D. Ciornii

_____ S. Tomiță

_____ A. Băjura

_____ V. Efras

_____ I. Badrajan

_____ V. Langu

_____ V. Flueraș

_____ T. Manole

_____ A. Răsnac

Invitați:

GRANBUDSERVICE SRL UCRAINA
SUCURSALA VULCĂNEȘTI
IDNO: 1019600042502



Nr. 17/10 din 17 octombrie a. 2023


SCRISOARE DE RECOMANDARE

„COMPANIA ELECTRICA” SRL a efectuat lucrări la obiectivul: „Reparația a podului rutier amplasat pe strada Mihai Viteazul, mun. Chișinău – Rețele de contact și tracțiune, Lucrări de reconstrucție rețele de contact, stramutare LEC-10kV” în baza contractului nr. 25-07/01 din 25.07.2022.

Au fost executate toate lucrările conform contractului cu respectarea normelor de securitate. Lucrările au fost efectuate la timp, calitativ de către specialiști profesioniști.

Compania “Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcanesti” recomanda și altor beneficiari această companie, fiind mulțumiți de lucrările executate.

Cu respect,
Director



Syzonenko Viktoriia

MD-5301, str. Lenin, 127, or. Vulcănești,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
Mob. +37378489650; +37378222813
e-mail: gbs.ua.md@gmail.com

Anexa nr.1

La contractul nr 25-07/01

din 25 iulie , a.2022

Nr.	denumire	Valoare, incl.TVA, LEI
1	Reparatia podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, or. Chisinau. Retele de contact si tractiune	7 601 231,57
2	Reparatia podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, or. Chisinau. Reconstructia retelei de contact (demontare)	1 028 965,33
3	Stramutarea LEC-10kV pe podul str. Mihai Viteazul	360 034,40
	Total	8 990 231,30

Antreprenor general

„Granbudservice SRL/Ucraina Sucursala Vulcanesti”



Subcontractor

„COMPANIA ELECTRICA” SRL



INVESTITOR
"Granbudservice" SRL Ucraina

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afacerente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**
Nr. 1/2023 din 12 octombrie 2023

privind lucrarea "Reparatia a podului rutier amplasat pe strada Mihai Viteazul, mun. Chisinau-
Retele de contact si tractiune. Lucrari de reconstrucție rețele de contact, Stramutare LEC-10kV".
executată la obiectul f)n în cadrul contractului

nr. 25-07/01 din 25 iulie, a. 2022 încheiat între "Granbudservice" SRL Ucraina și "Compania
Electrică "SRL" pentru lucrările de Retele de contact si tractiune. Lucrari de reconstrucție rețele de
contact, Stramutare LEC-10kV"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000390, eliberată de Primăria Municipiului
Chisinau la 18.08.2022, cu valabilitate până la 18.11.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.10.2023-12.10.2023,
fiind formată din:

Presedintele comisiei :

Pavlic Iurii A.

-- Manager de proiect

Membrii comisiei:

Meșeș Ivan I.

-- Șef de șantier

Butuc Veaceslav

(numele, prenumele)

-- Responsabil Tehnic

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Sofroniuc Mihail

(numele, prenumele)

director "COMPANIA ELECTRICA" SRL - subantreprenor

(calitatea)

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- recepția lucrărilor pentru rețele de contact și tractiune și LEC-10kV
- cu utilizarea lor conform destinației.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- examinarea vizuala a rețelelor
- analizarea documentației
- analizarea volumelor de lucrari executate în conformitate cu proiectul de execuție și legislația în vigoare

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- de recepționat obiectul la terminarea lucrărilor respectarea termenului de garanție a lucrărilor conform contractului cu ulterioara recepție finală

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și în anexă numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 09 octombrie la șantier obiectiv în 2 exemplare.

Presedintele comisiei :

Pavlic Iurii A.

-- Manager de proiect

Membrii comisiei:

Meșeș Ivan I.

-- Șef de șantier

Butuc Veaceslav

-- Responsabil Tehnic

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

ENI Maria

09 octombrie 2023

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Syzonenko V.

12 octombrie 2023

L.S.

(semnătura)

ÎM "Regia transport electric"

mun. Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 146
fax: 0-22-752663; tel: 0-22-204100; 0-22-204145;
0-22-204140; email: rtechishinau@gmail.com

Nr 27/12 data 27 decembrie a. 2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a efectuat "Reconstrucția rețelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor, conform contractului de antrepriza Nr. 81 din 25.07.2022


Au fost executate toate lucrările în conformitate cu prevederile proiectului tehnic precum și cu respectarea normativelor și prescripții tehnice în vigoare, lucrarea prezentând în final un înalt grad de calitate.

Recomandăm seriozitatea, calitatea și promptitudinea serviciilor oferite de

"COMPANIA ELECTRICA" SRL și altor eventuali clienți.

Cu respect, director

ÎM "Regia transport electric"



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the director.

INVESTITOR
I.M. "Regia transport electric"

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 21 decembrie 2023

privind lucrarea "Reconstrucția rețelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor",
executată la obiectul _____ în cadrul contractului
nr. 81 din 25 iulie, a. 2022 încheiat între
I.M. "Regia transport electric" și "Compania Electrică "SRL" pentru lucrările de "Reconstrucția rețelelor de
contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor"
1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____, cu valabilitate până la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____
19.12.2023-21.12.2023, fiind formată din:

Presedintele comisiei :

Codreanu O. - director adjunct

Membrii comisiei:

- Copețea S. - Șef serviciu tehnic
- Butuc D. - Șef serviciu RE
- Butuc V. - Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:
(numele, prenumele)
(calitatea)

3. Ciobanu Viorel diriginte de santier, director tehnic "COMPANIA ELECTRICA "SRL" antreprenor

4. Constațiile comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; nu se aplica
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; - nu se aplica
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. -nu se aplica
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
recepția lucrărilor pentru rețelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor
cu utilizarea lor conform destinației.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
examinarea vizuală a rețelor _____
analizarea documentației _____

_____ analizarea volumelor de lucrari executate in conformitate cu proiectul de executie si legislatia in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
de recepționat obiectul la terminarea lucrărilor cu respectarea termenului de garanție a lucrărilor conform contractului cu ulterioara recepție finală _____

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 21 decembrie la santier obiectiv _____ în _____ exemplare.

Presedintele comisiei :

Codreanu O. - director adjunct

Membrii comisiei:

- Copețea S. - Șef serviciu tehnic
- Butuc D. - Șef serviciu RE
- Butuc V. - Responsabil Tehnic

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:
COMPANIA ELECTRICA "SRL"
ENI Maria

21 decembrie 2023

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:
CIORNÎI Dorin

21 decembrie 2023

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)

