

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA CONTRACTELOR IN DERULARE 2024

Nr.crt	Obiect contract	Denumirea/nume/beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor (lei)	Perioada execuției
1	Administrare,întreținere drumurilor publice,regionale,repUBLICANE	IS Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor general	Conform anexelor de prelungire a contract (lunar)	2024 100%
2	Întreținerea a drumurilor pe timp de vara plombări	Primaria Suruceni	Antreprenor general	209 509.87 mii	2024 100%
3	Întreținerea a drumurilor pe timp de vara	Consiliul Raional Hîncești	Antreprenor general	1 848 571,58 mii	2024 80%
4	Întreținerea a drumurilor				
5	Servicii mecanizate cu tehnica specializata	Primaria Razeni	Beneficiar direct	179 860.00 mii	2024 60%
6	Servicii mecanizate cu tehnica specializata	Primaria Horesti	Beneficiar direct	126 700 mii	2024 50%
7	Întreținerea a drumurilor pe timp de vara	Consiliul Raional Nisporeni	Antreprenor general	54 486.29 mii	2024 100%
8	Constructia trecerilor suprainaltate ,instalarea indicatoare	Primaria Bacioi	Beneficiar direct	161 175,91mii	2024 100%

Data completării	11.09.2024
Nume:	Condrea Viorel
Funcția în cadrul firmei	Director interimar
Denumirea firmei	Drumuri Ialoveni S.A.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ialoveni, Hincești, Nisporeni**
2. Numărul și data contractului **nr. 07/02 - 02/81 din 27.03.2023**
Acord adițional la contract **nr.07/02 – 02/241 din 21.08.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S.**
4. Adresa beneficiarului **or. Chisinau, str. Bucurei, 12a**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenor general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	70 980,4 mii lei MD	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată **12luni**
 - b) efectiv realizată **12 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul –
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării	11.09.2024
Nume:	Condrea Viorel
Funcția în cadrul firmei	Director interimar
Denumirea firmei	Drumuri Ialoveni S.A.