REPUBLICA MOLDOVA

AGENTIA NATIONALA PENTRU
REGLEMENTARE iIN ENERGETICA

AUTORIZATIE

CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC
Seria: LET Nr. 1 din 20.04.2022

In conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetici

Laboratorul electrotehnic Societatea cu Raspundere Limitati LT-POWER GROUP
1019600003619

(denumirea agentului economic, IDNO)

este autorizat pentru executarea masurarilor si Tncercarilor profilactice si de
reglare-receptie 1n retelele si instalatiile electrice pentru urmatoarele lucrari:

Codul Denumirea masurarilor, incercarilor

01 |Madsurdri a rezistentei electrice a izolatiei echipamentelor, aparatelor si liniilor
electrice

02  |Masuradri a rezistentei prizei de pamant

03 |Aprecierea actionarii protectiei in instalatiile electrice cu neutrul legat la pamant in

sistemul TN
* se vor mentiona doar lucrdrile pentru care este autorizat laboratorul electrotehnic

Seful laboratorului electrotehnic CONSTANTIN LISNIC, numit prin ordinul nr 3 din 03 ianuarie 2022

Autorizatia este valabila pana la: 19.04.2025

(data)

Director general ANRE

(semnatura)
Digitally signed by Gondobescu Stepan
Date: 2024.01.29 15:38:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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SAL
ELECTRO
CONTRACT DE COLOBORARE 73,__-”,05 GRUP
(SUBANTREPRIZA)

Nr. 01/LT din 01 decembrie 2023
mun. Chisindu 01 decembrie 2023

S.C. ,,Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridicd in mun. Chisinau, str. Carierei, nr. 5/D, ap.
14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD09ML000000002251912105, deschis la
BC,,Moldinconbank™ SA, c¢/b MOLDMD2X312, in persoana Directorului General Stepan
GONDOBESCU, care actioneaza in baza Statutului, numiti in continuare ,,Antreprenor”, pe de o parte, si

”LT-Power Group” S.R.L., MD-2051, str. Nicolae Costin, 65/3, ap. 213, mun. Chisindu, BC
“Moldova-Agroindbank™ S.A. Sucursala  nr. 18  Chisinau  AGRMD2X441, IBAN
MD23AG000000022513596184, ¢/f 1019600003619, mob. 069452789, in persoana administratorului,
Constantin Lisnic, care actioneaza in baza Statutului, denumita in continuare ,,Subantreprenor”, ambele in
continuare ,,Parti”, au incheiat prezentul contract dupa cum urmeaza:

1. Obiectul contractului

1.1. Subantreprenorul isi asuma obligatia sa execute lucrari ce tin de masuririle si incercirile
in instalatiile electrice a obiectelor pentru care ,,Antreprenorul” are incheiate cu Beneficiarii Contracte
de Antrepriza, in conformitate cu cerintele normative in constructii (in continuare - lucriri), iar
»Antreprenorul”, se obliga sa achite costul lucrarilor potrivit Devizelor de cheltuieli, semnate si acceptate
in modul stabilit de ambele parti.

2. Termenul Contractului si termenul de executare

2.1.1 Valabilitatea prezentului Contract, se stabileste pe o perioada nedeterrninata.

2.1.2  Inceputul lucrarilor si finalizarea lucrarilor pentru fiecare obiect in parte, Partile o vor stabili
separat, printr-un Acord aditional la prezentul contract. Lucrérile se considerd finalizate la momentul
semndrii de cétre Parti, cu aplicarea stampilelor respective, a Actului de receptie a lucrarilor executate.

2.2 In caz de aparitie a circumstantelor ce vor avea ca urmare incetinirea sau stoparea lucrarilor,
"Antreprenorul”, va anunta neintarziat "Subantreprenorul" despre acest fapt, intocmind si prezentand spre
aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare si finalizare a lucrarilor.

3. Pretul contractului si modul de achitare

3.1. Pretul si modul de achitare al acestuia pentru Lucrédrile care urmeaza a fi executate de cétre
"Subantreprenor" pentru fiecare obiect in parte, Partile 1l vor stabili separat, printr-un Acord aditional la
prezentul contract.

3.2. Volumul lucrérilor, pretul pentru o unitate de volum, etapele de executare a lucrarilor precum
si calculul costului total al lucrarilor va fi indicat in Deviz, care va fi parte integranta la Acordul aditional
care va fi semnat de parti.

3.3. Subantreprenorul va incepe executarea lucrarilor prevazute la art.1.1 din prezentul contract,
doar dupa semnarea de catre Parti a unor Acorduri aditionale, pentru fiecare obiect in parte.

3.4. Achitarea pretului lucrdrilor indeplinite se efectueaza de catre Antreprenor in decurs de 10
(zece) zile calendaristice de la semnarea de catre partile contractante a Actului de receptie a lucrarilor
executate, pentru fiecare obiect in parte sau vor fi stabilite in Acordurile aditionale pentru fiecare obiect in
parte.
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4. Obligatiile partilor

4.1. Antreprenorul se obliga:

- sa transmita Subantreprenorului pentru fiecare obiect in parte pentru care are semnate Contracte
de Antrepriza, documentatia de proiect coordonata in modul stabilit de reglementartarile in vigoare, alta
documentatie, ce tine de executarea lucrarilor pentru indeplinirea conditiilor prezentului contract;

- sd semneze Actul de receptie a lucrdilor executate si sd achite partile conform conditiilor
contractuale.

4.2. Subaritropranorul se obliga:

- sa inceapa lucrérile la obiect nu mai tarziu de data stabilitad in Acordurilor aditional care vor fi
semnate pentru fiecare obiect in parte, cu conditia receptiondrii in modul, stabilit a documentatiei
necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;

- sa execute lucrarile calitativ, conform normelor in constructie in vigoare pe teritoriul Republicii
Moldova si documentatiei de proiect, certificatului de urbanism, autorizatiei de constructiei;

- sd execute lucrarile in termenele stabilite in Acordurile aditionale care vor fi semnate pentru
fiecare obiect in parte.

S. Receptia lucrarilor

5.1. Receptia lucrarilor de cétre Antreprenor se va efectua prin semnarea Actului de receptie a
lucrarilor executate.

5.2. La finalizarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul despre acest fapt. Se va
considera cd Subantreprenorul si-a executat complect obligatiile de executare a lucrarilor la momentul
semnadrii de catre Parti a Actului de receptie a lucrarilor executate.

5.3 Subantreprenorul garanteazi calitatea lucrdrii executate in corespundere cu prevederile
legislatiei in vigoare pe un termen de 12 luni din momentul semndrii de ambele parti a Actului de receptie
a lucrarilor executate in acest interval de timp, Subantreprenorul va inlatura dupa caz toate defectele de
calitate apdrute, cu exceptia celor datorate culpei Beneficiarului sau unei calamitati naturale.

5.4. Defectele lucrdrilor constatate se stipuleaza in actul de constatare semnat de parti, in care se
stabilette modul, conditiile si termenele de inlaturare a viciilor si a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea partilor

6.1. Partea care isi incalca obligatiile contractuale poartd raspundere pentru prejudiciul cauzat in
conformitate cu legislatia in vigoare.

6.2. Subantreprenorul rimine responsabil in fata Antreprenorului pentru termenele si calitatea
executarii lucrdrilor asumate.

6.4. Sanctiunile suportate de cdtre Parti conform prezentului contract, nu le exonereaza de

indeplinirea obligatiunilor in natura.
7. Clauze de validitate

7.1. Nevaliditatea partiala sau totald a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor
deja scadente intre parti.

7.2. Prevederile punctului precedent nu sunt susceptibile sd inlature raspunderea partii care, din
culpa sa, a determinat incetarea contractului.
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8. Incetarea contractului

8.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de catre una din Péarti, prin notificarea celeilalte
Parti, in cazul care ultima admite incilcarea esentiald a obligatiilor contractuale. Se va considera, in
particular, incalcare esentiald admiterea sistematica de catre Antreprenor a unor defecte la executarea
lucrarilor; executarea lor cu incalcarea documentatiei de proiect si autorizare, si a cerintelor normative In
constructii; neinceperea lucrérilor in termen, astfel incat este evident ca ele nu vor fi finalizate in termen;
admiterea de intarzieri sistematice la executarea lucrdrilor; neachitarea in termen de céatre Beneficiar a
transelor costului lucrarilor, specificat la art.3.1 al prezentului Contract.

8.2. Partea care invoca o cauze de reziliere a prezentului contract, va notifica cealalta Parte, cu cel
putin 3 (trei) zile inainte de data la care rezilierea urmeaza sa-si produca efectele.

8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

8.4. Prevederile prezentului contract nu inlaturd raspunderea Partii, a cérei conduitd culpabild a
cauzat rezilierea Contractului, inclusiv rdspunderea pentru prejudiciul cauzat celeilalte Parti prin
rezilierea anticipatd a Contractului.

9. JUSTIFICAREA DATORITA UNUI IMPEDIMENT

9.1 Neexecutarea obligatiei partii este justificatd daca ea se datoreazd unui impediment in afara
controlului Partii si daca Partii nu i se putea cere in mod rezonabil si evite sau sa depdseascd
impedimentul ori consecintele acestuia. Partea in imposibilitate de executare are obligatia de a asigura ca
cealalta Parte sa primeasca o notificare despre impediment si efectele lui asupra capacitatii de a executa,
intr-un termen rezonabil dupa ce Partea in imposibilitate de executare a cunoscut sau trebuia sa cunoasca
aceste circumstante. Partea indreptdtitd la prestatie are dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu
rezultat din neprimirea respectivei notificari.

9.2 Daca impedimentele sunt doar temporare, acestea pot fi invocate numai in perioada in care
acestea au efect asupra executdrii prezentului Contract.

9.3 Prin impediment se subinteleg urméatoarele evenimente:

a) actiunile militare de orice caracter, revolutiile, sabotaj, tulburarile in masa, banditism;
b) calamitatile naturale, uraganele, inundatiile, cutremurele de pamant;
¢) incendii, explozii, greve, ocuparea fabricilor si incaperilor;

d) actiunile legale sau ilegale a autoritatilor de stat inclusiv restrictii sau limitari valutare,
sanitare, retragerea licentelor, schimbari in legislatie, arestul, confiscare, exproprierea pentru
necesitatile publice a bunurilor, nationalizare.

¢) alte imprejurdri in afara controlului Partilor.

9.4 Impedimentul poate fi recunoscut ca justificator numai in cazul cand existenta lui obiectiv a dus
la imposibilitatea indeplinirii obligatiunilor Contractului. Impedimentele care duc la nerentabilitatea si
dificultatea indeplinirii obligatiunilor nu se atesta ca justificare datoritd unui impediment.

9.5 Partea care se referd la existenta unui impediment este obligatd in decurs de 3 (trei) zile din
momentul aparifiei acestor imprejurdri si informeze cealaltd Parte prin scrisoare cu confirmare de
primire.
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9.6 Instiintarea trebuie si contini datele referitor la caracterul impedimentului, dupa caz
aprecierea influentei acestui impediment asupra executarii de cétre Pargi a obligatiunilor sale contractuale,
termenul executdrii obligatiunilor.

9.7 1In cazul daca instiintarea nu a ajuns la cealalti Parte in decursul termenului rezonabil, din
momentul cand Partea a constatat existenta impedimentului, ultima este responsabild pentru daunele
cauzate in urma acestei neinstiintari.

9.8 In cazul aparitiei unui impediment, termenul de executare a obligatiunilor prezentului
Contract se suspendd pe perioada in care sunt constatate imprejurérile in urma impedimentului survenit.

10. Notificari

10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita care va fi transmisa in forma scrisa, la adresa/sediul prevazut in contract.

10.2. Daca notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se considera receptionata in ziua in
care a fost expediata.

10.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, dacd nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la art. 10.1. si 10.2.

11. Litigii
11.1. Partile contractante sunt obligate sa intreprinda toate masurile oportune in vederea solutionarii

litigiilor aparute in legatura cu incheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabila,
prin desfaturarea unor negocieri si consultatii reciproce.

11.2. In cazul in care rezolvarea neintelegilor nu este posibild pe cale amiabil, ele vor fi depuse
Instantei de judecata competente spre solutionare, conform legislatiei in vigoare.

12. Dispozitii finale
12.1. Modificarea prezentului contract se efectueazd doar prin acord aditional in forma scrisa,
semnat de partile contractante.

12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care sunt parte integranta a contractului,
reprezintd vointa partilor si inldtura orice alta intelegere dintre acestea, anterioard incheierii lui.

12.3. Toate modificarile proiectului si/sau a volumelor de lucru ce vor apdrea pe parcurs, se vor
coordona de catre Beneficiar in mod obligatoriu cu autorul proiectului si cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este intocmit in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare Parte, si intrd in
vigoare din momentul semnarii.

13. Semnaturile si rechizitele partilor

ANTREPRENOR SUBCONTRACTANT

S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L ”LT-Power Group” S.R.L.
Cod fiscal 1014600005526 Cod fiscal 1019600003619
Cod TVA: 0405172 Cod TVA: 0509147
Cont IBAN MD0IML000000002251912105 Cond IBAN MD23AG000000022513596184
Banca BC  “Moldinconbank” SA, suc. Banca BC  “Moldova-Agroindbank™  S.A.
“Renastere”, mun. Chisinau Sucursala nr. 18 Chisindu
Cod bancar MOLDMD2X312 Cod bancar AGRMD2x441
Adresa juridici: MD-2024, mun. Chigindu, str. Adresa: MD-2051, mun.Chisinau, str.Nicolae
Carierei, nr. 5/D, ap. 14 Costin 65/3, ap.213,
Adresa sediului: MD-2015, mun. Chisinau, str. Mob. 069452789
Sarmizegetusa 15, of 403A E-mail:
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Mob. 07999 03 17
Tel. 0 22 52-21-24
E-mail: info@electroservicegrup.md

DIRECTOR GENERAL

Stepan GON

ADMINISTRATOR
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Anexa nr. 1
la Contractul de colaborare
(subantrepriza)

Nr. 01/LT din 01 decembrie 2023

Mun.Chisindu 01 decembrie 2023

Lista utilajului folosit pentru efectuarea masuririlor si incercarilor

in instalatiile electrice

Nr Denumirea aparatului Model Nr de uzina

1 Megaometru 2CO 202/2-T Nr. 51999, a/f 2002
Megaometru ®4102/1-1M Nr. 24709, a/f 2002

2 | Aparat pentru mésurarea rezistentei prizei M416 Nr. 457751, a/t 2002

de pamant
3 Ohmmetru analogic M372 Nr. 85958, a/f 1971
Aparat pentru masurarea circuitului faza Nr. 51235, a,f 1986
4 Zero

Semnaturile partilor

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATOR
S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L J
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Anexa nr. 2
la Contractul de colaborare
(subantrepriza)

Nr. 01/LT din 01 decembrie 2023

Mun.Chisindu 01 decembrie 2023

Lista personalului autorizat

Nr Numele, prenumele Functia Studiile Grupa TS
1 Constantin LISNIC Sef laborator Superioare
2 Andrei VIRLAN Membru de echipa Superioare
Semnaturile partilor
DIRECTOR GENERAL

S.C. ,Electro Service Grup” S.R.L
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