

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Cimislia or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ID 21064290 din 22 sept 2022 (ocds-b3wdp1-MD-1663852511261), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Modificarea traseului conductei de alimentare cu gaze**”, noi, Cimtehconstruct SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.10.2022

Cu stimă, Cimtehconstruct SRL administrator Mindru Natalia

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria Cimislia or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Modificarea traseului
conductivei de alimentare cu gaze” prin procedura de achiziție MTender,**
(se indică obiectul achiziției) (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 (saizeci) zile, , respectiv până la data de 5.12.2022, și ea va rămâne
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completării 03.10.2022

Cu stimă, Cimtehconstruct SRL administrator Mindru Natalia

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1				2022
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Modificarea traseului conduței de alimentare cu gaze	1				2022

Semnat: 03.10.2022

Nume: Mindru Natalia

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Cimtehconstruct SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
Modificarea traseului conductei de alimentare cu gaze
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc.	2 zile lucratoare				
2.	Faza 2 Schiță de proiect	2 zile lucratoare				
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____	2 zile lucratoare				
4	Faza n : Lucrari de gazificare	20 zile lucratoare				

Semnat: 03.10.2022
Nume: Mindru Natalia
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: Cimtehconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Aprovizionarea cu gaze naturale str. Gh. Mozilu s. Gotesti r. Cantemir**
2. Numărul și data contractului 01/11-G din 12.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Luca Mihaela – lider pe str. Gh. Mozilu s. Gotesti
4. Adresa beneficiarului str. Gh. Mozilu s. Gotesti r. Cantemir
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului lei exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului) 87880,00 lei 4495
- b) finală(la data finalizării contractului) 87880,00 lei 4495
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 45 zile
- b) efectiv realizată 18 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 04.01.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: 03.10.2022
Nume: Mindru Natalia
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: Cimtehconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/num ele beneficiarului/A dresa Lideri	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (inclusiv TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Aprovizionarea cu gaze naturale str. Gh. Mozilu s. Gotesti r. Cantemir	Luca Mihaela s. Gotesti r. Cantemir	Antreprenor general	87880.00	1	Nr.1 din 04.01.2022
2	Aprovizionarea cu gaze naturale s. Gotesti r. Cantemir	Formanciuc Sergiu s. Gotesti r. Cantemir	Antreprenor general	97040	1	Nr.2 din 31.01.2022
3	Aprovizionarea cu gaze naturale s. Gotesti r. Cantemir	Advahov Semion s. Gotesti r. Cantemir	Antreprenor general	146100	1	Nr.3 din 31.01.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: 03.10.2022
Nume: Mindru Natalia
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: Cimtehconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Excavator	1 buc	Propriu	
2.	Betoniera 0.15m3	1 buc	Propriu	
3.	Malaxor 0.15m3	1 buc	Propriu	
4	Vibrator	1 buc	Propriu	
5	Aparat de sudat electric	1 buc	Propriu	
6	Aparat cu gaz	1 buc	Propriu	
7	Utilaj de trierea profilelor	1 buc	Propriu	
8	Instrumente electrice diferite	4 buc	Propriu	
9	Compresor cu patru ciocane	1 buc	Propriu	
11	Electro ciocan Bosh	1 buc	Propriu	
12	Perforator	1 buc	Proprii	
13	Bena pentru beton 1 m3	1 buc	Proprii	

Semnat: 03.10.2022
Nume: Mindru Natalia
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: Cimtehconstruct SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginte de santier	superioare	45		2021-DLS nr.0439 din 10.02.2021
2	Inginer-tehnic	superioare	45		0149-3-21 din 18.02.2021
3	Electrogazosudor	medii	40		Proces-verbal №29 din 01.04.2022 Nr.1992-20
	Sudor mase plastice		20		din 28.09.2020

Semnat: 03.10.2022
Nume: Mindru Natalia
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: Cimtehconstruct SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.	Nu sunt			
3.	Nu sunt			
4.	Nu sunt			

Semnat: 03.10.2022

Nume: Mindru Natalia

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Cimtehconstruct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARATIE

Privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupării criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **Mindru Natalia** reprezentant imputernicit al **Cimteconstruct S.RL.** în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. nr. ID 21064290 din 22 sept 2022 (ocds-b3wdp1-MD-1663852511261) , declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul efectiv ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv Mindru Natalia IDNP: 0962112962161

Data complatarii 03.10.2022

Semnat: Mindru Natalia.

Nume/prenume: Mindru Natalia

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: Cimteconstruct S.RL

c.f. 1017605005854

SRL "Cimtehconstruct"

C.f.1017605005854

Adresa juridica: or. Cimislia str.Stefan cel Mare 28B, MD-4101 Sediul: or. Cimislia str. Decebal,17

Cod IBAN: MD09AG000000022513297385 BC'Moldova-Agroindbank'SA fil.Cimislia

Cod IBAN: MD25FT222481400000399498 BC''Fincombank'' SA fil. Hincesti

tel.069641138; e-mail: cimtehconstruct@gmail.com

SCRISOARE DE GARANȚIE

de bună execuție.

Prin prezenta, Cimtehconstruct SRL, cod fiscal 1017605005854, se angajează ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare la obiect – „**Modificarea traseului conductei de alimentare cu gaze**”, la semnarea contractului acesta să transferăm pe contul Primăriei Cimislia Garania de bună execuție în cuantam de 5% din valoarea viitorului contract , prezentînd ordinal de plata.

Data: 03.10.2022

Directorului organizației

Mindru Natalia

SRL "Cimtehconstruct"

C.f.1017605005854

Adresa juridica: or. Cimislia str.Stefan cel Mare 28B, MD-4101 Sediul: or. Cimislia str. Decebal,17

Cod IBAN: MD09AG000000022513297385 BC'Moldova-Agroindbank'SA fil.Cimislia

Cod IBAN: MD25FT222481400000399498 BC''Fincombank'' SA fil. Hincesti

tel.069641138; e-mail: cimtehconstruct@gmail.com

SCRISOARE DE GARANȚIE

Prin prezenta, Cimtehconstruct SRL, cod fiscal 1017605005854, se angajează ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câștigatoare la obiect –„**Modificarea traseului conductei de alimentare cu gaze**”, sa constituim garantia pentru lucrarile executate 72 (saptezeci doi) luni calendaristice.

Data:03.10.2022

Directorului organizației

Mindru Natalia

Contract de antrepriză 01/11-G

"12" noiembrie 2022

Data

s. Gotesti

Localitatea

„CIMTEHCONSTRUCT” SRL or. Cimișlia str. Șt. cel Mare 28B c/f 1017605005854 ,
IBAN: MD09AG000000022513297385 cod bancar AGRNMD2X782 numită în continuare
„Antreprenor”, în persoana directorului Mîndru Natalia, pe de o parte și

Beneficiar Luca Mihaela IDNO:2003008011674 lider pe str. Gh. Mozilu s. Gotesti numite
în continuare „Părți” au încheiat prezentul acord despre următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul se obligă să efectueze, în conformitate cu condițiile prezentului contract, o lucrare, iar beneficiarul se obligă să recepționeze lucrarea și să o achite.

1.2 **Aprovizionarea cu gaze naturale str. Gh. Mozilu s. Gotesti r. Cantemir**

2. Caracterul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor

2.1 Lucrări de gazificare externe

3. Cerințele Beneficiarului față de obiectul de antrepriză

3.1 Antreprenorul este obligat să respecte cerințele beneficiarului în vederea realizării lucrării.

3.2. Antreprenorul este obligat să-l informeze imediat pe beneficiar în cazul în care îndeplinirea cerințelor beneficiarului amenință utilitatea lucrării.

4. Utilajul, materialele și condițiile realizării lucrărilor

4.1 Lucrările se execută din materialele antreprenorului.

4.2. Beneficiarul îl asigură pe antreprenor cu utilaj necesar pentru realizarea obiectului antreprizei.

5. Costul lucrărilor

5.1 Costul și cheltuielile în vederea îndeplinirii lucrărilor se stabilesc conform calculelor, care se acoperă din contul beneficiarului.

5.2 În cazul necesității majorării devizului estimativ Antreprenorul este obligat să-l informeze în scris despre aceasta pe beneficiar în termen de 10 (zece) zile. La înștiințare trebuie să fie anexate documentele ce confirmă majorarea devizului.

5.3 Costul lucrărilor la prezentul contract se indică fără TVA (inclusiv TVA).

6. Remunerația Antreprenorului

6.1. pentru realizarea antreprizei Antreprenorul primește de la beneficiar o remunerație în sumă de 87880.00 (optzeci sapte mii optsute optzeci) lei 00 bani

7. Modul și termenele de achitare

7.1. Termenele de achitare:

7.1.1 în termen de 5 zile din momentul semnării prezentului contract un avans în mărime de trei mii lei;

7.1.2 în termen de 5 zile lucratoare din momentul semnării actului de primire-predare a lucrărilor beneficiarul asigură achitarea deplină. După expirarea termenului de achitare stabilit antreprenorul va calcula o penalitate de 0.5% pentru fiecare zi de întârziere.

8. Termenele de executare lucrărilor

8.1. Antreprenorul se obligă să înceapă executarea lucrărilor în termen de 5 zile din momentul acordării materialelor, documentelor necesare.

8.2. La finisarea executării lucrărilor antreprenorul este obligat să-l înștiințeze în scris pe beneficiar despre pregătirea obiectului spre recepționare în termen de 5 zile.

9. Controlul de către Beneficiar a procesului îndeplinirii lucrărilor

9.1 Antreprenorul se obligă în termen de 5 zile să informeze despre procesul îndeplinirii lucrărilor.

9.2 Beneficiarul are dreptul de acces liber la lucrările Antreprenorului pentru a controla mersul și calitatea lucrărilor efectuate.

10. Ordinea predării-primirii obiectului antreprizei

10.1. Predarea-primirea lucrărilor îndeplinite se efectuează de către părți în baza unui act, în termen de 5 zile din momentul înștiințării beneficiarului despre pregătirea obiectului antreprizei spre recepționare.

10.2 După semnarea actului de recepție finală beneficiarul este investit cu dreptul de proprietate a obiectului.

11. Termenele de garanție

11.1 Termenul de garanție conform prezentului contract constituie 1(un) an din momentul transmiterii obiectului antreprizei.

12. Responsabilitățile Părților

12.1 Pentru încălcarea condițiilor prezentului contract Partea vinovată recuperează prejudiciul adus astfel, inclusiv venitul ratat, în ordinea prevăzută de prezentul contract.

13. Modul de soluționare a eventualelor litigii

13.1. Toate litigiile dintre Părți, la care nu s-a ajuns la un compromis, se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova prin intermediul instanței de judecată.

13.2. Părțile stabilesc că toate pretențiile (reclamațiile) posibile la prezentul contract trebuie să fie soluționate de către părți în termen de 10 zile din momentul primirii pretențiilor (reclamațiilor).

14. Modificarea condițiilor (clauzelor) prezentului contract

14.1 Condițiile prezentului contract au aceeași putere obligatorie pentru părți și pot fi modificate cu acordul reciproc cu întocmirea obligatorie a înscrisului.

14.2 Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, fiind distribuite câte unul fiecărei părți. După semnarea prezentului contract toate negocierile prealabile, scrisorile, acordurile prealabile și procese-verbale cu privire referitoare mai mult sau mai puțin la prezentul contract, își pierd puterea juridică.

15. Alte clauze

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile și ștampilele Părților.

ANTREPRENOR „CIMTEHCONSTRUCT” SRL or. Cimișlia str. Șt. cel Mare 28B c/f 1017605005854 IBAN: MD09AG000000022513297385 BCMoldova- Agroindbank”SA fil.Cimislia Director Mîndru Natalia L.Ș	BENEFICIAR Luca Mihaela r. Cantemir s. Gotesti str. Gh. Mozilu IDNO:2003008011674 b.i. B43022394 din 11.09.2018 Luca Mihaela <i>Luca</i> L.Ș
--	--



ACT
de îndeplinire a lucrărilor nr.1

«04»ianuarie 2022

s. Gotești r. Cantemir

Comisia în componența persoana împuternicită Luca Mihaela și inginer-șef SRL «Cimtehconstruct» dl Dem Vladimir, prin intermediul au întocmit acest act că SRL «Cimtehconstruct» au îndeplinit lucrări de construcție conform proiectului și anume **Gazificarea str. Gh. Mozilu**

1. Gazoduct presiune joasa-57280,00 (cincizeci sapte mii douasute optzeci) lei

2. Gazoduct presiune medie 2600.00 (doua mii sasesute) lei

3.Dulap de reglare a gazelor-28000,00 (douazeci opt mii) lei

TOTAL 87880.00 (optzeci sapte mii optsute optzeci) lei

Lucrările au fost efectuate în termen și calitativ.

Prezentul act maturiseste despre receptia lucrarilor, actul de receptie si efectuarea decontarilor reciproce. Se transmite.

Pentru lucrarilele de gaz exterior nu s-au achitat:

1. Cara Filip - 1700.00 lei
2. Bolocan Valer. - 1700.00 lei
3. Stati Ivan Vas. - 1700.00 lei
4. Cristi Dumitru – 1700.00 lei

Total - 6800.00 lei


Lucrările sus numite

s-au predat

recepționat

Cimtehconstruct SRL
or.Cimislia str. Șt. cel Mare,28B
c.f.1017605005854
IBAN:MD09AG000000022513297385
Moldova-Agroindbank SA fil. Cimislia
Inginer-sef Cimtehconstruct SRL
Dem Vladimir 

persoana împuternicită **Luca Mihaela**
r. Cantemir s. Gotesti str. Gh. Mozilu
IDNO: 2003008011674
b.i. B43022394 din 11.09.2018





Aprovizionarea cu gaze naturale s. Gotesti r. Cantemir

Localitatea

(denumirea și adresa obiectului)

data

presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului persoana fizica Luca Mihaela

antreprenorului general inginer-sef Cimtehconstruct SRL –Dem Vlad.

organizatiei de proiectare director Politen-Gaz SRL – Bulat Vlad.

(numele, pre numele, functia)

organizatiei de exploatare inginer-sef fil. Cantemir-Gaz SRL– Vavilov Gh.

(numele, pre numele, funcția)

organului pentru supravegherea tehnica de stat inspector principal DSSAG AST Beregai

A STABILIT:

De către antreprenorul general Cimtehconstruct SRL

(denumirea organizației)

Este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizație de subantrepriza general

(denumirea organizatiilor)

au fost executate următoarele lucrări: **Gazoduct presiune medie PEd32-7,0m**

Proiectul № 010001/9 RGE este elaborat de către Politen-Gaz SRL

(denumirea organizatiei)

1. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor « » noiembrie 2021, finișarea lucrărilor « » noiembrie 2021
(luna, anul) (luna, anul)
2. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentat în volumul prevăzut de
NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție *etansietate*

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NGM G.05.01 și cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor natural.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consider recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din « » decembrie 2021.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei-
locul ștampilei

(semnatura)

Luca M.

Reprezentantul organizației de proiectare
locul ștampilei

(semnatura)

Bulat VI.

Reprezentantul organizației de exploatare
locul ștampilei

(semnatura)

Vavilov Gh.

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

locul ștampilei

Beregai N.

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general inginer-sef Cimtehconstruct SRL

locul ștampilei

(semnatura)

Dem VI.



sa transmit 04.01.2022.

Luca

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Aprovizionarea cu gaze naturale s. Gotesti r. Cantemir**

(denumirea și adresa obiectului)

s. Gotesti r. Cantemir

Localitatea

« _____ » decembrie 2021

data

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei- reprezentantul beneficiarului persoana fizica Luca Mihaela
membrii comisiei-reprezentanții:

antreprenorului general inginer-sef Cimtehconstruct SRL –Dem Vlad.

organizației de proiectare director Politen-Gaz SRL– Bulat Vlad.

(numele, pre numele, funcția)

organizației de exploatare inginer-sef fil. Cantemir-Gaz SRL– Vavilov Gh.

(numele, pre numele, funcția)

organului pentru supravegherea tehnica de stat inspector principal DSSAG AST Beregai

Nicon

A STABILIT:

De către antreprenorul general Cimtehconstruct SRL

(denumirea organizației)

Este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Aprovizionarea cu gaze naturale str. Gh. Mazilu s. Gotesti r. Cantemir

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizație de subantrepriza general _____

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoduct presiune joasa PEd50 - 168⁰ m, d40 - 44⁰ m, d32 - 170⁰ m.

Proiectul № 010001/9 RGE este elaborat de către Politen-Gaz SRL

(denumirea organizației)

1. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor « _____ » noiembrie 2021, finisarea lucrărilor « _____ » noiembrie 2021

(luna, anul)

(luna, anul)

2. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentat în volumul prevăzut de
NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție etansietate

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NGM G.05.01 și cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor natural.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consider recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din « ____ » decembrie 2021.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei-

locul ștampilei



Luca

(semnatura)

Luca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

locul ștampilei

Bulat VI.

(semnatura)

Bulat VI.

Reprezentantul organizației de exploatare

locul ștampilei



Vavilov Gh.

(semnatura)

Vavilov Gh.

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

locul ștampilei



(semnatura)

Beregai N.

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general inginer-sef Cimentconstruct SRL

locul ștampilei



Dem VI.

(semnatura)

Dem VI.

Se transmis 04.01.2022.

Luca

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Aprovizionarea cu gaze naturale s. Gotesti r. Cantemir

s. Gotesti r. Cantemir

Localitatea

(denumirea și adresa obiectului)

« 29 » decembrie 2021

data

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei- reprezentantul beneficiarului persoana fizica Luca Mihaela
membrii comisiei-reprezentanții:

antreprenorului general inginer-sef Cimtehconstruct SRL –Dem Vlad.

organizației de proiectare director Politen-Gaz SRL– Bulat Vlad.

(numele, pre numele, funcția)

organizației de exploatare inginer-sef fil. Cantemir-Gaz SRL– Vavilov Gh.

(numele, pre numele, funcția)

organului pentru supravegherea tehnica de stat inspector principal DSSAG AST Beregai
Nicon

A STABILIT:

De către antreprenorul general Cimtehconstruct SRL

(denumirea organizației)

Este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Aprovizionarea cu gaze naturale str. Gh. Mazila s. Gotesti r. Cantemir

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizație de subantrepriza general _____

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

Montarea PRG cu 2 regulatoare ERG-50.

Proiectul № 010001/9 RGE este elaborat de către Politen-Gaz SRL

(denumirea organizației)

1. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor « _____ » noiembrie 2021, finisarea lucrărilor « _____ » noiembrie 2021

(luna, anul)

(luna, anul)

2. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentat în volumul prevăzut de
NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție etansietate

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NGM G.05.01 și cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor natural.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consider recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din « ____ » decembrie 2021.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei- Luca Luca M.
locul ștampilei (semnatura)

Reprezentantul organizației de proiectare Bulat VI.
locul ștampilei (semnatura)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gh.
locul ștampilei (semnatura)

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat Beregai N.
locul ștampilei (semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general inginer-sef Cimtehconstruct SRL Dem VI.
locul ștampilei (semnatura)



sa transmis 04.01.2022
Luca



**Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltări Regionale
al Republicii Moldova**

**Agenția pentru
Supraveghere Tehnică**

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 2-384/22, din 04.02.2022.
la nr.01/01, din 24/01/2022

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „CIMTEHCONSTRUCT” IDNO 1017605005854 conform cererii nr.01/01 din 24.01.2022a. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. ____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		D

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează digital, în semnătură electronică. Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ion Moraru
Date: 2022.02.07 10:56:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Ion Moraru

Ex: Dușcov Stepan
Tel: 078800463

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1017605005854, denumire: S.R.L. CIMTEHCONSTRUCT

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 30.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2022 12:50:45

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Data prezentării 30.05.2022 10:34:28

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. CIMTEHCONSTRUCTCod CUIÎO: 41227106Cod IDNO: 1017605005854

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 444, DDF CIMISLIACod CUATM: 2901, OR.CIMISLIAStrada: STR.Stefan cel Mare nr.28BActivitatea principală: F4313, Lucrari de foraj si sondej pentru constructiiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: mindru.nata@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mindru Natalia Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mindru Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	86	86
	II. Imobilizări corporale	020		5227
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	86	5313
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	36421	117242
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070		538480
	III. Investiții financiare curente	080	134075	
	IV. Numerar și documente bănești	090	672	5965

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	171168	661687
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	171254	667000
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	2393	14479
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	7793	19879
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	163461	647121
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	163461	647121
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	171254	667000

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	844239	745438
Costul vânzărilor	020	604834	583284
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	239405	162154
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	5417	
Cheltuieli administrative	060	133505	147680
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1047	438
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	99436	14036
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	99436	14036
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	12058	1950
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	87378	12086

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	171168	661687
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	171254	667000
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	2393	14479
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	7793	19879
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	163461	647121
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	163461	647121
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	171254	667000

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	844239	745438
Costul vânzărilor	020	604834	583284
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	239405	162154
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	5417	
Cheltuieli administrative	060	133505	147680
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1047	438
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	99436	14036
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	99436	14036
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	12058	1950
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	87378	12086