

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____20_____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **CONSILIUL RAIONAL CALARASI**

4404, MOLDOVA, or.Călărași, str. Biruinta nr.1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr:21086586 din 31-07 2023. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Reparația sistemelor de încălzire a IMSP CS Călărași**, conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14-08- 2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SC CLIMATEC
SRL

(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea oferte

Către: **CONSILIUL RAIONAL CALARASI**

4404, MOLDOVA, or.Călărași, str. Biruinta nr.1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă. privind: conform documentatiei de atribuire **prin procedura de achizitii, Reparația sistemelor de încălzire a IMSP CS Călărași** pentru o durată de **60 zile (sasezeci zile)**, respectiv până la data de 16-10-2023 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Data completării 14-08-2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SC CLIMATEC SRL
(semnătura autorizata)

la Documentația standard nr. _____
din " ____ " _____ 20 ____

GRAFIC DE EXECUTIE
Reparația sistemelor de încălzire a IMSP CS Călărași

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna					
		08	09	10	11	12	01
1.	Organizare de șantier	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	
2.	Reparația sistemelor de încălzire a IMSP CS Călărași		da	da	da		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____						

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _____ 5 _____ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ 10 _____ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL