

CERERE DE PARTICIPARE

Către

DETS sectorul Râșcani, c/f 1007601009716

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice din **05.08.2022**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de reparație a acoperișului la școala auxiliară nr.6”**, noi- Aeroc SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **„17” august 2022**

Cu stimă,

Ofertant

“Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către

DETS sectorul Râșcani, c/f 1007601009716

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Lucrări de reparație a acoperișului la școala auxiliară nr.6”** prin procedura de achiziție: **Cererea ofertelor de preturi** pentru o durată de **60 (șasezeci)** zile, respectiv până la data de **17/10/2022**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

17.08.2022

Cu stimă,

„Aeroc” SRL
Semnat **electronic**

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ¹

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2222900124 din 17.08.2022

Către **DETS S.RISCANI** cu sediul în CHISINAU, CHISINAU, str. Kiev 5a , MD-2068 Moldova, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Lucrări de reparație a acoperișului la școala auxiliară nr.6**, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1659696301540** din **18.08.2022**), subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **DETS S.RISCANI**, cu codul fiscal **1007601009716** să plătim suma de **6201,00 (ȘASE MII DOUĂ SUTE UNU) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **AEROC S.R.L.**, cu codul fiscal **1011600010129** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AEROC S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AEROC S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **18.08.2022** și este valabilă până la data de **17.10.2022**, inclusiv.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Anastase Zubco**
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md, compartimentul Garanții bancare

¹ În conformitate cu Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor nr.115 din 15 septembrie 2021).

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a acoperișului la școala auxiliară nr.6”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Perioada de execuție 55 zile				
		1-4 zi	5-12 zi	13- 14 zi	15- 51 zi	52- 55 zi
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Categoria de lucrări: <u>Demontarea membranelor bituminoase</u> <u>Evacuarea membranelor demontate</u>	X				
3.	Categoria de lucrări: <u>Tencuieli exterioare</u>		X			
4.	Categoria de lucrări: <u>Amorsarea suprafețelor cu Primer</u>			X		
5.	Categoria de lucrări: <u>Execuția lucrărilor de hidroizolare a acoperișului</u> <u>Montarea aeratoarelor</u>				X	
6.	Categoria de lucrări: <u>Montarea glafurilor cu lăcrimar</u>					X

Data completării: **17.08.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului.**
2. Numărul și data contractului **Nr.17 din 06.07.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Scoala Profesionala nr.9.**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. I. Pelivan, nr.30.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **181 007, 69 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **181 007, 69 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării **Lucrari de reparatie a acoperisului.**
 - a) Contractată **nespecificat in contract.**
 - b) Efectiv realizată **0,5 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din iulie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **05.05.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de izolare a acoperisului la sala pentru sport.**
2. Numărul și data contractului **Nr.18 din 23.03.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Excelenta in Informatica si Tehnologii**
Informationale.
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Sarmizegetusa, nr.48.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **51 465, 35 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **51 465, 35 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării **Lucrari de izolare a acoperisului la sala pentru sport.**
 - a) Contractată **0,5 luni calendaristice.**
 - b) Efectiv realizată **0,03 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din martie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **05.05.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Termoizolarea si hidroizolarea acoperisului, inclusiv sistema de igheaburi si burlanela Liceul Teoretic V. Vasilache.**
2. Numărul și data contractului **Nr.21/21 din 21.07.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Techno Test SRL.**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. M. Eminescu, nr. 66.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **953 209, 00 lei. (fara TVA)**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **877 977, 64 lei. (fara TVA)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării **Termoizolarea si hidroizolarea acoperisului, inclusiv sistema de igheaburi si burlanela Liceul Teoretic V. Vasilache.**
 - a) Contractată **Clauza de confidentialitate.**
 - b) Efectiv realizată **Clauza de confidentialitate.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr1 si Nr.2 din 19/11/2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **05.05.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului.**
2. Numărul și data contractului **Nr.37/21- SA din 08.03.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Vintage –PD SRL.**
4. Adresa beneficiarului **Rnul Ialoveni, s. Suruceni, str. M. Eminescu, nr. 54.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **494 871, 98 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **494 871, 98 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării **Lucrari de reparatie a acoperisului.**
 - a) Contractată **1 luna calendaristica.**
 - b) Efectiv realizată **1 luna calendaristica.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din aprilie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **05.05.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de reparație a acoperisului din str. Mircesti 56/5.**
2. Numărul și data contractului **Nr.40 din 29.10.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul Republican de Instruire.**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, bd. Cuza Voda, nr. 8/1.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **198 080, 49 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **198 080, 49 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării **Servicii de reparație a acoperisului din str. Mircesti 56/5.**
 - a) Contractată **nespecificat în contract.**
 - b) Efectiv realizată **0,5 luni calendaristice.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n din noiembrie 2021.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **05.05.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative**
2. Numărul și data contractului **Contract nr.4 din 01.02.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎM Regia transport electric Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 146**
4. Adresa beneficiarului **Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 146**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) **2 136 000, 00 lei.**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 038 034, 47 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării **Reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative**
 - a) Contractată **2 luni calendaristice.**
 - b) Efectiv realizată **1 lună calendaristică.**
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Decalari nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din februarie 2022.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Remedieri și completări nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Alte aspecte nu sint.**

Data completării: **05.05.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Contract nr.01/21 din 29.06.2021</u> <u>Lucrari de construcție</u>	<u>SC Andridor Grup SRL, Chișinău, bd. Grigore Vieru, 9</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>294,734 (incl. TVA)</u>	<u>6</u>	<u>f/n din decembrie 2021</u>
2	<u>Contract nr.4 din 01.02.2022</u> <u>Reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative</u>	<u>ÎM Regia transport electric Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 146</u>	<u>Executor</u>	<u>1.038.034, 47 (incl. TVA)</u>	<u>1</u>	<u>Nr.1 din februarie 2022</u>
3	<u>Contract nr.17 din 06.07.2021</u> <u>Lucrări de reparație a acoperișului</u>	<u>Scoala Profesionala nr.9, Chisinau, str. I. Pelivan 30</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>181.007, 69 (incl. TVA)</u>	<u>0,5</u>	<u>f/n din iulie 2021</u>
4	<u>Contract nr.3 din 07.04.2022</u> <u>Lucrări de reparație a acoperișului</u>	<u>Scoala Profesionala nr.9, Chisinau, str. I. Pelivan 30</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>156.021, 02 (incl. TVA)</u>	<u>0,5</u>	<u>Nr.1 din aprilie 2022</u>
5	<u>Contract nr. 21/21 din 21.07.2021</u> <u>Termoizolarea si hidroizolarea acoperișului, inclusiv sistema de jgheaburi si burlane la Liceul Teoretic V. Vasilache</u>	<u>Techno Test SRL, Chisinau, str. M. Eminescu nr.66</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>877.977, 64 (fara TVA)</u>	<u>4</u>	<u>Nr.1 si Nr.2 din 19.11.2021</u>
6	<u>Contract nr.24-08/21 din 24.08.2021</u> <u>Lucrari de reparatii la caminul CEITI</u>	<u>Bauterm Construct SRL, Chisinau, str. Diminetii nr.3</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>293.629,00 (incl. TVA)</u>	<u>1,5</u>	<u>f/n din octombrie 2021</u>
7	<u>Contract nr.30 din 08.07.2021</u> <u>Lucrari de reparatie curenta</u>	<u>Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica, Chisinau, str. Melestiu 12</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>239.854,56 (incl. TVA)</u>	<u>1,5</u>	<u>f/n din august 2021</u>

8	<u>Contract nr.35-10/21 din 06.10.2021</u> <u>Lucrări de reparații și finisajela fațada grădiniței Sîngera</u>	<u>Mobiclass SRL,</u> <u>Chișinău, str. Gagarin, 1</u>	<u>Subcontractor</u>	<u>2.258.175,28</u> <u>(incl. TVA)</u>	<u>8</u>	<u>Nr.1 din 04 aprilie 2022</u>
9	<u>Contract nr.40 din 29.10.2021</u> <u>Servicii de reparații a acoperisului din str. Mîrcești 56/5</u>	<u>Centrul Republican de Instruire,</u> <u>Chișinău, bd. Cuza Voda 8/1</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>198.080,49</u> <u>(incl. TVA)</u>	<u>0,5</u>	<u>f/n din noiembrie 2021</u>
10	<u>Contract nr. 469 din 19.07.2021</u> <u>Reparația curentă a sistemii de ventilare în blocul central</u>	<u>IMSP Spitalul Clinic Balti, Balti,</u> <u>str. Decebal 101</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>298.556,70</u> <u>(incl. TVA)</u>	<u>1</u>	<u>f/n din august 2021</u>
11	<u>Contract nr. 36-10/21 din 11.10.2021</u> <u>Confecționarea, transportarea și montarea tîmplărilor pvc</u>	<u>GMV-ELITCONS SRL, str. Bucuriei nr.51, ap.12</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>1.374.636</u> <u>(fara TVA)</u>	<u>6,7</u>	<u>Nr.1 din 22 aprilie 2022</u>
12	<u>Contract nr. 13 din 19.06.2021</u> <u>Termoizolarea fatadei si a glafurilor cu schimbarea lacrimarelor din tabla zincata la Liceul Teoretic Vasile Vasilache</u>	<u>Techno Test SRL,</u> <u>Chișinău, str. M. Eminescu nr.66</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>768.687</u> <u>(incl. Tva)</u>	<u>5</u>	<u>Nr.1, 2, 3, 4, 5 din 19.11.2021</u>
13	<u>Contract nr. 16/21-04 din 16.04.2021</u> <u>Termoizolarea fatadei si structura decorativă, termoizolarea glafurilor.</u>	<u>Filli Partner SRL,</u> <u>Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 22</u>	<u>Antreprenor</u>	<u>3.934.969, 40</u> <u>(incl. Tva)</u>	<u>10</u>	<u>Nr.1 din 14 februarie 2022</u>
14	<u>Contract nr. 41-12 din 14.12.2021</u> <u>Servicii de reparații în incinta CRI</u>	<u>BOSSART CONSTRUCT SRL, Chișinău, str. Milescu Nicolae-Spătaru, 25/1, of.20</u>	<u>Subantreprenor</u>	<u>236.082,16</u> <u>(incl. Tva)</u>	<u>0,5</u>	<u>f/n din decembrie 2021</u>

Valoarea totală a lucrărilor executate în ultimul an de activitate 10.271.698,28 lei Fără TVA

Data completării: **28.06.2022**

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

<u>Nr. d/o</u>	<u>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</u>	<u>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</u>	<u>Asigurate din dotare</u>	<u>Asigurate de la terți sau din alte surse</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<u>1</u>	<u>Ciocan de abataj pneumatic-1/ electric-1</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>2</u>	<u>Polizor unghiular 115-1/ 125-3/ 230-2</u>	<u>6 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>3</u>	<u>Ciocan rotopercurtor</u>	<u>7 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>4</u>	<u>Betoniere 140-260 L</u>	<u>4 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>5</u>	<u>Mai compactor</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>6</u>	<u>Compresor de aer 220V -1/ 380V -1</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>7</u>	<u>Nivelă laser</u>	<u>3 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>8</u>	<u>Fereastră electric cu lanț 2/Fereastră vertical 2</u>	<u>4 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>9</u>	<u>Aparat de sudat cu invertor</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>10</u>	<u>Schele metalice</u>	<u>5400m2</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>11</u>	<u>Aparat de sudat ppr 20-63</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>12</u>	<u>Placă compactoare benzină</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>13</u>	<u>Arzător pirjolare</u>	<u>5 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>14</u>	<u>Generator electric benzină 6kW, 380/220V</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>15</u>	<u>Mașină de tăiat gresie și faianță</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Proprie</u>	<u>„Aeroc” SRL</u>
<u>16</u>	<u>Macara basculare</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>17</u>	<u>Căus excavator</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>18</u>	<u>Excavator JCB 3CX, TAI 390</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>19</u>	<u>Excavator KOMATSU WB93R-5, TAZ 346</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>20</u>	<u>Excavator JCB 3CX, TAX 338</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>21</u>	<u>Compactor Bomag</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>22</u>	<u>Pompă submersibilă drenaj WQU1500DF</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>23</u>	<u>Stabilizator HTND106H</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>24</u>	<u>Nivelmetru GOL32G</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>25</u>	<u>Nivelmetru GOL20G</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>26</u>	<u>Generator DTF-3800</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>27</u>	<u>Aparat de sudură cap la cap 63-160</u>	<u>2 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>28</u>	<u>Motopompă</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract arenda</u>	<u>ProServConstruct SRL</u>
<u>29</u>	<u>Laborator de încercări</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract prestări servicii nr. 04/2 din 04.04.2018</u>	<u>„FISTFOG” SRL</u>
<u>30</u>	<u>Analize și încercări produse pentru construcții Grad I- timplărie sistem PVC- declarație de performanță, eticheta marcaj CE</u>	<u>1 Buc</u>	<u>Contract nr.2466 din 08.09.2021</u>	<u>SC “Axa Cert” SRL</u>
<u>30</u>	<u>Depozit producere Timplarii Pvc, Aluminiu</u>	<u>1 buc</u>		<u>„Aeroc” SRL</u>

Data completării: 28.06.2022

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	<u>*Director construcții- Chirtoca Iurie</u>	<u>Superioare</u>	<u>8 ani</u>		
	<u>*Diriginte de șantier în construcții,</u> <u>*Responsabil tehnic Chirtoca Iurie</u>	<u>Superioare</u>	<u>23 ani</u>	<u>*Fondatia „Don Bosco”</u> <u>* Lucrari de reparatii la Penitenciarul nr.1, Taraclia</u> <u>* Lucrări de reparație în sediul cladirii administrative al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova str. Grenoble, 106</u>	<u>Nr. 0024 din 01.02.2018</u> <u>Nr. 0023 din 01.02.2018</u>
	<u>*Diriginte lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor- Lungu Serghei</u>	<u>Superioare</u>	<u>8 ani</u>	<u>*Lucrari de montare a sistemii de ventilare IMSP Ungheni.</u> <u>*Lucrari de montare/reparare a sistemii de incalzire Academia Stefan Cel Mare.</u> <u>*Lucrari de reparație a sistemii de incalzire, Pretura sec. Centru, Chisinau.</u>	<u>Nr. 0614 din 05.04.2022</u>
	<u>*Diriginte lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor- Movileanu Alexandru</u>	<u>Superioare</u>	<u>22 ani</u>	<u>*Instalații și rețele electrice</u>	<u>Nr. 0527 din 23.07.2021</u>
	<u>*Securitatea și sănătatea în muncă- Fleștor Adrian</u> (contract prestări servicii de personal nr. 14A/RU/SSM /2021)	<u>Superioare</u>			<u>Adeverință nr.14 din 11 septembrie 2020</u>
	<u>*Sudor 1 persoană</u>				

	*Izolator termic *Izolator hidrofug <u>4 persoane</u>				
	*Confectioner-asamblor <u>2 persoane</u>				
	*Montator sisteme tîmplărie termoizolantă <u>2 persoane</u>				
	*Ipsosar <u>1 persoană</u>				
	*Tencuitor *Zugrav <u>2 persoane</u>				

* Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului reprezintă nomenclatorul personalului angajat la momentul înaintării ofertei. În dependență de necesitățile interne ale companiei, „Aeroc” SRL poate suplini numărul angajaților pentru a-și onora obligațiunile contractuale.

Semnat **electronic**

Nume: **Dudnicenco**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„Aeroc” SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	X			
2.	X			
3.	X			
4.	X			
	X			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) **X** _____
b) **X** _____
c) **X** _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Digitally signed by Dudnicenco Eugeniu
Date: 2022.02.08 22:47:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021



Nr.19/2-3130/21 din 16.09.2021
la nr. 1-10491/21 din 04.08.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „AEROC” IDNO 1011600010129 conform cererii nr. 01 din 12.08.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigene, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Ex: L. Cristal
Tel: 022229702

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.09.17 17:18:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Curmei

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

DECLARAȚIE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Către **DETS sectorul Râșcani, c/f 1007601009716**

Prin prezenta, „Aeroc” SRL în calitate de ofertant la procedura de Achiziție publică privind **„Lucrări de reparație a acoperișului la școala auxiliară nr.6”**, Vă aducem la cunoștință că perioada de garanție pentru lucrările executate va constitui 61 luni calendaristice din data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Data completării **„17” august 2022**

Cu stimă,

Ofertant

“Aeroc” SRL