

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către_ **Grădina Zoologică,**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **ocds-b3wdp1-MD-1710250794645** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SC „TOPIMOBIL” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15.03.2024 Cu stimă,

Covrig Boris, în calitate de **Director**
SC „TOPIMOBIL” SRL
(semnătura autorizată)



**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Grădina Zoologică " " _**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Servicii de curățare a arborilor, defrișarea și doborârea de pe teritoriul ÎM „Gradina Zoologica” (REPETAT)**

(se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție**

Licitatie deschisă,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30 (Treizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **16.04.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.03.2024

Cu stimă,



Ofertant/candidat

Covrig Boris, în calitate de **Director**
SC „TOPIMOBIL” SRL
(semnătura autorizată)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația capitală a acoperișului a IP Gimnaziului**

Mîndîc,r.Drochia

2. Numărul și data contractului **57 din 18.10.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **PRIMĂRIA S.MÎNDÎC, R-NUL DROCHIA**

4. Adresa beneficiarului **S.MÎNDÎC, R-NUL DROCHIA**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **3 623 434,61**

b) finală

(la data finalizării contractului) **3 599 580,80**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 11 luni

b) efectiv realizată 02.10.2023

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 02.10.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

Obiectii nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: **28.12.2023**

Semnat: _____

Nume: **Covrig Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC ”TOPIMOBIL” SRL**



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația clădirilor stațiilor de pompare în cadrul Sistemului Centralizat de Irigare „Holercani”, satul Holercani, raionul Dubăsari**

2. Numărul și data contractului **PP4/ICIDIA/W/S/I23/765**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Fondul de Dezvoltare Durabila Moldova**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau str. Nicolae Iorga 21, of. 5, MD 2012**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 632 487,1**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 632 487,1**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 2 luni

h) efectiv realizată 16.04.2021

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 16.04.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

Obiectii nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: **28.12.2023**

Semnat: _____

Nume: **Covrig Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC ”TOPIMOBIL” SRL**



**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMELE ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția acoperișului gimnaziului nr. 65 din s. Condița, mun. Chișinău 2019	Primăria s. Condița, mun. Chișinău	contractant unic	249 054,05	3 luni	01 din 13.09.2019
2	Reparația acoperișului la blocul nr. 1B, 2B și 2A al grădiniței de copii nr. 1 2019	Primăria or. Căinari, r-nul Caușeni	contractant unic	593 083,68	2 luni	01 din 16.09.2019
3	Lucrări de reparație acoperișului a Casei de cultură 2019	Primăria s. Trinca, r-nul Edineț	contractant unic	507 636,6	2 luni	01 din 20.09.2019
4	Lucrări de reparație acoperișului din tablă profilată din com. Grătiești, str. Ștefan cel Mare, 70 2019	Direcția generală locativ-comunală și amenajare mun. Chișinău	contractant unic	279 685,00	2 luni	01 din 07.10.2019
5	Lucrări de termoizolare gimnaziului 2020	Fondul de Inovații Sociale din Moldova Primăria s. Festeștița, r-nul Ștefan Vodă	contractant unic	1 179 016,79	7 luni	01 din 13.06.2019
6	Lucrări de reparație a blocului claselor primare ala GM Sergiu Andreev, pentru reamplasarea în el a grădiniței de copii 2019	Primăria s. Cioara, r-nul Hîncești	contractant unic	329 996,98	2 luni	04 din 18.12.2019
7	Reparația clădirilor stațiilor de pompare în cadrul Sistemului Centralizat de Irigare ”Holercani”, raionul Dubăsari 2021	IP ”Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” (FDD Moldova)	contractant unic	1 733 306,24	2 luni	01 din 16.04.2021
8	Lucrări civile la grădinița de copii 2020	Primăria s. Lozova, r-nul Strășeni	contractant unic	438 993,5	3 luni	nr.2 din 23.11.2020

9	Reparația capitală în sala de mese 2020	IP Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"	contractant unic	255 201,60	1 luna	nr. 1 din 13.07.2020
10	Îndeplinirea lucrărilor de termoizolare a fațadelor gimnaziului din s. Feștețița, r-nul Ștefan cel Mare	AO "Fondul de Inovații Sociale din Moldova" ONG Primăria s. Feștețița, r-nul Ștefan Vodă	contractant unic	1 179 016,79	4 luni	nr. 3 din 18.06.2021
11	Lucrari de reparatie a acoperisului Blocului administrativ pe sos. Muncești, 121 A	SC ITNS.NET SRL	contractant unic	624 579,48	2 luni	nr. 1 din 10.06.2022
12	Reparatia acoperisului blocului administrativ Nr. 2 la IMSP Spitalul Raional Hîncești	IMSP Spitalul Raional Hîncești	contractant unic	780 340,01	1 luna	nr. 1 din 23.11.2022
13	Reparații capitale a acoperișului gimnaziului mîndîc	Primăria s. Mîndîc, r-nul Drochia	contractant unic	3 623 434,61	11 luni	nr. 1 din 02.10.2023
14	Reparația clădirilor stațiilor de pompare în cadrul Sistemului Centralizat de Irigare „Holercani”, satul Holercani, raionul Dubăsari	Primaria Horești, r-nul Ialoveni	contractant unic	2 987 926,71	11 luni	nr. 1 din 11.10.2023
15	Lucrari de schimbare a acoperisului la IP Gimnaziul Jora de Jos	IP Gimnaziul Jora De Jos	contractant unic	1 776 063,40	1 lună	nr. 1 din 23.02.2024

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Covrig Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "TOPIMOBIL" SRL**



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Autoturn 27 m	buc	-	1 buc
2	Autoturn 34 m	buc	-	1 buc
3	Ferestrăul mecanic	buc	1 buc	-
4	Buldoexcavator JCB 3CX	buc	3 buc	-
5	Motocompresor mobil	buc	1 buc	-
6	Ciocan pneumatic	buc	1 buc	-
7	Perforator electric	buc	1 buc	-

Semnat: _____

Nume: **Covrig Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "TOPIMOBIL" SRL**



Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Covrig Boris	Director Economist în construcții Tehnician-electrician	18		
2	Moțpan Ion	Diriginte de șantier	20		Seria 2022-DȘ nr. 1575
3	Popa Mihail	Director tehnic	30		
4	Bîlbă Anatol	Muncitor in constructii	7		
5	Balan Vitalie	Muncitor in constructii	5		
6	Balan Victor	Muncitor in constructii	5		
7	Chetrari Radu	Muncitor in constructii	6		
8	Bîlba Serghei	Muncitor in constructii	7		
9	Balan Efim	Muncitor in constructii	5		
10	Ceban Simion	Masinist la excavatorul	5		
11	Sava Victor	Masinist la excavatorul	10		
12	Stihari Ion	Masinist la excavatorul	10		
13	Trifon Victor	Masinist la excavatorul	3		

Semnat: _____

Nume: **Covrig Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC ”TOPIMOBIL” SRL**

