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CERERE DE PARTICIPARE

Catre: Agentia de Dezvoltare Regionala Centru,
or. laloveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului de participare/de preselectie aparut in Buletinul achizitiilor publice si/sau

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
privind lucrarile la obiectul Reparatia drumului L381 Radenii Vechi — Bahmut km 4+000 —
km 7+000 in cadrul proiectului Reparatia drumului de acces la obiectivul turistic Rezervatia
Naturala ,,Plaiul Fagului” Radenii Vechi” am luat cunostintd de conditiile si de cerintele expuse
in documentatia de atribuire si ne exprimam, prin prezenta, interesul de a participa, in calitate de

ofertant, neavind obiectii la documentatia de atribuire.

Data completarii: 25.02.2026




Anexanr. 8
la Documentatia standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Catre: Agentia de Dezvoltare Regionald Centru,
or. laloveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabila, privind achizitionarea lucrarilor la obiectul Reparatia
drumului L381 Réadenii Vechi — Bahmut km 4+000 — km 7+000 in cadrul proiectului Reparatia
drumului de acces la obiectivul turistic Rezervatia Naturala ,,Plaiul Fagului” Radenii Vechi” prin
procedura de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1770358975226, pentru o durata de 60 zile, (sase
zeci zile), respectiv pana la data de 27.04.2026 (ziua/luna/anul), si ea va raimane obligatorie pentru
noi si poate fi acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completarii: 25.02.2026

Cu stima,

RUT/ROOR ).
(sémnatura aL.lt(}r\_i.Z:BL )

b, R Y




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de asigurare a securitatii circulatiei rutiere
(marcaj rutier) pe drumurile publice nationale amplasate in zona de centru (lotul I)

2. Numarul si data contractului nr. 10/01-05/228 din 27.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ”Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str. Bucuriei 12A

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 11 204 943.60 lei

b) finala

(la data finalizérii contractului) 11 204 943.60 lei

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) Contractata: (4 luni)

b) efectiv realizata: (4 luni)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: -
11. Principalele remedieri si completari Inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor ¢ ac1(a§1 §1 ategorii de lucrari prevazute
in contracte: | .

Data completarii: 25.02.2026 W
7

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL Rutador




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni,
KM 50+315 - KM 68+250

2. Numarul si data contractului Nr. 776 din 11.04.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL OHL ZS MO”

4. Adresa beneficiarului B-dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisinau.

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului subantreprenor

7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 7 097 050.78 euro — echivalent in MDL: 158 597 084.07 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 10 638 060.44 euro — echivalent in MDL: 237 727 672.85 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d) Contractata: (39 luni)

e) efectiv realizata: (39 luni)

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: contractarea prin acord aditional a unor lucrari noi
neprevazute in contractul de baza.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr.30/07 din 30.07.2020
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 151sus‘;1neexperlen‘;a similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capac1 tegorii de lucrari prevazute
in contracte: vezi PV nr. 30/07 din 30.07.2020 :

Data completarii: 25.02.2026 W
v

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL Rutador




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de constructie a drumului de ocolire a or.
Ungheni, km 96+200 — km 103+913

2. Numarul si data contractului nr. 1681-2017 din 14.06.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului OHL ZS MO SRL

4. Adresa beneficiarului B-dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisinau

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului subantreprenor

7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 1243 322.89 euro — echivalent in MDL: 25 350 856.40 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 3 528 841.27 euro — echivalent in MDL: 71 951 661.96 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) Contractata: (18 luni)

h) efectiv realizata: (18 luni)

1) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr 10/18 din
30.10.2018
11. Principalele remedieri si completari Inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 151sus‘;1neexperlen‘;a similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capaci i.categorii de lucrari prevazute
in contracte: vezi PV nr. 10/18 din 30.10.2018 : '7 D

Data completarii: 25.02.2026 W

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL Rutador




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de imbunatatire a coridorului 13, Drum L390
Pirlita-Nisporeni, km 10+900-km 23+400

2. Numarul si data contractului LRIP/W4/02 din 09.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str. Bucuriei 12A

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 97 562 417.73 lei (inclusiv suma provizorie 10%)
b) finala

(la data finalizarii contractului) 88 061 153.14 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

j) Contractata: (24 luni)

k) efectiv realizata: (24 luni)

1) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: lucrari suplimentare

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 112 din 22.10.2021
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 151sus‘;1neexperlen‘;a similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capaeitati st orii de lucrari prevazute
in contracte: €S i

Data completarii: 25.02.2026 W

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai STt
Functia in cadrul firmei: Director ey e
Denumirea firmei SRL Rutador

,’ “

RUTK,/,QDOR Z




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de imbunatatire a coridorului 13, Drum L390
Pirlita-Nisporeni, km 0+000 - km 10+900"

2. Numarul si data contractului LRIP/W5/04 din 03.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str. Bucuriei 12A

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 84 184 919.25 lei (inclusiv suma provizorie 10%)
b) finala

(la data finalizarii contractului) 74 363 031.94 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

m) Contractata: (18 luni)

n) efectiv realizata: (24 luni)

o) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 44 din 11.11.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: lucrari de terasament, asternerea stratului sistemului rutier reciclat la rece —
10360 m2, straturilor de fundatie din balast si piatra sparta — 13600 m3, asternerea
straturilor din beton asfaltic (strat de baza-6¢m si uzura -4cm) — 67 000 m2, aplicarea
marcajului rutier — 3500 m2, instalarea indicatoarelor rutiere.— 150 buc, instalarea

Data completarii: 25.02.2026 W
,((/-"-/ -

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL Rutador




Anexanr. 12

la Documentatia standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de imbunatatire a coridorului 16.1, G105: R3 -
Costesti - Tipala - G106 (km 0+000 - km 8+450)

2. Numarul si data contractului LRIP/W6/01 din 05.11.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str. Bucuriei 12A

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 98 435 373.58 lei (inclusiv suma provizorie 10%)
b) finala

(la data finalizarii contractului) 75 195 714.97 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

p) Contractatd: (18 luni)

q) efectiv realizata: (24 luni)

r) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 57 din 16.12.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: lucrari de terasament, asternerea stratului sistemului rutier reciclat la rece —
17913 m2, straturilor de fundatie din balast si piatra sparta — 20755 m3, asternerea
straturilor din beton asfaltic (strat de baza-6¢m si uzura -4cm) — 65 000 m2, aplicarea
marcajului rutier — 4000 m2, instalarea indicatoarelor rutiere — 229 buc, instalarea
parapetului de siguranta-2888 m. = A kSPUN

Data completarii: 25.02.2026 W
pbesP"

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL Rutador




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Ungheni

2. Numarul si data contractului nr. 11-18/202 din 17.05.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau str. Bucuriei 12A

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 88 034 308.25 lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 87 968 723.24 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

s) Contractata: (12 luni)

t) efectiv realizata: (12 luni)

u) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 10 din 10.06.2019
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

in contracte: RN

Data completarii: 25.02.2026
Semnat: 'M

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director 2303355
Denumirea firmei SRL Rutador s

RUTH‘/QDORZ



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de intretinere periodica si reparatie curenta a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Anenii Noi

2. Numarul si data contractului nr. 11-18/201 din 17.05.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IS ” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau str. Bucuriei 12A

5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 81 255 799.76 lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 76 879 764.86 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

v) Contractata: (6 luni)

w) efectiv realizata: (6 luni)

x) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 32 din 27.12.2018
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

in contracte: RS \

Data completarii: 25.02.2026 W
Wpbes 7"

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL Rutador

10



Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARATIE

privind experienta similara
1. Denumirea si obiectul contractului Reabilitarea drumului M2 drum de ocolire a or.
Chisinau, km 0+00 — 6+550
2. Numarul si data contractului RSP/W11/03 din 04.04.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului IS ”Administratia de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului or. Chisindu str. Bucuriei 12A
5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general

7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 9 917 975,17 euro echivalent a cca. 193 400 515.80 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 10 836 551,77 euro echivalent a cca. 211 312 759.50 lei

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

y) Contractata: (24 luni)

z) efectiv realizata: (24 luni)

aa) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 66 din 30.12.2022
11. Principalele remedieri si completdri Inscrise In procesul-verbal de receptie:conform procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 66 din 30.12.2023

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte:

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL Rutador

Data completarii: 25.02.2026 Ky ..
W R U Tﬂ’/é DOR

11



Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARATIE

privind experienta similara
1. Denumirea si obiectul contractului R30 Anenii Noi-Causeni-Stefan Voda-Frontiera cu
Ucraina, (drum de ocolire a s. Troita Noua), km 0-6,4
2. Numarul si data contractului NR. 06-14/237 din 25 iunie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului IS ”Administratia de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului or. Chisindu str. Bucuriei 12A
5. Tara REPUBLICA MOLDOVA

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 162 703 564,32 lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 162 703 564,32 lei

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

bb) Contractata: (24 luni)

cc) efectiv realizata: (24 luni)

dd) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 13 din 21.03.2024
11. Principalele remedieri si completdri Inscrise In procesul-verbal de receptie:conform procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 13 din 21.03.2024

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte:

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL Rutador

Data completarii: 25.02.2026 3 | ..
%M’/ R U Tﬂlé 2 0 R '
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DECLARATIE

Anexanr. 14

la Documentatia standard nr. 69

din 07 mai 2021

privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje, echipamente,

Nr. mijloace de transport, baze de productie .
. . . . Unitatea i
d/o (ateliere, depozite, spatii de cazare) si .y . Asigurate de
laboratoare propuse de ofertant ca necesare de m?s.ur.a AS|gurate la terti sau
- R (bucdtisi | dindotare | .
pentru executarea lucrarii, rezultate in baza . din alte surse
tehnologiilor pe care el urmeaza sd le adopte seturi)
0 1 2 3 4
Linia tehnologica mobila de producere a 1 v
1 mixturilor asfaltice BENNINGOVEN MPA 160
Linia tehnologica de producere a betonului 1 v
2 ELKOMIX-60
Uzina de emulsie bituminoasa ENH (10-12 1 v
3 tn/ora)
Masina Mercedes 2632-Weiro PAT 32/5000 1 v
4 Chip-Seal
5 Distribuitor de asfalt Vogele Super 2100-2 1 4
6 Distribuitor de asfalt Vogele Super 1800-2 1 4
7 Distribuitor de asfalt Vogele Super 1800-1 1 4
Utilaj pentru extinderea de drumuri COMAC 1 v
8 BF300
9 Rulou HAMM HD O - 90 V (9,6 tone) 1 v
10 Rulou HAMM HD O - 90 V (9,6 tone) 1 v
11 Rulou HAMM HD O - 90 VV 1 v
12 Rulou HAMM HD 90 1 v
13 Rulou HAMM GRW-15 (12 tone) - pneuri 1 v
14 Rulou HAMM GRW-15 (12 tone) - pneuri 1 v
15 Rulou HAMM 3412 HT (12 tone) 1 v
16 Rulou HAMM 3414 VIO (14 tone) 1 v
17 Rulou HAMM HD -130 (14 tone) 1 v
18 Rulou HAMM HD - 90 (9,5 tone) 1 v
19 Rulou BOMAG BW 161 AD-4 1 v
20 Rulou Ammann AV-12 (1,5 tone) 1 v
21 Rulou Rammax RW 1504 HF 1 4
22 Rulou Rammax RW 1 4
23 Compactor HAMM HD 14 VV 1 v
24 Compactor Bomag BW 213 DH-4 1 v
25 Rulou HAMM GRW-15 (12 tone) - pneuri 1 v
26 Compactor HAMM HD99 1 4
27 Compactor HAMM 3516 1 4
28 Freza WIRTGEN W100 (1000 mm) 1 v
29 Freza WIRTGEN SF 500 C4 1 v
Freza pentru asfalt tip Simex PLB450- 1 v
30 HaBecHasi K 3KCkaBaTopy
31 Freza WIRTGEN W1200F 1 v

13




32 Masina de taiat asfalt MBTBA-451, Honda 1 v
Masina pentru taierea fisurilor si rosturilor 1 v
33 Crafco 200PC
Masina pentru taierea fisurilor si rosturilor, 1 v
34 tipul 5066, Grun
Masina de taiat asfalt Cedima CF2116D 1 v
35 (300mm
36 Autogudronator DAF FA LF55.280 1 4
Masina pentru colmatarea fisurilor i rosturilor 1 v
37 SuperSpot 125DC (Rosco Europe)
38 Masina Crafco Supershot 125DC Melter 1 v
Crafco Magnum Spray Patcher nr. serie 1 v
39 1C9AF 162201418099
40 Excavator CAT M318 (caus 1,0 m®) 1 v
41 Excavator CAT M320 (caus 1,2 m®) 1 4
42 Excavator CAT M320 (caus 1,2 m®) 1 4
43 Excavator CAT 302.5 (caus 0,3 m?®) 1 4
44 Excavator Faun FM 1015 (caus 0,7 m?®) 1 v
45 Excavator Schaeff HML -40 (caus 0,4 m?®) 1 4
46 Excavator Liebher R924B (caus 1,5 m3) 1 4
47 Buldoexcavator CAT 428D (caus 1,0 m3) 1 4
48 Excavator CAT315 1 v
49 Buldoexcavator CAT 424D (caus 1,0 m3) 1 v
50 Excavator KOMATSU PW 180-7EO 1 4
51 Excavator KOMATSU PC210 LC 1 4
52 Buldoexcavator CAT432 F2 1 v
53 Excavator Kamaru 180 1 4
54 Excavator Komatsu PC 190LC-8 1 v
55 Excavator Case 770EX 1 4
56 Excavator New Holland B80B 1 4
57 Excavator Komatsu PW180-7EO 1 v
58 Excavator Komatsu PW180 1 v
59 Excavator Caterpillar M320F 1 4
60 Incércator Hanomag — 44 D (c&us 2,7 m?) 1 v
61 Incarcator Hanomag — 44 D Turbo (c&us 2,7 m3) 1 v
62 Incarcator CAT 950G (caus 3,5 m?) 1 v
63 Incarcator ZL 50 (caus 3,0 md) 1 v
64 | Incarcator ZL 50 (c&us 3,0 m3) 1 v
65 Incéarcator Still R70-20 1 v
66 Incarcator GEHL 4640 1 v
67 Incércator frontal pe roti Komatsu WA-380-5 1 v
68 Incarcator frontal pe roti Komatsu 320 1 4
69 Incércator Komatsu WA 320PZ-6 1 v
70 Incarcator SDLG L956FH 1 v
71 Autogreder DZ 122 B 1 v
Autogreder HBM Nobas SHM 5NA cu sistem 1 v
de nivelare Trimble GCS 900 Dual
72 GPS/GLONASS
73 Reciclator Bomag MPH 122-2 1 v
Greider autopropulsat model SDLG G9190F, 1 v
2021a.
73.1
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Greider autopropulsat model SDLG G9165F, 1 v
73.2 | 2021a.
74 Greider Caterpillar 140H 1 4
75 Autogreder SDLG G9190F 1 4
76 Autogreder SDLG G9165F 1 4
77 Buldozer Dz -110 1 4
78 Buldozer CC 466 1 v
79 Buldozer CAT D-6 1 v
80 Buldozer Kamatsu D61PX-15EQ 1 v
Masina ZIL specializata KO-829 AD (spalarea 1 v
81 si maturarea drumurilor)
Masina specializata GAZ-53 (spalarea si 1 v
82 maturarea drumurilor)
83 Masina specializata combinata KAMAZ 53605 1 v
84 Autocamion Kamaz 53605 Cisterna 1 4
Masina pentru bitum OC142E (capacitate 7,5 1 v
85 tone)
Camion pentru transportarea si alimentarea cu 1 v
86 combustibil a tehnicii ZIL 131 (6,525 tone)
TEHNICA PENTRU APLICAREA MARCAJULUI RUTIER
87 Masina pentru marcaj rutier H36/1600 1 v
Mercedes Benz - Atego (capacitatea
rezervorului constituie 1600 kg)
88 Masina pentru marcaj rutier LWwmens 11-A 1 v
(capacitatea rezervorului constituie 600 kg)
89 Masina pentru marcaj rutier Hofmann H 18-1 1 v
(capacitatea rezervorului constituie 460 kg)
90 Masina pentru marcaj rutier Sibeline-80 1 v
(capacitatea rezervorului constituie 80 kg)
91 Masina pentru marcaj rutier Sibeline 80 | 716 1 v
(capacitatea rezervorului constituie 80 kg)
92 Demarcator «Bobr» D8479 1 v
93 Masina pentru marcaj rutier Relief D8479 1 4
94 Basculanta KAMAZ 54102 5 4
95 Basculanta MAZ 555102 2 v
96 Basculanta KAMAZ 65115-017 1 4
97 Remorca distribuitor de ciment 1
SDLC LC-8000

Data completarii: 25.02.2026 W

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL Rutador

/A

RUTﬂﬁ

DOR'.
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DECLARATIE

Anexanr. 15

la Documentatia standard nr. 69

din 07 mai 2021

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Numarul si Numarul
denumirea certificatului
Vechimea in lucrarilor de atestare
Nr. . Studii de munca de similare si data
Functia . 1. . . . n R
d/o specialitate specialitate (ani) executate in eliberarii
calitate de
conducator
1 2 3 4 5
Responsabil Mihalachi Anatolie — 39 lucrari rutiere
1 tehnic Inginer licentiat complexe 0723
Inginer Biriucov Igor — 43 lucrari rutiere
2 Inginer licentiat complexe -
Maistru Selemet Petru — lucrari rutiere
3 Inginer licentiat 23 complexe -
Responsabil Mihalachi Vitalie — lucrari rutiere
4 tehnic Inginer licentiat 12 complexe 2060
Responsabil Ceban Mihail lucrari rutiere
tehnic 40 complexe 1849
Inginer Gutul Serghei lucrari rutiere
35 complexe 0270
5 Maistru Morari Maxim — 15 lucrari rutiere -
tehnician complexe
constructor

Totodata, SRL Rutador declara ca personalul cheie inclus in lista de mai sus in prezent activeaza

in cadrul intreprinderii.

Data completirii: 25.02.2026 W
oo

Semnat:

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL Rutador
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FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Rutador
2. Codul fiscal 1004600021987
3. Adresa sediului central or. Chisinau str. Florilor 32/1
4. Telefon 022310451
Fax 022310451
E-mail info@rutador.md
5. Certificatul de inregistrare MD 0008345, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat pe data
13.08.2001
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
a. Constructii de autostrazi, drumuri, aeroporturi si constructii destinate sportului
b.Fabricarea elementelor din beton pentru utilizarea in constructii
c. Fabricarea mixturilor asfaltice
d.Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos.
e. Constructii ingineresti civile
f. Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti, constructii civile

7. Licenta de activitate — AMMII 043978 eliberata de Camera de Licentiere pe data de
25.03.2004

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ------

9. Principala piata de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ULTIMII TREI ANI

1;1;; Anul Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, lei
1 2022 304 055 578
2 2023 279 358 414
3 2024 166 004 684
Media anuala: 249 806 225 lei

Data completarii: 06.02.202W
A
Semnat: A" f—

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR
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CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ANUL 2024

Nr.

d/o Anul Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, lei

1 2024 166 004 684

Data completarii: 06.02.202W
Semnat: & :

Nume/prenume: Maliu Nicolai
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL RUTADOR




DECLARATIE
privind termenul de garantie

Catre: Catre: Agentia de Dezvoltare Regionala Centru,
or. laloveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Stimati domni,

Ne angajam sa asiguram perioada de garantie asupra lucrarilor de Reparatie a drumului L381
Radenii Vechi — Bahmut km 4+000 — km 7+000 1n cadrul proiectului Reparatia drumului de acces
la obiectivul turistic Rezervatia Naturala ,,Plaiul Fagului” Radenii Vechi”, in conformitate cu
prevederile art. 225 al CUC nr.434/2023 privind calitatea In constructii rdspunde potrivit obligatiilor
ce-1revin pentru viciile ascunse ale lucrarilor, ivite intr-un interval de 5 ani de la receptia lucrarilor,
precum si pe toata durata de existentd a constructiei, pentru veciile structurii de rezistenta rezultate
din nerespectarea normelor de executie in vigoare la data realizarii ei.

Data completarii: 25.02.2026

Cu stima,
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DECLARATIE
privind lichiditatea generala

Catre: Catre: Agentia de Dezvoltare Regionala Centru,
or. laloveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Stimati domni,

Lichiditatea generala pentru anul 2024 = 220.87 %

Active circulante / datorii curente *100 = 154 439 571/69921138 *100 = 220.87 %

Data completarii: 25.02.2026
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