

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

“Lucrări de reparație capitală a clădirii stației de salvatori și pompierii .”

2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza Nr. MD-2019-04-15-000064-1-11/36 din 15.04.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **” Primăria comuna Mingir.”**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **108 324, 00 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului **108 324, 00 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 30 zile
- b) efectiv realizată 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :luna octombrie 2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data : 15 / octombrie/ 2019

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **„Vega Total” S.R.L.**



FORMULARUL F 3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii(7 buc) la Grădinița de copii „Garofița,,	Primăria comuna Mingir, r. Hîncești	Antreprenor general	540 655, 00 lei	45 zile	
2	Reparatia capitală a acopersului la statia de salvatori și pompieri	Primăria comuna Mingir, r. Hîncești	Antreprenor general	148 242, 00 lei	30 zile	
3	Lucrări de reparație capitală a cadirii stației de salvatori și pompierii	Primăria comuna Mingir, r. Hîncești	Antreprenor general	108 324, 00 lei	30 zile	
4	Lucrări de reparație în cadrul secției medicina de familie	Centrul Consultativ Diagnostic MA al RM	Antreprenor general	99 090, 00 lei	45 zile	
5	Lucrări de reparație a scarilor și copertinelor la gradinita de copii "Albinuta" din s. Cucoara, r. Cahul."	Primăria comuna Cucoara	Antreprenor general	93 310, 00 lei	30 zile	
6	Lucrări de reparație capitală a acoperișului Blocului "C" la I.P. Gimnaziul "G.Coșbuc" cu sediul în comuna Andrușul de Jos ,r.Cahul"	Elve-Construct SRL	Subantrepriză	125 482, 00 lei	90 zile	
7	Schimbarea învelitorii acoperișului Blocului "A" al L.T. "Grigore Vieru" din comuna Borogani, r.Leova"	Elve-Construct SRL	Subantrepriză	234 490, 00 lei	60 zile	



8	Lucrări de termoizolare la Gimnaziul "Ion Creangă" cu sediul în comuna Zirnești, r. Cahul	Elve-Construct SRL	Subantrepriză	347 575, 00 lei	90 zile	
9	Lucrări de reparație capitală a et. IV și bucătăriei în căminul nr. 2	I.P Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.	Antreprenor general	149 367, 00 lei	30 zile	

Data : 15/ octombrie / 2019

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **„Vega Total” S.R.L.**



DECLARAȚIE

FORMULARUL F 3.11

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Betoniera 250L	2buc	Proprie	-
2.	Masina de Gaurit Electrica "MAKITA"	3buc	Proprie	-
3.	Vibrator	1buc	-	Arenda
4.	Perforator "BOSCH"	4buc	Proprie	-
5.	AutoCamion ZIL MMZ 554	1buc	-	Arenda
6.	AutoCamion Kamaz	1buc	-	Arenda
7.	Fierastrau mechanic Shtil	1buc	Proprie	-
8.	Excavator si buldozer	1buc	-	Arenda
9.	Compactor mecanic	1buc	-	Arenda
10.	Polizor unghiular Makita	2buc	Proprie	-
11.	Mixer electric	2buc	Proprie	-
12.	Aparat de sudat cu arc electric	1buc	Proprie	-
13.	Arzator	2buc	Proprie	-
14.	Nivelier RGK-32 si Mira	1buc	Proprie	-
15.	Aparat electric pentru taiat portelan Makita	1buc	Proprie	-
16.	Aparat manual pentru taiat portelan Topex	2buc	Proprie	-
n				

Data : 15/ octombrie / 2019

Șumutovschi Veaceslav., în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**Vega Total**” S.R.L.



privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	Gutu Ilia Diriginți de șantier	Studii superioare	20	"Lucrări de reparație și termoizolare a fașadei la grădinița de copii "Albinuța" din comuna Cucoara, r. Cahul"	Nr.2179 din 04.03.2014
2.	Specialiști: Soltan Vitalie Grati Iurie	Studii superioare	5 6	"Lucrări de reparație și termoizolare a fașadei la grădinița de copii "Albinuța" din comuna Cucoara, r. Cahul"	
3.	Muncitori auxiliari: Urecheanu Grigore Vasilache Viorel Vasilache Nicolae	Studii medii	3 3 2		

Data : 15/ octombrie / 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**Vega Total**” S.R.L.



FORMULARUL F 3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt
2.				
3.				
4.				

Data : 15/ octombrie / 2019

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele „**Vega Total**” S.R.L.



FORMULARUL F 3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

nu sunt

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
3.6. Condiții de administrare a asociației _____
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
3.10. Alte cauze _____

Data : 15/ octombrie / 2019

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele „**Vega Total**” S.R.L.

