

Mun. Chișinău

15 octombrie 2018

„Capmanlux” SRL, în persoana directorului general Capatina Vasile, care acționează în temeiul statutului, pe de o parte numit în continuare „Antreprenor” și, EUROGALEX PRIM SRL, în persoana directorului general Ciocoi Dumitru care acționează în temeiul statutului, pe de altă parte numit în continuare „Beneficiari” au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să efectueze în conformitate cu condițiile prezentului contract, lucrările prevăzute în p. 1.2. iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să le achite.

1.2. Antreprenorul se obligă să efectueze lucrări de montarea pavajului și a bordurilor or. Chisinau str. Korolenco 8

1.3. La executarea lucrărilor Antreprenorul folosește materialele, utilaje și instrumente proprii.

1.4. Termenul de executare a lucrării în conformitate cu graficul coordonat cu Beneficiarul.

1.5. Lucrările se consideră executate după semnarea Procesului Verbal (Act) de recepție a lucrărilor de către Beneficiar, sau persoana împuternicită de el.

2. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

2.1. Costul lucrărilor: Costul lucrărilor efectuate de Antreprenor, conform prezentului Contract, constituie valoarea Devizului inclusiv TVA. (Anexa 1)

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1. al prezentului contract se face de către Beneficiar în dependență de volumele executate, în termen de 5 zile de la depunerea facturii de Primire-predare întocmit astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură a lor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile Antreprenorului:

3.1.1. Să execute lucrările de calitate corespunzătoare;

3.1.2. Să execute lucrările în termenul indicat la p.1.4. al prezentului contract.

3.1.3. Cu cinci zile pînă la începerea recepționării lucrărilor, să informeze pe Beneficiar despre finalizarea lucrărilor. Finalizarea acestor este confirmată printr-un act bilateral.

3.1.4. Să predea rezultatul lucrărilor Beneficiarului;



AMENDMENT OF SOLICITATION/MODIFICATION OF CONTRACT			1. CONTRACT ID CODE		PAGE OF PAGES Page 1	
2. AMENDMENT/MODIFICATION NO. Modification No. 00001		3. EFFECTIVE DATE 23 Aug 2018		4. REQUISITION/PURCHASE REQ. NO. PR7451775-V2		5. PROJECT NO. (If applicable)
6. ISSUED BY AMERICAN EMBASSY CHISINAU STRADA ALEXEI MATEEVICI #103 ATTN: GSO CHISINAU, MOLDOVA 2009		CODE		7. ADMINISTERED BY (If other than Item 6)		CODE
8. NAME AND ADDRESS OF CONTRACTOR (NO., street, city, county, State, and ZIP Code) TABUC D. CapManLux SRL 1006600058857 MOLDOVA, 14-2 PODUL INALT STR., MOLDOVA				9a. AMENDMENT OF SOLICITATION NO.		
				9b. DATED (SEE ITEM 11)		
				10a. MODIFICATION OF CONTRACT/ORDER NO. 19MD7018P0399		
				10b. DATED (SEE ITEM 13) 09 Jul 2018		
11. THIS ITEM ONLY APPLIES TO AMENDMENTS OF SOLICITATIONS						
☐ The above numbered solicitation is amended as set forth in Item 14. The hour and date specified for receipt of Offers ☐ is extended, ☐ is not extended Offers must acknowledge receipt of this amendment prior to the hour and date specified in the solicitation or as amended, by one of the following methods: (a) By completing Items 8 and 15, and returning _____ copies of the amendment; (b) By acknowledging receipt of this amendment on each copy of the offer submitted; or (c) By separate letter or telegram which includes a reference to the solicitation and amendment numbers. FAILURE OF YOUR ACKNOWLEDGMENT TO BE RECEIVED AT THE PLACE DESIGNATED FOR THE RECEIPT OF OFFERS PRIOR TO THE HOUR AND DATE SPECIFIED MAY RESULT IN REJECTION OF YOUR OFFER. If by virtue of this amendment you desire to change an offer already submitted, such change may be made by telegram or letter, provided each telegram or letter makes reference to the solicitation and this amendment, and is received prior to the opening hour and date specified.						
12. ACCOUNTING AND APPROPRIATION DATA (If required) 1900-2018--19__X0535000C-2261-OBO--7901-19MD7018P0399-2652-XJZM7901----- \$9,523.58USD						
13. THIS ITEM APPLIES ONLY TO MODIFICATIONS OF CONTRACTS/ORDERS, IT MODIFIES THE CONTRACT/ORDER NO. AS DESCRIBED IN ITEM 14.						
A. THIS CHANGE ORDER IS ISSUED PURSUANT TO: (Specify authority) THE CHANGES SET FORTH IN ITEM 14 ARE MADE IN THE CONTRACT ORDER NO. IN ITEM 10A.						
B. THE ABOVE NUMBERED CONTRACT/ORDER IS MODIFIED TO REFLECT THE ADMINISTRATIVE CHANGES (such as changes in paying office, appropriation date, etc.) SET FORTH IN ITEM 14, PURSUANT TO THE AUTHORITY OF FAR 43.103(b)						
☒ C. THIS SUPPLEMENTAL AGREEMENT IS ENTERED INTO PURSUANT TO AUTHORITY OF: Mutual Agreement of Parties						
D. OTHER (Specify type of modification and authority)						
E. IMPORTANT: Contractor ☒ is not, ☐ is required to sign this document and return <u>2</u> copies to the issuing office.						
14. DESCRIPTION OF AMENDMENT/MODIFICATION (Organized by UCF section headings, including solicitation/contract subject matter where feasible.) additional works have been requested as per line item 2 description. Except as provided herein, all terms and conditions of the document referenced in Item 9A or 10A, as heretofore changed, remains unchanged and in full force and effect.						
15A. NAME AND TITLE OF SIGNER (Type or print) <i>Tobee D. Sep. injiner</i>				16A. NAME OF CONTRACTING OFFICER Mark R Jorgensen		
15B. NAME OF CONTRACTOR/OFFEROR BY <i>[Signature]</i> (Signature of person authorized to sign)		15C. DATE SIGNED		16B. UNITED STATES OF AMERICA BY <i>Mark R Jorgensen</i> (Signature of Contracting Officer)		16C. DATE SIGNED 23 Aug 2018

CONTRACT № 25/01-16

"25" ianuarie 2016

mun. Chișinău

SRL "ANGROPROD-GRUP" cu sediul în mun. Chișinău, str. Maria Dragan, 19, înregistrat cu nr. 1011600032479, reprezentată de **director Curchi Lilia**, care activează în baza Statutului denumit în continuare "**Beneficiar**", pe de o parte, și

SRL "CAPMANLUX", cu sediul în mun. Chișinău, str. Podul Înalt, nr. 14/2, înregistrat cu nr. 1006600058857 reprezentată de **director Căpățînă Vasile**, care activează în baza Statutului, în continuare "**Antreprenor**", pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. Subiectul Contractului

1.1. **Beneficiarul** însărcinează, iar **Antreprenorul** își ia obligația de a îndeplini în conformitate cu proiectul nr. 010017/2015-A și devizele de cheltuieli aprobate, care sunt parte componentă a prezentului contract, următoarele lucrări: **lucrări de amenajare la un depozit cu oficiu, cu regim de înălțime P+E din str. Maria Dragan, sec. Ciocana or. Chișinău.**

1.2. **Beneficiarul** transferă **Antreprenorului** în avans suma ce constituie 30 % din valoarea contractului, pentru procurarea materialelor necesare executării lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare din data semnării contractului.

1.3. **Antreprenorul** își asumă obligațiunea de a executa lucrările necesare, menționate în p.1.1, în termen de 60 zile lucrătoare din data considerată climateric favorabilă de a fi respectate condițiile tehnice ale procesului tehnologic, care va fi apreciată de comun acord cu **Beneficiarul**.

1.4. **Antreprenorul** va efectua următoarele lucrări menționate în p.1.1:

1. excavarea și încărcarea solului cu excavatorul în autocamioane – 4566 m³;
2. transportarea solului în depozit la distanța pînă la 10 km - 4566 m³;
3. lucrări la descărcarea solului în depozit - 4566 m³;
4. sistematizarea pe verticală a terenului cu autogreiderul la cota de proiect- 3350 m²;
5. scarificarea și compactarea albiei sub îmbrăcămintea rutieră – 4040 m²;
6. instalarea bordurei mari pe un strat din beton – 200 m.l.;
7. executarea stratului din piatră spartă (h = 25 cm) - 3990 m²;
8. strat de egalizare din amestec de ciment cu nisip (h = 60 mm) - 3990 m²;
9. montarea pavajului de beton (h = 6 cm) - 1980 m²;
10. montarea pavajului de beton (h = 10 cm) - 2010 m²;
11. tăierea rosturilor – 595 m.l.

2. Valoarea contractului

2.1. Valoarea contractului se determină în baza devizului de cheltuieli, care este parte integrantă a contractului și constituie: **1976952 (unu milion nouă sute șaptezeci și șase mii nouă sute cincizeci și doi) lei**, inclusiv TVA **329492 (trei sute douăzeci și nouă mii patru sute nouăzeci și doi) lei**.

2.2. Valoarea contractului stabilită în p.2.1. poate fi majorată de către **Beneficiar** din propria inițiativă cînd însărcinează **Antreprenorul** să execute lucrări suplimentare ce nu au fost parte a prezentului contract.

2.3. Orice altă lucrare nereflectată în documentația de devize, care este parte integrantă a contractului, dar care necesită a fi executată pentru finalizarea cu succes a obiectului construcției, este considerată omitere și risc al **Beneficiarului** și va fi realizată din contul lui.

ДОГОВОР №12/07/17
на выполнение строительных работ

г.Кишинев

12.07.2017

OLMOSDON SRL в лице директора Gavlitskii Serghei, действующего как Заказчик, и S.R.L. «CAPMANLUX» в лице директора Capatina Vasile, действующего на основании Устава, в дальнейшем Подрядчик, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение строительных работ по укладке тротуарной плитки (бобина h- 10см. черная) в количестве - 12605m² и бордюра в г.Бельцы.

2. Обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу после получения авансового платежа в размере, стоимости материалов.

2.1.2. Обеспечить выполнение строительных работ в строгом соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.3. Сдать выполнение работы Заказчику по Акту приемки передачу выполненных работ.

2.1.4. При производстве работ, оговоренных настоящим договором, нести ответственность за соблюдение на объекте правил техники безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. В течение трех дней рассмотреть предъявленные к оплате Акты выполненных работ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком работ определяется на основании смет, представленных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком.

3.2. До начала работ Заказчик передает Подрядчику первую авансовую сумму. Дальнейший расчет производится на основании Акта выполненных работ.

3.3. Окончательный расчет производится в течение трех дней после подписания Акта приемки-передачи выполненных работ.

4. Качество работ:

4.1. Качество работ, выполненных Подрядчиком, должно отвечать требованиям Закона о качестве в строительстве РМ (часть 8, ст.30) и подлежит контролю со стороны Заказчика на любом этапе.

4.1. Подрядчик гарантирует, что на дату приемки выполненная работа соответствует указанному в договоре качеству, действующим техническим правилам и не содержит изъянов, которые снизили бы или свели к нулю ее ценность или возможность ее использования в соответствии с нормальными условиями эксплуатации. При работах, по которым ведутся испытания, качество считается достигнутым, если их результаты вписываются в пределы отклонений, допускаемых действующими техническими правилами.

4.2. Материалы, применяемые Подрядчиком при работах, должны отвечать качеству, предусмотренному технической документацией, действующей в РМ.

5. Ответственность сторон:

5.1. За нарушение обязательств, указанных в п.2.1. настоящего договора, Подрядчик оплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,1% от оплаченной суммы за каждый день просрочки, что не освобождает его от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

5.2. За нарушение условий, указанных в п.п. 2.2. и 3.2. настоящего договора Заказчик оплачивает Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, что не освобождает его от исполнения своих обязательств по настоящему договору.



CONTRACT DE INDEPLINIRE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE NR.1/04/19

Mun. Chișinău

1 aprilie 2019

„**Capmanlux**” SRL, în persoana directorului general Capatina Vasile, care acționează în temeiul statutului, pe de o parte numit în continuare „Antreprenor” și, **SC. DIMOLICONS SRL**, în persoana administratorului Puscasu Liomid care acționează în temeiul statutului, pe de altă parte numit în continuare „Beneficiari” au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să efectueze în conformitate cu condițiile prezentului contract, lucrările prevăzute în p. 1.2. iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să le achite.

1.2. Antreprenorul se obligă să efectueze lucrări de montarea pavajului și a bordurilor mun. Chisinau str. Uzinelor 205/1

1.3. La executarea lucrărilor Antreprenorul folosește materialele, utilaje și instrumente proprii.

1.4. Termenul de executare a lucrării în conformitate cu graficul coordonat cu Beneficiarul.

1.5. Lucrările se consideră executate după semnarea Procesului Verbal (Act) de recepție a lucrărilor de către Beneficiar, sau persoana împuternicită de el.

2. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

2.1. Costul lucrărilor: Costul lucrărilor efectuate de Antreprenor, conform prezentului Contract, constituie valoarea Devizului inclusiv TVA. (Anexa 1)

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1. al prezentului contract se face de către Beneficiar în dependență de volumele executate, în termen de 5 zile de la depunerea facturii de Primire-predare întocmit astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură a lor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile Antreprenorului:

3.1.1. Să execute lucrările de calitate corespunzătoare;

3.1.2. Să execute lucrările în termenul indicat la p.1.4. al prezentului contract.

3.1.3. Cu cinci zile pînă la începerea recepționării lucrărilor, să informeze pe Beneficiar despre finalizarea lucrărilor. Finalizarea acestor este confirmată printr-un act bilateral.

3.1.4. Să predea rezultatul lucrărilor Beneficiarului;



DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Reconstrucția unor porțiuni de trotuare”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

or. Lipcani, rnul Briceni,
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-8560-KFW2


CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 25 iulie 2014, între **Primăria or. Lipcani, rnul Briceni**, în persoana dlui **Evghenii Dumenco, Primar** și **Agencia de Implementare** a subproiectului, în persoana **dnei Larisa Ciornaia, Președinte**, (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și **CAPMANLUX S.R.L.**, cu adresa: **mun. Chișinău, str. Podul Înalt, 14/2**, în persoana dlui **Vasile Căpățînă, Director** (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-8560-KFW2**, “**Reconstrucția unor porțiuni de trotuare**” din **or. Lipcani, rnul Briceni** (numite în continuare “**Lucrările**”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **1 893 343 (un milion opt sute nouăzeci și trei mii trei sute patruzeci și trei) lei 60 bani**, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:


1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebiue să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în termeni și în modul prevăzut de Contract.




Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Cont de Decontare: 23010000005940
BC Trez. Terct. Breveni
Cod Băncii: TREZUR X
Cod Fiscal: 1007601004995



Evghenii Dumenco, Primar,
Primăria or. Lipcani, rnul Briceni



Larisa Ciornaia, Președinte,
Agenția de Implementare a SP
din or. Lipcani, rnul Briceni

CONTRACTOR:

Cont de Decontare: 222490149803920
BC Banca de Economii B-L NL
Cod Băncii: BECM MD 2x609
Cod Fiscal: 1006600058857



Vasile Căpățînă, Director
CAPMANLUX S.R.L.



Coordonat:	Director Executiv FISM	Director, Departament Procurări	Director, Departament APT	Director, Departament FA

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 06 din 23 iunie 2015

Privind lucrarea nr. 3995 executată la obiectul "Reconstrucția unor porțiuni de trotuare" din or. Lipcani, r-nul Briceni în cadrul contractului *nr. IFB-W -8560-KFW2* din 14 iulie 2014 încheiat între Primăria or. Lipcani în persoana dlui Evghenii Dumenco și dnei Larisa Ciornaia, Președintele Agenția de Implementare a SP și „CAPMANLUX” SRL pentru efectuarea lucrărilor de "Reconstrucția unor porțiuni de trotuare" din or. Lipcani, r-nul Briceni.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție *nr. 035* eliberată de Primăria or. Lipcani de la 19 septembrie 2014 având valabilitatea 12 luni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 23 iunie 2015 de la ora 15.00 pînă la 16.00.

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

- Evghenii Dumenco, Primarul or. Lipcani

Membrii Comisiei:

- Larisa Ciornaia, Președintele Agenției de Implementare
- Natalia Gromic, Membru AI, Contabil-șef al Primăriei
- Arcadie Bohlin, consilier local
- Valerii Fedorcea, membru AI
- Valentin Creciun, membru AI
- Ion Damian, Gestionarul Microproiectului din partea FISM.
- Gheorghe Bordei, Șeful Secției Situații Excepționale Briceni
- Dinu Băraliuc, Șeful Inspecției Ecologice Briceni
- Victor Zaporojan, Șeful Serviciul de Medicină Preventivă Briceni

3. Au mai participat la recepție:

Căpățîna Vasile, director „CAPMANLUX” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din lista pieselor din documentația scrisă și desenată care s-a prezentat, nu a lipsit și toate au fost complete – anexă nr.1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista – anexă nr.2 nu sunt obiecții;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, s-au respectat prevederile proiectului;
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor
- 5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor de trotuare incluse în contract

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor

7. Prezentul Proces - verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi „23” iunie 2015 în 6 (șase) exemplare.

Președintele Comisiei: Dumenco Dumenco Evghenii, primarul or. Lipcani

Membrii comisiei

Larisa Ciornaia, Președintele Agenției de Implementare

Natalia Gromic, Membru AI, Contabil-șef al Primăriei

Valerii Fedorcea, membru AI

Valentin Creciun, membru AI

Arcadie Bohlin, consilier local

Ion Damian, Gestionarul Microproiectului din partea FISM.

Gheorghe Bordei, Șeful Secției Situații Excepționale Briceni

Dinu Baraliuc, Șeful Inspecției Ecologice Briceni

Victor Zaporozan, Șeful Serviciului de Medicină Preventivă Briceni

1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

recomandăm ca să se finalizeze de proiect

din or. Lipcani

Inspector de Stat în Construcții Briceni

(semnătura)

V. Roșca

L.Ș.

„23” iunie 2015

Lucrarea _____ și a _____

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL „CAPMANLUX”

Primăria or. Lipcani

L.Ș.

V. Căpățîna

(semnătura)

L.Ș.

E. Dumenco

(semnătura)

„23” iunie 2015

„23” iunie 2015



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 33

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

09.09.2014

s. Maximovca

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr.5840-op/14 din 08.09.2014 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 68/14 din 29.08.2014 ntre Primaria Maximovca_ cu sediul în s. Maximovca r-ul Anenii Noi str. Renașterii1

telefon: 022359341 fax: 022359340

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.171640

din 23.10.2012 reprezentat prin primar CUCU VICTOR

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Capmanlux
cu sediul în mun.Chișinău str.Podul Înalt 14/2

telefon: 022498082, fax: _____

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600058557.

din 14.12.2006 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII Nr 023687

din 14.02.2007 eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani,prelunjită pînă la 14.02.2017, pentru genurile de activitate Construcțiili de clădiri, reconstrucții

reprezentat prin Director Capățină Vasile

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de
Maximovca,pavarea străzii centrale în s. Maximovca.

Amenajarea teritoriului în centrul satului

Cod CPV: 45453000-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,

- inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria Maximovca

Adresa: s. Maximovca r-ul Anenii Noi
Tel./Fax: 022359340
Denumirea Băncii: MF-TT
Adresa Băncii: Str. Sciusev-1
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: 226633
Cod fiscal: 1008601001164

“ANTREPRENOR”: SC CAPMANLUX SRL

Adresa: Chișinău str. Podul Înalt 14/2
Tel./Fax: 022498082
Denumirea Băncii: Banca de Economii fil. 1
Adresa Băncii:
Cod Bancar: BECOMD2X609
Cont de decontare: 222490149803920
Cod fiscal: 1006600058857

cont trez 230100000002467
S.R.L.

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:



“ANTREPRENOR”:



Art 243 - 06
c/ob. 2283
Surso 3

Antreprenor: "Capmanlux" SRL

Beneficiar: Primaria sat. Maximovca

Contractul № _____

Proces-verbal № 1

de receptie a lucrarilor executate
pe luna octombrie 2014

Obiectul: Amenajarea teritoriului in centrul sat.
Maximovca

lucrari de amenajare

Valoarea lucrarilor efectuate: **198194 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	65.00	11.47 10.94	745.88 710.77
2	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	65.00	105.68 25.52	6869.32 1658.47
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	436.00	161.42 38.05	70381.10 16591.46
4	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	2.20	132.68 132.68	291.89 291.89
5	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2.70	1073.17 300.71	2897.57 811.92
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2.00	131.16 61.97	262.31 123.93

	2	3	4	5	6	7
		Total pe capitul:				9870.77
		Total proces-verbal:				
		Total capitole	100.00 +			165162
		TVA	20.00 %			33032
		TOTAL:				198194

INTOCMIT:

Antreprenor:

"Capmanlux" S.R.L.



Beneficiar:

Primaria sat. Maximovca



Mun. Chișinău

15 octombrie 2018

„Capmanlux” SRL, în persoana directorului general Capatina Vasile, care acționează în temeiul statutului, pe de o parte numit în continuare „Antreprenor” și, EUROGALEX PRIM SRL, în persoana directorului general Ciocoi Dumitru care acționează în temeiul statutului, pe de altă parte numit în continuare „Beneficiari” au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să efectueze în conformitate cu condițiile prezentului contract, lucrările prevăzute în p. 1.2. iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să le achite.

1.2. Antreprenorul se obligă să efectueze lucrări de montarea pavajului și a bordurilor or. Chisinau str. Korolenco 8

1.3. La executarea lucrărilor Antreprenorul folosește materialele, utilaje și instrumente proprii.

1.4. Termenul de executare a lucrării în conformitate cu graficul coordonat cu Beneficiarul.

1.5. Lucrările se consideră executate după semnarea Procesului Verbal (Act) de recepție a lucrărilor de către Beneficiar, sau persoana împuternicită de el.

2. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

2.1. Costul lucrărilor: Costul lucrărilor efectuate de Antreprenor, conform prezentului Contract, constituie valoarea Devizului inclusiv TVA. (Anexa 1)

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1. al prezentului contract se face de către Beneficiar în dependență de volumele executate, în termen de 5 zile de la depunerea facturii de Primire-predare întocmit astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură a lor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligațiile Antreprenorului:

3.1.1. Să execute lucrările de calitate corespunzătoare;

3.1.2. Să execute lucrările în termenul indicat la p.1.4. al prezentului contract.

3.1.3. Cu cinci zile pînă la începerea recepționării lucrărilor, să informeze pe Beneficiar despre finalizarea lucrărilor. Finalizarea acestor este confirmată printr-un act bilateral.

3.1.4. Să predea rezultatul lucrărilor Beneficiarului;



DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

**“Pavarea trotuarelor de pe bd.
Independenței și Mitropolit Varlaam”**

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

**or. Drochia, rnul Drochia,
Republica Moldova**

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-8477-KFW2

Prezentul Contract este semnat în baza **Acordului de Finanțare și Proiect** semnat între **Banca Germană de Stat „Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW), Guvernul Republicii Moldova și FISM** la **15 decembrie 2010**, **Acordului de Credit Nr. 3931 din 18 iunie 2004**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația Internațională pentru Dezvoltare /IDA), **Acordului de Finanțare, Credit Nr. 4555-MD din 4 mai 2009**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația Internațională pentru Dezvoltare /IDA), **Acordului de Finanțare, Credit nr. 4682-MD din 22 februarie 2010**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația Internațională pentru Dezvoltare /IDA), **Acordului de Grant nr. TF095950 din 11 februarie 2010**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Agenția Suedeză Pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA)), **Acordului de Grant nr. TF094952 din 6 august 2009**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Comisia Europeană), **Acordului de Grant nr. TF093407 din 17 Martie 2009**, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Fondul Japonez pentru Dezvoltare Socială (JSDF)), care autorizează activitatea Fondului de Investiții Sociale din Moldova în calitate de Agenție de Implementare a proiectului FISM-2.

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 17 martie 2014, între **Primăria or. Drochia, rnul Drochia**, în persoana dlui **Igor Grozavu, Primar** și **Agencia de Implementare** a subproiectului, în persoana dnei **Agafia Surlari, Președinte**, (în continuare numit **“Beneficiar”**) pe de o parte și **CAPMANLUX S.R.L.**, cu adresa: **mun. Chișinău, str. Podul Înalt, 14/2**, în persoana dlui **Vasile Căpățînă, Director** (în continuare numit **“Contractor”**) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-8477-KFW2, “Pavarea trotuarelor de pe bd. Independenței și Mitropolit Varlaam”** din **or. Drochia, rnul Drochia** (numite în continuare **“Lucrările”**) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **2 425 513 (două milioane patru sute douăzeci și cinci mii cinci sute treisprezece) lei 20 bani**, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).



2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătabilă în termenii și în modul prevăzut de Contract.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Cont de Decontare: *230100000003325*
 BC *Min. Fin. Trezoreria de Stat*
 Cod Băncii: *TREZUR*
 Cod Fiscal: *1007601001657*

[Signature]
 Igor Grozavu, Primar,
 Primăria or. Drochia, rnul Drochia



[Signature]

Agafia Surlari, Președinte,
 Agenția de Implementare a SP
 din or. Drochia, rnul Drochia

CONTRACTOR:

Cont de Decontare: *222490149803920*
 BC *Banca de Economii*
 Cod Băncii: *BECOMEX 609*
 Cod Fiscal: *1006600058857*

[Signature]
 Vasile Căpățînă, Director,
 CAPMANLUX S.R.L.



Coordonat:	Director Executiv FISM	Director, Departament PFA	Director, Departament APT
	<i>[Signature]</i>		

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

NR. 1 din 14. 11 2014

Privind lucrarea „Pavarea trotuarelor de pe bulevardele Independenței și M.Varlaam din orașul Drochia” bul. Independenței 15, implimentată prin finantarea directă din fondul FISM, executată la obiectul „Pavarea trotuarelor de pe bulevardele Independenței și M.Varlaam din orașul Drochia” în cadrul contractului nr. *IFB-W-8477-KFW2 din 24.02.2014*, încheiat între Primăria orașului Drochia și „Capmanlux” SRL, în persoana directorului - Căpățînă Vasile, pentru efectuarea lucrărilor „Pavarea trotuarelor de pe bulevardele Independenței și M.Varlaam din orașul Drochia”

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr.13 din 17.03.2014.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.10.2014 – 17.11.2014, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Ghilescu Victor - viceprimar al orașului Drochia,

Membrii comisiei:

2. Surlari Agafia - președintele Agenției de Implementare;
3. Caldare Raisa - contabil-șef-adjunct al primăriei;
4. Ion Foalea - specialist CGC și D din cadrul primăriei;
5. Chițan Veaceslav - arhitect sef al orasului Drochia;
6. Frumosu Vitalie - medic-șef Centrul Sănătate Publică Drochia;
7. Irodoi Alexandru - șeful Secției Situații Excepționale Drochia;
8. Moșin Sergiu - șeful Inspecției Ecologice Drochia;
9. Boaghe Mihai - șeful Î.M. „Gospodaria Comunala” Drochia;
10. Damian Ion - inspector local.

2. Au mai participat la recepție: Căpățînă Vasile - director „Capmanlux” SRL.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a reception obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunera făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de pavare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a exploata obiectul conform destinației.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 (Una) fila și trei anexe a fost încheiat astăzi _____, în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

1. Ghilescu Victor

Membrii comisiei:

2. Surlari Agafia
3. Caldare Raisa
4. Ion Foalea
5. Chițan Veaceslav
6. Frumosu Vitalie
7. Irodoi Alexandru
8. Moșin Sergiu
9. Boaghe Mihai
10. Damian Ion

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Lucrarea „Pavarea trotuarelor de pe bulevardele Independenței și M.Varlaam din orașul Drochia”
- este terminată

L.Ș. Șeful Inspecției de Stat în Construcții:



(semnatura, funcția, numele, prenumele)

9. Lucrarea „Pavarea trotuarelor de pe bulevardele Independenței și M.Varlaam din orașul Drochia” este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

« _____ » 2014

« _____ » 2014

Directorul „Capmanlux” SRL

Șeful ÎM „Gospodaria Comunală” or. Drochia



Căpățînă Vasile

Boaghe Mihai



CONFIRMAT:

Primar al orașului Drochia



Igor GROZAVU