FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului-Lucrari de instalare a ferestrelor din pvc
2. Numarul si data contractului-20 din 09 aprilie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului- LT ,,D Cantemir”

4. Adresa beneficiarului-or Cahul str IL C aragiale 33

5. Tara-R Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului-antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 987669 56760

b) finala

(la data finalizarii contractului) 987669 56760

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata -2 luni

b) efectiv realizata -2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor-f/f EAA005702721 din
03.06.21,
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie-nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte

Semnatura:semnat electronic
Functia in cadrul firmei: contabil



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.20
lucriiri de instalare a timplariei din PVC la ,, Liceul Teoretic D.Cantemir municipiul
Cahul

“09” aprilie 2021 __mun. Cahul

(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21036866 din
data__18.03.2021,intre Liceul Teoretic Dmitrii Cantemir mun. Cahul , cu sediul in mun. Cahul
str.LL. Caragiale 33 , telefon: 029932283 . 079030621, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.
1012620010069 reprezentat prin Svetlana Serepera  in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
SRL IQ Fenster cu sediul in mun. Chisiniiu str. Vasile Alexandri 58-1tel. 060500992,

(localitatea) autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1017600025172_ autorizat pentru activitatea in
constructii: AISC 07/147/20 din “06”04_2020, eliberata de _Agentia pentru Supravegherea Tehnica
pe un termen de 1_ani, pentru genurile de activitate Toma C, in calitate de Antreprenor, pe de altd

parte
(numele sifunctia conducétorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sa execute lucrari de instalare a timplariei din PVC la ,, Liceul
Teoretic D.Cantemir municipiul Cahul in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executie, precum si a normativelor, standardelor siprescripiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucririlor contractate este de _60 zile dupd primirea ordinului de incepere a
executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrngerea activitatii se datoreazd urmatoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;
c)datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;



¢) influenei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufie a normelor §i
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execufia lucrarilor sau
a unor pirti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti
din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporti pe timpul suspendarii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dac sint intrunite condifiile pentru anunarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constata ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintisi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de execuie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinté obiectul prezentului contract este de 987669 lei

00 bani MD, (noud sute optzeci §i sapte mii sase sute saizeci i noud lei 00 baniMD.
(suma cu cifre si litere)

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. .

3.4  Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 0,00% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupad verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.6 Lucririle nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate

conform contractului.

3.7 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului

citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrérilor in cel mult 15 zile.



4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice dupa consultarea cu finantatorul.

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat s execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzétoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2 n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executa in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

54 Angajarea forfei de munca pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei

subcontractari.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar rimén la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascad si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completd.
Preurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea i intretinerea corespunzitoare a lucrérilor.

6.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau



13 DISPOZITII FINALE

13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietulde sarcini; -
by Propunerea tehnicd;
¢) Oferta financiard;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantiade buna executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepanie in clauzele prezentului contract, acestea voOr
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi s considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnéturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data 09.04.2021, fiind valabil pana la receptia
finala a lucrérilor pinala 3 1.12.2021.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postald: in mun. Chisindu str. Adresa postala: : mun. Cahul str.L.L.

Vasile Alexandri 58-1 Caragiale ,33
Telefon: 060500992 Telefon: 029932283
Cod fiscal: 1017600025172 Cod fiscal: 1012620010069

= Banca:BC Mobiasbanca-Groupe Societe Banca: TREZMD2X

enerale SA
BIC; MOBBMD22 IBAN; MD8OTRPHAP31 1120B01720AD

ANTREPRENOR GENERAL

IBAN; MD02M02224ASV35328107100

15 SEMNATURILE PARTILOR




WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 januarie 2002
al Depar lui de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL IQFENSTER

(denumirea )

Investitor
Liceul Dmitrii Cantemir
(denumirea )
Obiect Jucréri de instalare a timplariei din PVCla
, Liceul Teoretic D.Cantemir municipiul
Cahul

Valoarea lucrarilor executate 891 353,44 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
e an 2021

Pret Valoare
Catitafe inclusjv inclusiv salariu
salariu (col.5xcol.6)
(lei/UM.) (lei/UM.)

7

3 6
1. Blocuri de studii si galerei

Demontari: timplarie din
lemn (usi, ferestre,
obloane, cutii, rulou,
masti, etc. ksal-0.5
Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului peste 2
m?2 in doua canaturi
1.74*2.2 Total 128 buc
Ferestre PVC Scamere de
izolare termica lat prof
50mm, geam termopan
Lowe armatra din otel
zincat Ul.5mm dubla
deschidere, feronerie cu
rezistenta inalta la
inchidere-+deschidere,
inclusiv plasa contra
insecte si supapa de
aerisire Air Box Comfort
Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului peste 2
m2 in doua canaturi
1.74%2.8 Total 14 buc
Ferestre PVC Scamere de
izolare termica lat prof
50mm, geam termopan
Lowe armatra din otel

5,31 3 964,50

3 964,50

m2 746,173

RpCOS6A

510 154,35
WS T
10 121,77

71018,24
S R
1 408,96




=

P

zincat Ul.5mm dubla
deschidere, feronerie cu
rezistenta inalta la
inchidere-+deschidere,
inclusiv plasa contra
insecte si supapa de
aerisire Air Box Comfort

CKSTF

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului peste 2
m?2 in doua canaturi
1.5%2.1 Total 2 buc
Ferestre PVC 5camere de
izolare termica lat prof
50mm, geam termopan
Lowe armatra din otel
zincat Ul.5mm dubla
deschidere, feronerie cu
rezistenta inalta la
inchidere-+deschidere,
inclusiv plasa contra
insecte si supapa de
aerisire Air Box Comfort

m2

6,000

1041,22

EE———

20,66

6247,33
123,97

CKS7F

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului peste 2
m?2 in doua canaturi
1.44*2.5 Total 2 buc
Ferestre PVC Scamere de
izolare termica lat prof
50mm, geam termopan
Lowe armatra din otel
zincat Ul.5mm dubla
deschidere, feronerie cu
rezistenta inalta la
inchidere-+deschidere,
inclusiv plasa contra
insecte si supapa de
aerisire Air Box Comfort

CKSTF

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului peste 2
m2 in doua canaturi
1.44*2 2Total 15 buc
Ferestre PVC 5camere de
izolare termica lat prof
50mm, geam termopan
Lowe armatra din otel
zincat Ul.5Smm dubla
deschidere, feronerie cu

m2

7,200

1041,21

P——

20,66

7 496,71
148,76

47,520

1041,17
20,66

49 476,42
981,64




Py

J

rezistenta inalta la
inchidere-+deschidere,
inclusiv plasa contra
insecte si supapa de
aerisire Air Box Comfort

CKS57E

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului sub 2 m2
in doua canaturi 1.06*2.0-
2buc Nota Ferestre pve 5
camere de izolatie termica
latimea profilului de
50mm geam termopan
LOWE, armatura din otel
zincat U 1.5mm dubla
deschidere, feroneriecu
rezistenta inalta la
inchidere-deschidere,
inclusiv, plasa contra
insectelor si supapa de
aeresire Air Box Comfort

m2

4,240

1061,87
35,74

4 502,32

151,55

CKS7E

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului sub 2 m2
in doua canaturi 1.17*0.9-
3buc Nota Ferestre pve 5
camere de izolatie termica
latimea profilului de
50mm geam termopan
LOWE, armatura din otel
zincat U 1.5mm dubla
deschidere, feroneriecu
rezistenta inalta la
inchidere-deschidere,
inclusiv, plasa contra
insectelor si supapa de
aeresire Air Box Comfort

m2

3,169

T 284

335520

CK57H

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului peste 2
m?2 in trei canaturi,
inclusiv in prezenta
cercevelelor ale
geamurilor fixe 2.7*2.85-
6 buc Nota, ferestre din
pve 5 camere fr izolare
termica,atimea profilului fr
50mm, gam termopan
LOWE armatura din otel
zincat U1.5mm, dubla

m2

46,170

1046,18

48301,93

25,89

119542




3

deshidere feronerie cu
rezistenta inalta la inhidere
deschidere, inclusiv, plasa
contra insecte si supapa de
aeresire Air box Comfort

10

CK57H

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului peste 2
m?2 in trei canaturi,
inclusiv in prezenta
cercevelelor ale
geamurilor fixe 2.7%2.0:=2
buc Nota, ferestre din pve
5 camere fr izolare
termica,atimea profilului fr
50mm, gam termopan
LOWE armatura din otel
zincat Ul.5mm, dubla
deshidere feronerie cu
rezistenta inalta la inhidere
deschidere, inclusiv, plasa
contra insecte si supapa de
aeresire Air box Comfort

m2

10,800

1046,15
25,89

11298,40
279,56

11

CKS57H

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului peste 2
m?2 in trei canaturi,
inclusiv in prezenta
cercevelelor ale
geamurilor fixe 5.75%0.95-
4 buc Nota, ferestre din
pve 5 camere fr izolare
termica,atimea profilului fr
50mm, gam termopan
LOWE armatura din otel
zincat Ul.5mm, dubla
deshidere feronerie cu
rezistenta inalta la inhidere
deschidere, inclusiv, plasa
contra insecte si supapa de
aeresire Air box Comfort

21,850

1.046,16

25,89

22 858,50
565,71

12

CK57H

Instalarea ferestrelor din
PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului peste 2
m?2 in trei canaturi,
inclusiv in prezenta
cercevelelor ale
geamurilor fixe
3.54*2.05-2 buc Nota,
ferestre din pvc 5 camere

m2

14,510

1 046,16
25,89

15 179,73
375,70




fr izolare termica,atimea

profilului fr 50mm, geam

termopan LOWE armatura

din otel zincat Ul.5mm,

dubla deshidere feronerie

cu rezistenta inalta la

inhidere deschidere,

inclusiv, plasa contra

insecte si supapa de

acresire Air boX Comfort

27 656,64
-
3562,24

Glafuri montate la ferestre
din aluminiu

Pervazuri montate la
ferestre sau usi din mase
plastic

Instalarea usilor din profil
PVC la balcon in peretii
cladirilor de locuit si
publice din piatra:
suprafata golului peste 3
m2 2.9%1 74-4buc Nota
Usi din pve plasata ¢t
sandvici 24mm si geam
termopan crezet profil cu 5
camere de izolatie termica
cu supralumina armatura
din otel zincat U 1.5mm
feronerie cu rezistenta
inalta la ciclu de inchidere-
deshidere inslusiv Yalle cu
min 5 chei, mainer masiv
fix

Instalarea usilor din profil
PVC la balcon in peretii
cladirilor de Jocuit si
publice din piatra:
suprafata golului peste 3
2. 213791 6-2buc Nota
Usi din pvc plasata ci
sandvici 24mm si geam
termopan crezet profil cu 5
camere de izolatie termica
cu supralumina armatura
din otel zincat U 1.5mm
feronerie cu rezistenta
inalta la ciclu de inchidere-
deshidere inslusiv Yalle cu
min 5 chei, mainer masiv

fix
Total capitol:
Inclusiv salariu

20 038,31
801,51

21 399,64
e ==
676,77

830 348,85
2470493




2 3 4 5 6 7
TlpsiMble 3aTPaThL Lei : : 830 348,8H

Asigurarea sociala si medicala 24,00 % 5929,18
Transportarea materialelor 1,00 % 8 046,53
Cheltuieli de regie 3,50 % 29 551,36
Total 100,00 + 873 875,92

" [ Beneficiul de deviz 2,00 % 17 471,52

891 353,44
TOTAL proces-verbal: A
Inclusiv salariu 24 704,93
INTOCMIT: APROBAT:
Investitor

Antreprenor general (subantreprenor)
(denumirea)

7~ 5

x(((( &)

denumire
ﬁ / Jop

(functia, numele,

(functia, nuffele, préhun’fe[é R
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Anexa 1 la Ordinul Manisterului Fiomsmgelor of
Pttt

Tipuasxenne 1 rpuraoy Mauwcreperss Swinncon Prembm
8 112 01 Ranrpera 2017 ¢

Formular tiplaat
Republicii Mdovs
1 dn 28 sugust 2017

anaan § s
e Maas

FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBASI HAKJTAZIHASI cepus, e EAA005702721
- 8. Foaia de parcurs  seria: data:
Data eliberiirii /data livrarii  03.06.2021 /03.06.2021 IlyTepoif auer cepist nara
[Jlata BLITHCKH /2aTa NOCTABKH 9. Transportator of/nrTVA  /
Tlepesosunk $.x./ xon HIC

1. Furnizor: IQFENSTER §.R.L., SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.58 of.1A Cont MD02MO2224AS V35328107100, cf/nr.TVA 1017600025172/

llocrapmuitx  MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A., MOBBMD22 b.x/xon HAC 0210128
2. Cumpiritor/beneficiar: LICEUL TEORETIC DIMITRIE CANTEMIR DIN OR. CAHUL,, OR.CAHUL lon Luca Caragiale 33 cf/nr.TVA 1012620010069 /

Tloxynarens/nonyuarens .x./ xon HAC
3. Delegatie seria _ numir, data d 4. Documente anexate

JloBepeHHOCT, CopHs HOMep nata ZenerHpoBaHHLI TIpiiaraesbie JOKYMEHTbI
5. Punct inciircare 6. Punct desciircare 7. Redirijiri

11y HKT MOTpysKn TIyHKT pasrpyskn Tlepeanpecoski

3 10.2 103 10.4 105 10.6 107 10.8 109 10.10 10.11 10.12
Denumirea mitrfurilor/activelor, serviciilor yi codul pozifiei |Unitate | Cantitatea | Pre{unitar | Valoarea totald | Cota Suma totald a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numar Masa
tarifare al marfivactivului de marfurilor/ac | fara TVA, lei| fara TVA,lei | TVA.% TVA, lei miérfurilor/activelor | informatie | Ty ynakossu| locuri | brutd, tone
Haumeronaute TOBAPOR/AKTIBOR, YCIIYT I KOX TORAPHON masurd tivelor, Uera O6uman cymma | Craska O6mas cysva J serviciilor, lei Komi- Macca
TOZHIOGE TOBAPA/ACTIBA. Euoont|  volumul emooas 6es | Gez HIC, nees | HAC, % HIC, neex CrommocTs HGpOpMALBIA HecTRO Bpyrra.
a serviciilor HAC, neen TOBAPOB/AKTIBOB. MecT TOHK
1amepe | Komnecteo YOyT, nees.
W | ToBapos/axTH
BB, O6Bes
yenyr

Lucrari de instalare a timplariei din PVC la LT 1] 89135344 891353440 0 89135344
D.Cantemir mun.Cahul
12. TOTAL (pe factura fiscalii) / Beero (1o HanoroBoii HaknauHoit) 89135344 X 0 891353 44 X X X 0,00

13. Permis eliberar:

ntabil SVETLANA IORGU Aplicatd semndtura digitald de cétre FurnizorTIpumenena

wdposast nogmics [Tocrasumika

- I,
RO

K>
arfurile/activele (se
Cnant TOBAPEI/AKTHBE!

Functia, numele, prenumele , semnétura \ JlomaHocTs, Gadouns, MMA, MONTICH

Joeeee

contabil SVETLANA IORGU Aplicatd semndtura digitald de clitre Fumizon\Ilpumeriesa

noancs [T

PP

«IQFENSTER»

Functia, numele, prenumele , semnatura . J1o/mxiocTs, Garicnis, 1064 , NOAHICH

WV
Nl
0 e’
lsbr it rurediarul (transportatorul):
S ‘qS'(
ou Bl MIOCPEAHHK (Tiep )

Funcjia, numele, prenumele , semnétura * JomKHOCTS, Garsunot, HMs , TOATHICH
16. Predat mirfurile/activele intermediarul .
(transportatorul)::

Cpan ToBaphl/aKTHBB nocpcumﬁmmnq;yﬁx'}
R
W e

/‘ = 3 Functia, numele, prenumele , semnatura \ JlomsHocTs, Gassuni, e , NOUICE
17. Primit miirfurile/nctivele (serviciile) X B Valida numai cu ile olografe ale Cump i
cumpidritorul/beneficiarul: 3 P < / leHcTBHTE/IbHA TONBKO NPH HATHYHH rONOrpadHYecknX noamnucei
TIpussin ToBapbV/aKTHBL (YClyH) - i 4 Mokynarens

TIOKY aTeNb/ Moy YaTeNb i

Functia, numele, prenumele , semndtura \ JJomanocrs, Gavionu, i , NOIMHCh
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