

## CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP AMT Buiucani, mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1690876874988 din 01/08/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de antrepriză cu obiectul “Lucrari de reparații curente la et. I din incinta cladirii CMF 5 str. I.L. Caragiale nr 1” (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL BUDEI COM (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22/08/2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL BUDEI COM**

*(semnătura autorizată)*

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către IMSP AMT Buiucani, mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 1  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrării de reparații curente la et. I din incinta cladirii CMF 5 str. I.L. Caragiale nr 1** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție Licitație deschisă**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 95 (nouazeci și cinci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 27/11/2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22/08/2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL BUDEI COM

(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparații curente la et. I din incinta cladirii CMF 5 str. I.L Caragiale nr 1  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		Zile		
		1 - 30	1 - 30	1 - 30
1.	Organizare de șantier (1-3 zile)	■		
	Lucrări de desfaceri, demolari, demontări (10 zile)	■		
	Lucrări de reparație pereți (75 zile)		■	
	Lucrări de reparație tavane (20 zile)			■
	Lucrări de reparație pardosele (75 zile)		■	
	Lucrări electrice (20 zile)		■	■
	Lucrări tehnico-sanitare (20 zile)		■	■
	Tâmplărie (7 zile)	■		■
	Total: 90 zile de la semnarea contractului. Perioada de mobilizare: 1-3 zile din data primirii dispoziției de începere a lucrărilor.			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL BUDEI COM

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii cinci ani de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (LEI)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
<b>Anul 2018</b>						
1	Nr.94 din 17.10.2016 Lucrări de reparație cu replanificarea încăperilor clădirii administrative a primăriei s. Țarigrad, r-nul Drochia.	Primăria s. Țarigrad, r-nul Drochia. Barghier Silvia +373 25 271 243, primaria.tarigrad@mail.ru	Antreprenor general	4.333.116,69	3 ani	Da
2	Nr.18/01181/003 din 02.05.2018 Lucrări de reparație în secțiile Reumatologie, IMA, Gastrologie a spitalului.	I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal "SFÂNTA TREIME str. Alecu Russo 11, Chisin au Igor Bzovii +373224382 37; achizitii.sf.treime@gmail.com	Antreprenor general	1.990.142,82	3 luni	Da
3	Nr.18/01181/002 din 02.05.2018 Lucrări de reparație în secțiile Reumatologie, IMA, Gastrologie a spitalului.	I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal "SFÂNTA TREIME str. Alecu Russo 11, Chisin au Igor Bzovii +37322438 237; +37360740772 achizitii.sf.treime@gmail.com	Antreprenor general	2.035.536,04	3 luni	Da
4	Nr.18/01214/001 din 07.05.2018 Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru (CCD și CMF-7).	I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru, mun.Chișinău, str.31 August, 1989 ,63 Aliona Turcanu +3732 2275121 amtcentru.plan@gmail.com	Antreprenor general	1.280.839,88	6 luni	Da
5	Nr.18/02731/001 din 15.08.2018 Lucrări de reparație în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 10 al IMSP AMT Rîșcani.	I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Rîșcani mun.Chișinău, Alecu Russo 11 Tatiana Cenușa +37367146681 cenusu.tatiana8@gmail.com	Antreprenor general	907.090,69	4 luni	Da
6	Nr.18/03950/001 din 29.10.2018 Lucrări de reparație în cadrul CMF nr. 12 al IMSP AMT Rîșcani.	I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Rîșcani mun.Chișinău, Alecu Russo 11 Tatiana Cenușa +37367146681 cenusu.tatiana8@gmail.com	Antreprenor general	938.682,31	2 luni	Da
<b>Anul 2019</b>						
7	Nr.175 din 28.03.2019 Lucrări de reparație a secției ORL.	I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal "SFÂNTA TREIME str. Alecu Russo 11, Chisin au Igor Bzovii +37322438 237; achizitii.sf.treime@gmail.com	Antreprenor general	1.920.000,00	3 luni	Da
8	Nr.176 din 28.03.2019 Lucrări de reparație a secției Ginecologie.	I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal "SFÂNTA TREIME str. Alecu Russo 11, Chisin au Igor Bzovii +37322438 237; achizitii.sf.treime@gmail.com	Antreprenor general	2.040.000,00	3 luni	Da
9	Nr. MD-2019-04-24-000008-1-11/15-COP din	Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice și Pers	Antreprenor general	1.765.968,48	4 luni	Da

	23.04.2019 Reparații capitale.	oane cu Dizabilitati mun.Ch ișinău, str. Valea Radiului,1 6 Stoiciu Cristina +37378739 343 cristinastoiciu@mail.ru				
10	Nr. 82 din 22.05.2019 Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru.	I.M.S.P. Asociația Medical ă Teritorială Centru, mun.C hișinău, str.31 August, 1989 ,63 Aliona Turcanu +373 22275121 amtcentru.plan@ gmail.com	Antreprenor general	1.539.963,60	4 luni	Da
11	Nr. 18 din 29.07.2019 Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a aco- perisului în CMF 4 din mun. Chisinau, str. I. Creanga 24. (repetat)	IMPS Asociația Medicală T eritorială Buiucani mun.Chi șinău, str. Ion Luca Caragea le, 2 Iașan Liliana +37322 741916 amt.buiucani@mail.ru	Antreprenor general	280.207,53	1 luni	Da
<b>Anul 2020</b>						
12	Nr. 64-LR din 28.05.2020 Lucrări privind "Renovarea imobilului lit. A (bloc ad- ministrativ) de pe strada Doina, 102, mun. Chișinău	Inspectoratul General de Ca rabinieri al MAI mun.Chișinău, str. Gheorgh e Asachi, 65 A Mariana Ciobanu +373227 39368 spa.dtc@mai.gov.md	Antreprenor general	2.849.960,73	6 luni	Da
13	29 din 11.06.2020 Lucrări de finisare a construcțiilor în Casei de Cultura în s.Valea Perjei	Primăria Valea Perjei str. Lenin, 190, s.Valea Perj ei, r-l Taraclia Nereuta Ivan +3736965084 trsud1867@mail.ru	Antreprenor general	437.778,78	2 luni	Da
14	Nr. 04 din 03.07.2020 Su- praetajarea unui bloc din gradinița de copii nr. 193 din mun. Chișinău, orașul Vatra, str. M Eminescu, nr.31(REPETAT)	Primăria or. Vatra mun.Chișinău, or.Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 5 Elena Popescu +3732259 6299 achizitii.vatra@gmail. com	Antreprenor general	2.224.998,55	15 luni	Da
15	Nr. 5LP din 16.09.2020 Lucrări de finisare a con- strucțiilor	Centrul de Plasament pentr u Persoane Virstnice si Pers oane cu Dizabilitati mun. Chișinău, str. Valea Radiulu i,16 Stoiciu Cristina +3737 8739343 cristinastoiciu@m ail.ru	Antreprenor general	2.542.800,00	3 luni	Da
16	Nr. 34 din 09.10.2020 Lucrări de reparație capitală a Cladirii Școlii deMuzică s.Lapusna , r.Hîncești (etapa a II-a, incalzire si WC)	Directia Cultura și Turism Hîncești mun.Hîncești str M Hincu 144 Elena Ionita +37326923431; dircult.hinc esti.contab@gmail.com	Antreprenor general	324.750,14	2 luni	Da
17	Contract for civil works 23.12.2020 RfQ20/02161 Construction of accessibility ramp for Ministry of De- fence of the Republic of Moldova	United Nations Develop- ment Programme (UNDP) 131,31 August str. Chisinau Veaceslav Bugai, Project Manager, +373 67 777 125 veaceslav.bugai@undp.org	Antreprenor general	153.549,80	30 calendar days	Da
<b>Anul 2021</b>						
18	Nr.192/21 din12.03.2021 Lucrări de reparație curentă a încăperii predestinate muzeului	Serviciul de Informații și Securitate al RM bd. Stefan cel Mare si Sfant 166 mun.Chisinau	Antreprenor general	297.182,36	120 zile	Da
19	Nr. 15 din 15.07.2021 Lucrări de reparație capitală	Centrul de Plasament pentr u Persoane Virstnice si Pers oane cu Dizabilitati Chișină u, str. Valea Radiului,16 Stoiciu Cristina +37378739 343 cristinastoiciu@mail.ru	Antreprenor general	885.202,80	2 luni	Da
20	Nr. 10 din 15.07.2021	IP Liceul Teoretic Constant	Antreprenor	409.353,90	31 zile	Da

	Lucrări de reparație a sălilor de baie (viceelor)	in Negruzzi, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	general			
21	Nr. CCW2021-072 din 22.07.2021 Bathroom renovation works for UN Womens office	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant 202	Antreprenor general	235.000,00	1 luni	Da
22	Nr. 69 din 04.08.2021 Lucrări de reparație a spațiilor de birou	Retelele Electrice de Iluminat LUMTEH Mun.Chișinău, str.S.Lazo 48A	Antreprenor general	235.200,00	40 zile	Da
23	Nr. 11 din 09.08.2021 Servicii de reparație a scarilor de la intrare centrala în cladirea liceului	IP Liceul Teoretic Constantin Negruzzi, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	250.072,84	20 zile	Da
24	Nr. 156 din 15.09.2021 Lucrări de reparație a încăperii de patiserie și camera de odihnă a lucrătorilor blocului alimentar	IMSP Institutul Mamei și Copilului Mun.Chisinau, str.Burebista 93	Antreprenor general	283.751,85	2 luni	Da
25	Nr. 19 din 23.09.2021 Achiziționarea lucrari de reparatie capitale, acoperis si copertina intrare in CMF5	IMSP AMT Buiucani Mun.Chisinau, str. I.L. Caragiale 2	Antreprenor general	847.200,00	43 zile	Da
26	Nr. UN-FPA/MDA/CCW/21/004 din 16.12.2021 Renovation/Alteration works of Youth Center Orhei	United Nations Population Fund Mun. Chisinau, str. V.Parcalab 63	Antreprenor general	29.138,40 USD	120 calendar days	Da
27	Nr. UN-FPA/MDA/CCW/21/001 din 16.12.2021 Renovation/Alteration works of Youth Center Balti	United Nations Population Fund Mun. Chisinau, str. V.Parcalab 63	Antreprenor general	52.065,11 USD	120 calendar days	Da
<b>Anul 2022</b>						
28	Nr. 60-LC din 20.05.2022 Lucrări de reparație în incinta sediului IGP	Inspectoratul General al Poliției, str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău	Antreprenor general	516.672,53	60 zile	Da
29	Nr. 63-LC din 25.05.2022 Lucrări de demolare a sălii de conferință din incinta sediului IGP	Inspectoratul General al Poliției, str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău	Antreprenor general	48.000,00	15 zile	Da
30	Nr. 42 din 07.06.2022 Lucrări de reparație capitală a unui etaj Blocul 3A	Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități, str. Țărnelui 2B, com. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	1.432.542,83	2 luni	Da
31	Nr.01-06/2022 din 23.06.2022 Lucrări de reparații curente	ICS Arensya Exploratory Medicine SRL, str. Testemițeanu 29, mun.Chișinău	Antreprenor general	2.292.789,47	5 luni	Da
32	Nr. 12 din 29.07.2022 Lucrări de reparație în cantina IPLT “Constantin Negruzzi”	IP Liceul Teoretic “Constantin Negruzzi”, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	624.696,54	1 luni	Da
33	Nr. 155/TB-HIV-GOODS/2022 din 03.08.2022 Reparația capitală a 2 încăperi din cadrul laboratorului Național de Referință din cadrul Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”	Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS), str. Vasile Alecsandri 99/1, mun.Chișinău	Antreprenor general	405.043,84	60 zile	Da
34	Nr. 10 COP din 08.08.2022 Lucrări de reparație capitală	Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dizabilitati Chișinău, str. Valea	Antreprenor general	1.415.832,65	2 luni	Da

		Radiului,16				
35	Nr. 107 din 05.09.2022 Servicii de reparație și renovarea Centrului de zi pentru copii	Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă” str. Independenței 6/2, mun. Chișinău	Antreprenor general	155.285,60	20 zile	Da
36	Nr. 18 din 18.10.2022 Lucrări de reparație în cantina IPLT “Constantin Negruzzi”	IP Liceul Teoretic “Constantin Negruzzi”, mun.Chișinău, str.Igor Vieru 6/2	Antreprenor general	95.500,00	1 luna	Da
37	Nr. 45 din 14.11.2022 Lucrări de amenajare a teritoriului din fața Casei de Cultură din s. Cocieri	Primăria s. Cocieri, str. Renașterii 68, s. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	2.217.299,01	Conform surselor alocate 2022-2023	
38	Nr. 46 din 14.11.2022 Lucrări de reparație a încăperilor din incinta grădiniței de copii din s. Cocieri	Primăria s. Cocieri, str. Renașterii 68, s. Cocieri, r-nul Dubăsari	Antreprenor general	705.012,86	3 luni	Da
39	Nr. 01-12/2022 din 15.11.2022 Lucrări de reparație a încăperii destinate unui serviciu social „Louința protejată” în or. Ialoveni	Asociația Obștească “Parteneriate pentru fiecare copil”, str. Mihail Kogălniceanu 75, mun. Chișinău	Antreprenor general	438.830,11	2 luni	Da

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL BUDEI COM

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Compresor aer	2	propriu	
2	Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator	9	propriu	
3	Încărcător acumulator instrumente electrice	4	propriu	
4	Polizor unghiular	11	propriu	
5	Perforator mici/mari	15	propriu	
6	Aparat de sudat inventar	2	propriu	
7	Aparat pres manual	1	propriu	
8	Ciocan rotopercurtor Total 1800W	6	propriu	
9	Betoniera	4	propriu	
10	Echer simplu	5	propriu	
11	Nivelă bulă (1;2 bule, 0,5m-2m)	14	propriu	
12	Nivelă magnetică	4	propriu	
13	Nivelă furtun	4	propriu	
14	Fierăstrău circular manual Total 1400W Total TH3 950W-1800W	4	propriu	
15	Fierăstrău manual	10	propriu	
16	Ciocan tâmplarie (lăcătuș)	7	propriu	
17	Ciocan demolator	2	propriu	
18	Rulete	18	propriu	
19	Lobzic 70 STE	1	propriu	
20	Nivelă laser Bort BLN-25-RLK cu stativ/ Total TLL306505	5	propriu	
21	Arzător cu flacără	2	propriu	
22	Roabă cu roată (85L-100L)	5	propriu	
23	Pompă	1	propriu	
24	Mixer electric mortare Kamoto 1400W	4	propriu	
25	Aparat taiat faianța manual Raider 1000mm/Total 800m	3	propriu	
26	Autovehicol Mercedes-Benz 315	1	propriu	
27	Șchele portabile cu roti, 6mh	1	propriu	
28	Aerotermă electrică	1	propriu	
29	Scară aluminiu	2	propriu	
30	Dispozitiv tragere cablu 30m	1	propriu	
31	Mașină șlefuit excentric	1	propriu	
32	Pulverizator manual	2	propriu	
33	Busolă pentru foraj/gresie	2	propriu	
34	Aspirator industrial Karker	3	propriu	
35	Mașină curățat presiune Karker	2	propriu	
36	Suport pentru tăiat în unghi	2	propriu	
37	Hârleț, lopată, greblă cu coadă	32	propriu	
38	Topor 1,4kg	5	propriu	
39	Set șurubelniță cruce/lată	10	propriu	
40	Daltă lată beton	12	propriu	
41	Foarfece tablă, clește reglabil Total 350mm	5	propriu	
42	Șlefuitor unghiular	1	propriu	
43	Motocoasă Kamoto	1	propriu	
44	Furtun grădină 200m	1	propriu	
45	Buldo-evacuator Borex 2102, 80 hp, h=4m	1		arendă
46	Buldo-evacuator ЭО 2621, 80 hp, h=4m	1		arendă



47	Automacara KC 3575A, h=12m, 10 tone	1		arendă
48	Aparat de sudare a țevelor de polietilenă prin electrofuziune	1		arendă
49	Mașină pentru tăiat asfalt Palme MTBA 451/13 HB, 9,5 kW Dmax=500m	1		arendă
50	Autobasculantă Kam A3	3		arendă
51	Autobasculantă MA3 5551, 10 t	1		arendă
52	Motocompresor ПКСД-1, 4/25, 1,4m <sup>3</sup> / min, 25 bar	1		arendă
53	Mașină foraj orizontal dirijat Impact Drail, Dmax=180mm, L=80m	1		arendă
54	Depozit încăpere mun. Chișinău	1		arendă

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL“BUDEI COM”

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

N r. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechim ea în munca de specialit ate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatul ui de atestare și data eliberării
0	1	2	3	4	5
1	<b>Diriginte de șantier Construcții civile, industriale și agrozootehnice</b>	Superioare	28	Majoritatea lucrărilor de ex: Reparația cu replanificarea încăperilor clădirii administrative a primăriei s. Țarigrad; Lucrări de reparație în secția Ginecologie; Lucrări privind "Renovarea imobilului lit. A (bloc administrativ) de pe strada Doina, 102, mun. Chișinău; Lucrări de amenajare a stadionului la LT M. Eminescu r. Strășeni; Lucrări de reparație a gardului sanitar la Școala de Arte A. Stircea; Lucrări de reparație a acoperișului CMF; etc.	Seria 2019 nr.0521 din 30.05.2019
2	<b>Diriginte de șantier- Rețele electrice</b>	Superioare	10	Majoritatea lucrărilor de ex: Reparația cu replanificarea încăperilor clădirii administrative a primăriei s. Țarigrad; Lucrări de reparație în secția Ginecologie; Lucrări privind "Renovarea imobilului lit. A (bloc administrativ) de pe strada Doina, 102, mun. Chișinău; Lucrări de amenajare a stadionului la LT M. Eminescu r. Strășeni, etc.	
3	<b>Diriginte de șantier Instalații și rețele apă, canalizare, încălzire</b>	Superioare	20	Lucrări conform certificatului de atestare de ex: Reparația cu replanificarea încăperilor clădirii administrative a primăriei s. Țarigrad; Lucrări de reparație în secția Ginecologie; Servicii de reparație și renovarea Centrului de zi pentru copii; Lucrări de reparație a acoperișului CMF; etc.	
4	<b>Dulgheri</b>	Medii de specialitate	4-8	Majoritatea lucrărilor	
5	<b>Muncitori în construcție</b>	Medii	5-15	Majoritatea lucrărilor	
6	<b>Pietrari</b>	Medii	3-12	Majoritatea lucrărilor	
7	<b>Sudori</b>	Medii de specialitate	13	Majoritatea lucrărilor	
8	<b>Finisori</b>	Medii de specialitate	4-14	Majoritatea lucrărilor	
9	<b>Timplari</b>	Medii de specialitate	3-15	Majoritatea lucrărilor	
10	<b>Faianțari</b>	Medii	3-15	Majoritatea lucrărilor	
11	<b>Electricieni</b>	Medii de specialitate	10	Majoritatea lucrărilor	
12	<b>Electrician</b>	Superioare	10	Majoritatea lucrărilor	
13	<b>Lacatusi instalator</b>	Medii de specialitate	8	Majoritatea lucrărilor	
14	<b>Lacatus instalator (Tehnician)</b>	Medii de specialitate	7	Majoritatea lucrărilor	
15	<b>Betonist</b>	Medii de specialitate	10	Majoritatea lucrărilor	
16	<b>Tencuitori</b>	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	
17	<b>Zidari</b>	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	
18	<b>Betoniști</b>	Medii	5-10	Majoritatea lucrărilor	

Semnat: electronic

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „BUDEI COM”

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0521

Eliberat domnului (doamnei): **Nimcov Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 mai 2019**

Valabil pînă la **30 mai 2024**



**Anatol USATÎ**


**Secretar de Stat**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0521



Numele **Nimcov**  
prenumele **Vladimir**

Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**

Eliberată la **30 mai 2019**

Valabilă pînă la **30 mai 2024**

**Anatol USATII**

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2021-DLS**

**Numărul 0439**

Eliberat domnului (doamnei): **Dem Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:


- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economic de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **10 februarie 2021**

Valabil pînă la **10 februarie 2026**



**Mihail LUPAȘCU**

**Secretar de Stat**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DLS Nr. 0439



Numele **Dem**  
prenumele **Vladimir**

Atestat în calitate de **Diriginte cu**  
**executarea lucrărilor specializate și**  
**instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **10 februarie 2021**

Valabilă pînă la **10 februarie 2026**

**Mihail LUPAȘCU**

**Secretar de Stat**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0455

Eliberat domnului (doamnei): **Bogatu Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **10 februarie 2021**

Valabil pînă la **10 februarie 2026**



**Mihail LUPAȘCU**

*Mihail Lupașcu*  
Secretar de Stat

## DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.			
2.			
3.			
4.			

**NU SUNT**

Semnat \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "BUDEI COM"

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	Nu sunt			
2.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL BUDEI COM