

CERERE DE PARTICIPARE

Către Consiliul raional Drochia, r. Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1680180063726** din 30.03.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcția trotuarului din strada Grigore Ghică-Vodă or. Drochia (L118 Drum de acces spre or. Drochia)** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „ROMSAND-COM” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 19.04.2023

Cu stimă, SRL „ROMSAND-COM”

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Consiliul raional Drochia, r. Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de construcția trotuarului din strada Grigore Ghică-Vodă or. Drochia (L118 Drum de acces spre or. Drochia)**
achiziției) (se indică obiectul)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 05.06.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 19.04.2023

Cu stimă, SRL „ROMSAND-COM”

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcția trotuarului din strada Grigore Ghică-Vodă or. Drochia (L118
Drum de acces spre or. Drochia)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna				
		mai	iunie	iulie	august	N
1.	Organizare de șantier	5- zile Din momentul emiterea dispoziției de începere a lucrărilor				
2.	Obiect 01 Demolarea bordurelor existente Categorie de lucrări: Săpătură mecanică cu excavatorul, nivelarea terenului, evacuarea deșeurilor	=====				
3.	Obiect 02 Lucrări de instalare borduri Categorie de lucrări: Strat de fundație de piatră spartă Instalare de borduri	====	==			
4	Obiect 03 Lucrări de amenajarea trotuarului Categorie de lucrări: Lucrari de Instalarea pavajului	=	=====	=====	===	
5	Obiect 03 Construcția și amenajarea podețului pietonal Categorie de lucrări: Săpătură mecanică cu excavatorul, lucrări de betonare, amenajarea podețului		=====	=====		
6	Obiect 03 Amplasarea și organizarea siguranței rutiere Categorie de lucrări: Marcaje rutiere Lucrări de curățarea șantierului				====	

Data completării: 19.04.2023

Semnăt: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{i*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Contract nr.1 din 10.01.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	298241,99	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-02-10
2	Contract nr.17 din 26.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	29637,28	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-03-04
3	Contract nr.16 din 23.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	286601,39	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr01 2021-03-23
4	Contract nr.15 din 30.03.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	297701,27	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-15
5	Contract nr.22 din 15.03.2021	Primăria Calarașovca	contractant unic	87308,07	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-09
6	Contract nr.42 din 25.05.2021	Primăria Mîndic	contractant unic	281065,35	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-16
7	Contract nr.47 din 22.04.2021	Primăria Șuri	contractant unic	284548,64	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-08
8	Contract nr.78 din 19.06.2021	Primăria Gribova	contractant unic	296740,90	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-07-21
9	Contract de	SRL "Magistrala	contractant unic	150330,35	2	Proces-verbal de recepție a

	subantrepriză nr.49 din 02.07.2021	Nord"				lucrărilor executate pe iulie 2021
10	Contract nr.52 din 14.07.2021	Primăria Zgurița	contractant unic	218392,46	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-08-09
11	Contract nr.38 din 09.07.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	545816,18	4	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-10-17
12	Contract nr.21 din 22.07.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	108237,89	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-09-01
13	Contract nr.74 din 14.10.2021	Primăria Otaci	contractant unic	160167,52	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-11
14	Contract nr.65 din 20.10.2021	Consiliul raional Dondușeni	contractant unic	299805,50	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-22
15	Contract nr.65 din 13.12.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	59254,34	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-2-20
16	Contract de subantrepriză nr.16/SA/I/11-22 din 14.11.2022	SA "Drumuri-Edineț"	contractant unic	298122,10	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-12-20
17	Contract nr.13 din 31.10.2022	I.P.Gimnaziul "Griгоре Vieru" din s. Vasilcău, r-l Soroca	contractant unic	246302,18	2	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 15.12.2022
18	Contract nr.19 din 05.10.2022	Școala Profesională or. Drochia	contractant unic	295807,05	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-12-01
19	Contract nr.35 din 19.10.2022	Primăria s. Lunga	contractant unic	335703,74	1	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 14.11.2022
20	Contract	Primăria or. Otaci	contractant unic	188434,30	1	Proces-verbal de recepție a

	nr.71 din 04.08.2022					lucrărilor executate pe 2022-09-18
21	Contract nr.42 din 08.08.2022	Primăria Nihoreni	contractant unic	293869,99	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-09-08
22	Contract nr.45 din 16.04.2022	Primăria com. Șuri	contractant unic	448189,07	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-07-04
23	Contract nr.23 din 10.04.2022	Primăria com. Călărășeuca	contractant unic	283679,72	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-04-14
24	Contract nr.31 din 09.03.2022	Primăria Gribova	contractant unic	295816,23	2	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1P din 05.05.2022
25	Contract nr.18 din 28.02.2022	Primăria s. Mîndîc	contractant unic	299653,34	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-03-15
26	Contract nr.10 din 17.01.2022	Școala Profesională or. Drochia	contractant unic	116210,93	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-02-21

Data completării: 17.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion Iveco asamblat cu mecanism de ridicare tip manipulator	1	Stare buna	Privat
2.	Autocamion Daf basculanta	2	Stare buna	Privat
3.	Stivuitor Frontal Balkancar	2	Stare buna	Privat
4	Compactor mobil motor ardere interna model Wacker 150 kg	2	Stare buna	Privat
5.	Compresor mobil motor ardere interna model Hagel	1	Stare buna	Privat
6.	Tractor MTZ 82.1 cu incarcator frontal capacitate 0.8 m ³	1	Stare buna	Privat
7.	Generator electric mobil motor ardere interne, 5.5kw	1	Stare buna	Privat
8.	Polizor unghiular model Bosch diametru disc 230mm	3	Stare buna	Privat
9.	Aparat de sudat	1	Stare buna	Privat
10.	Vibrator de adincime model Partner	1	Stare buna	Privat
11.	Sfredel electric model Stark	2	Stare buna	Privat
12.	Malaxor de beton, mortar capacitate 0.2 m ³	1	Stare buna	Privat
13.	Fierestrau electric cu lant	1	Stare buna	Privat
14.	Linie automatizata de productie a articolelor din beton prin metoda de vibropresare Metalika RVP-2000(Serbia)	1	Stare buna	Privat
15.	Fierestrau circular benzina model Partner FK 1250, diametru disc 400 mm	1	Stare buna	Privat
16.	Autocisterna	1	Stare buna	Privat
17	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni Wacker Neuson RD 7HE, , motor ardere interna Hatz	1	Stare buna	Privat
18	Mini excavator JCB 1CX capacitate încărcătorului frontal 0.28 m ³	1	Stare bună	Privat
19	Vibrocompactor 64 kg , 89 kg Boommag, motor ardere internă Hatz	2	Stare bună	privat
20	Tractor telescopic Caterpillar TH 62 cu furci și încărcător frontal capacitate 1.5 m ³	1	Stare bună	Privat
21	Autogreder pina la 176cp	1	Stare bună	chirie
22	Compactor de 25t	1	Stare bună	chirie

Data completării: 19.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3		1
	Diriginți de șantier	Superioare profesionale	36	11. Amenajarea teritoriului	Nr 0757
	Inginer în construcții civile	Superioare profesionale	30	9. Amenajarea teritoriului	Nr 0808
	Specialiști				
	1.Pavtor	Medii	12	14. Amenajarea teritoriului	
	2.Betonist	Medii	11	11. Amenajarea teritoriului	
	3.Zidar	Medii	8	6.Construcții de clădiri	
	4.Tencuitor	Medii	14	6.Construcții de clădiri	
	5.Muncitor necalificat	Medii	5	8. Amenajarea teritoriului	
	6.Muncitor de deservire	Medii	18	12. Amenajarea teritoriului	
	7.Montator constructii metalice	Medii	9	4.Construcții de clădiri	
	8.Sudar	Medii	17	14. Amenajarea teritoriului	
	9.Lacatus	Medii	5	2.Construcții de clădiri	
	10 Zugrav	Medii	7	4.Construcții de clădiri	

Data completării: 19.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{i*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Contract nr.1 din 10.01.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	298241,99	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-02-10
2	Contract nr.17 din 26.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	29637,28	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-03-04
3	Contract nr.16 din 23.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	286601,39	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr01 2021-03-23
4	Contract nr.15 din 30.03.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	297701,27	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-15
5	Contract nr.22 din 15.03.2021	Primăria Calarașovca	contractant unic	87308,07	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-09
6	Contract nr.42 din 25.05.2021	Primăria Mîndîc	contractant unic	281065,35	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-16
7	Contract nr.47 din 22.04.2021	Primăria Șuri	contractant unic	284548,64	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-08
8	Contract nr.78 din 19.06.2021	Primăria Gribova	contractant unic	296740,90	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-07-21
9	Contract de	SRL "Magistrala	contractant unic	150330,35	2	Proces-verbal de recepție a

	subantrepriză nr.49 din 02.07.2021	Nord"				lucrărilor executate pe iulie 2021
10	Contract nr.52 din 14.07.2021	Primăria Zgurița	contractant unic	218392,46	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-08-09
11	Contract nr.38 din 09.07.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	545816,18	4	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-10-17
12	Contract nr.21 din 22.07.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	108237,89	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-09-01
13	Contract nr.74 din 14.10.2021	Primăria Otaci	contractant unic	160167,52	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-11
14	Contract nr.65 din 20.10.2021	Consiliul raional Dondușeni	contractant unic	299805,50	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-22
15	Contract nr.65 din 13.12.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	59254,34	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-2-20
16	Contract de subantrepriză nr.16/SA/I/11-22 din 14.11.2022	SA "Drumuri-Edineț"	contractant unic	298122,10	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-12-20
17	Contract nr.13 din 31.10.2022	I.P.Gimnaziul "Griгоре Vieru" din s. Vasilcău, r-l Soroca	contractant unic	246302,18	2	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 15.12.2022
18	Contract nr.19 din 05.10.2022	Școala Profesională or. Drochia	contractant unic	295807,05	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-12-01
19	Contract nr.35 din 19.10.2022	Primăria s. Lunga	contractant unic	335703,74	1	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 14.11.2022
20	Contract	Primăria or. Otaci	contractant unic	188434,30	1	Proces-verbal de recepție a

	nr.71 din 04.08.2022					lucrărilor executate pe 2022-09-18
21	Contract nr.42 din 08.08.2022	Primăria Nihoreni	contractant unic	293869,99	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-09-08
22	Contract nr.45 din 16.04.2022	Primăria com. Șuri	contractant unic	448189,07	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-07-04
23	Contract nr.23 din 10.04.2022	Primăria com. Călărășeuca	contractant unic	283679,72	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-04-14
24	Contract nr.31 din 09.03.2022	Primăria Gribova	contractant unic	295816,23	2	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1P din 05.05.2022
25	Contract nr.18 din 28.02.2022	Primăria s. Mîndîc	contractant unic	299653,34	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-03-15
26	Contract nr.10 din 17.01.2022	Școala Profesională or. Drochia	contractant unic	116210,93	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-02-21

Data completării: 17.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SÎNT			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 17.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de construcția trotuarului din strada Grigore Ghică-Vodă or. Drochia (L118
Drum de acces spre or. Drochia) (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **NU SÎNT**

b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____