

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Lucrari de reutilizarea sistemului energetic in incaperile de
producere pentru asamblarea autobuzelor de pe teritoriul ÎM "Parcul urban de autobuze"
2. Numărul și data contractului _____ Nr.66 _____ din 30.09.2020 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ ÎM "Parcul urban de autobuze"
4. Adresa beneficiarului _____ str. Sarmizegetuza, 51, Chisinau
5. Tara _____ Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ **antreprenor** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 541 768,15 lei _____ 31 963 dol SUA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 541 768,15 lei _____ 31 963 dol SUA _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: _____ nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____ 1 luna _____
b) efectiv realizată _____ 1 luna _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
_____ nu se aplica _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte _____


Data completării: _____ 23.02.2022 _____

Semnat: _____

Nume: _____ ENI Maria _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: _____ "COMPANIA ELECTRICA" SRL _____



ACHIZITII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 66

privind achiziționarea

Lucrărilor de reutilare a sistemului energetic în incinerule de producere pentru asamblarea autobuzelor de pe teritoriul I.M. „Parcul urban de autobuze”

„30” septembrie 2020

mun. Chișinău,
Sarmizegetusa 51

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. oeds-b3wdp1-MD-1599651953062 din data 21.09.2020, între I.M. „Parcul urban de autobuze”, cu sediul str. Sarmizegetusa 51, telefon: 022556030, fax: 022837335, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNC: 1004600054327 din 03.02.1998, reprezentat prin dl Zădăsenet Genadie în calitate de Beneficiar, pe de o parte și „Compania Electrel” S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Piațului, 2, telefon: (022) 505047, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 0960405546942 autorizat pentru activitatea în construcții: Extras nr. 32248 din „19” august 2020, eliberată de Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădiri și/sau construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările” reprezentat prin d-na Eni Maria, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute „Lucrările de reutilare a sistemului energetic în construcțiile de producere pentru asamblarea autobuzelor de pe teritoriul I.M. „Parcul urban de autobuze” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și normativul de standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2 Perioada de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract:

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caetelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRIILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 541 768,15 lei MD (Cinci sute patruzeci și una mii șapte sute șasezeci și opt lei 15 bani), inclusiv TVA 90 294,69 lei MD.

3.1 Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma contractului.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR


ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
S.A. "Compania Electrică"	
Adresa poștală: MD-2002	Adresa poștală: MD-2032
m. Chișinău, str. Plaiului, 2	Telefon: (022)556030
Cod fiscal: (022)505047, (022)521594	Cod fiscal: 1004600054327
Banca: BC Moldindconbank S.A., suc. Centru	Banca: BC „Moldindconbank” SA, fil. Dacia, Chișinău
BIC: MOLDMD2X309	BIC: MOLDMD2X308
IBAN MD20ML00000022492500705	IBAN MD17ML0000000002251308233

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL




BENEFICIAR



pe luna **XI** an. 2020

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	I	2	3
TOTAL :		451 473,46	
TVA 20%		90 294,69	
TOTAL :		541 768,15	

INVESTITOR (BENEFICIAR)





ÎNTEPRINDERE MUNICIPALĂ
„PARCUL URBAN DE AUTOBUZE”



„08” februarie 2022

Nr. 01-10/ 107

„COMPANIA ELECTRICĂ” S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
IDNO 1003600092733

„COMPANIA ELECTRICA” SRL

Nr. 11 08 februarie 2022


Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Î.M. „Parcul urban de autobuze” confirmă că, „COMPANIA ELECTRICA” SRL a dat dovadă de profesionalism în îndeplinirea contractului privind lucrarea de reutilare a sistemului energetic în încăperile de producere pentru asamblarea autobuzelor de pe teritoriul întreprinderii în conformitate cu prevederile proiectului tehnic precum și cu respectarea normativelor și prescripții tehnice în vigoare, lucrarea prezentând în final un înalt grad de calitate.

Recomandăm seriozitatea, calitatea și promptitudinea serviciilor oferite de „COMPANIA ELECTRICA” SRL și altor eventuali clienți.

Director interimar

Ghenadie Zadesenț



DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 3)

1. Denumirea și obiectul contractului Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат (на период строительства), (Reconectarea rețelelor electrice la complexul de educație generală R.T. Erdogan (pe perioada demarării lucrărilor de construcție).
2. Numărul și data contractului Nr.23 din 02.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.
4. Adresa beneficiarului мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>151 365,59</u> | <u>8466 dol SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>151 365,59</u> | <u>8466 dol SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu se aplica _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____


Data completării: 23.03.2022

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

8 01 AUG 2021

ДОГОВОР №23

о закупке работ небольшой стоимости

Код CPV: 45200000-9

«01» августа 2021 года

муш. Комрат

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ небольшой стоимости, Протокол № 48/2021 от «18» июля 2021 года, между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в муш.Комрат, ул. Ленина, 204/б, тел.: 0 (298) 2-31-80, e-mail: gupis_lc@mail.gi, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, содл fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колонго, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и Societatea cu Raspundere Limitata «Compania Electrica», с местонахождением в муш. Кишинев, ул. Плахулуй, 2, тел.: 0(22)50 30 47, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, содл fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ени, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

1. Предмет договора

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р. Т. Эрдоган, муш. Комрат (на период строительства)», код CPV: 45200000-9, в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

2. Период выполнения

2.1. Период выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с даты подписания *Бенефициаром* о начале работ и предоставления всей документации, необходимой для выполнения договорных работ.

2.2. Период выполнения работ осуществляется, согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения работ может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вынужденных *Бенефициаром*; вследствие обстоятельств непреодолимой силы или другой непредвидимой и исключительной вину чрезвычайной ситуации для *Генерального подрядчика*; изменения климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

д) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению *Бенефициара* Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором *Бенефициар* считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается *Бенефициар*. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает *Бенефициар*. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает *Бенефициару*, что выполнены условия приема, запрашивая состав комиссии. На основании данного уведомления *Бенефициар* составляет комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, *Бенефициар* оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика *Бенефициар* создает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций *Бенефициар* утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально разделенных частей строительства.

3. Стоимость работ и способы оплаты

3.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, указана в спецификации и составляет 151 365,59 (сто пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять) леев, 59 бан.

3.2. *Бенефициар* проверяет акты выполненных работ в течение 25 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.3. Оплата накладной осуществляется после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты *Бенефициаром*. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре.

3.4. Оплата осуществляется перечислением в течение 30 (тридцати) дней на основании налоговых накладных и актов приемки выполненных работ, подписанных и принятых *Бенефициаром*.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока Акт окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

4. Генеральный подрядчик отраслевые субподрядчики

4.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

4.2. Норм рабочей силы на основании договора не считается объектом субподряда.

5. Права и обязательства Генерального подрядчика и Бенефициара

5.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется *Бенефициаром* в распоряжение Генерального подрядчика, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения работ. Один экземпляр проектной документации остается у *Бенефициара*.

5.2. Генеральный подрядчик обязан выполнить работы в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать проект, документацию о выполнении и положения нормативных актов, действующих в строительстве. Также, он обязан выполнять договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.

11.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

12. Заключительные положения

12.1. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

12.2. В документе договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

12.3. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации, и при необходимости, в территориальном казначействе Министерства финансов, и действует до «31» декабря 2021 года.

12.4. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «02» 02, 2021 года.

12.5. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова.

13. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный Подрядчик

Адрес: мун. Кишинев, ул. Плаотуй, 2

Тел.: 0 (22) 505047

IBAN: MD20MDL000000222492500705

Банк: BC «MOLDINDCOMBANK» SA

Банковский код: MOLDMD2X309

Фискальный код: 1003600092733

Бенефициар

Адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 204 b

Тел.: 0 (298) 23180


IBAN: *MD9967898431923094450189*

Банк: Министерство финансов

Региональное Казначейство ЮГ

Банковский код: TREZMD2X

Фискальный код: 1007601000344




Мария ЕНИ

М.П.



Мария КОЛИОГЛО



PROCES-VERBAL
Акт
de recepție la terminarea lucrărilor
приемки по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

privind lucrarea «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т.Эрдоган, мун.Комрат (на период строительства)»

в отношении работы

executată la obiectul «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т.Эрдоган, мун.Комрат (на период строительства)»

выполненных на объекте

în cadrul contractului – nr. 23 от 02.08.2021 года

в рамках контракта №

încheiat între ГУСиИ Гагаузии и SRL «Compania Electrica»

заключенного между

pentru lucrările de «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т.Эрдоган, мун.Комрат (на период строительства)»

для работ

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 104, eliberată de Примэрией мун. Комрат

Работы были выполнены на основании решения №

выданного

la 02.09.2020г., cu valabilitate pînă la 24 месецев

действующего до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.02.2022 в 11:00, fiind formată din:

Приемочная комиссия принимает участие

состоящая из

Олег ОРЛИОГЛО

– заместитель начальника ГУСиИ, **председатель комиссии;**

Виталий ПАНАИТОВ

– главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе ГУСиИ Гагаузии, **секретарь комиссии;**

Члены комиссии:

Марианна ПЫРЭУ

– главный специалист службы менеджмента в Главном управлении делами главы и исполнительного комитета АТО Гагаузия;

Иван ТОПАЛ

– председатель Комратского района;

Иван САРЫ

– ответственный за технический надзор объекта;

și acționează în baza Распоряжением ГУСиИ Гагаузии № 9 от « 28 » января 2022 года;

и действующая на основании

3. Au mai participat la recepție: исполнитель, Генеральный подрядчик SRL «Compania Electrica»;

Также присутствовали на приемке

4. Constatările comisiei de recepție:

Выводы приемочной комиссии

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

из проектной и сметной документации, которая должна быть предоставлена, отсутствуют или не предоставлены полностью

cuprinse în lista-anexă nr.1;

указаны в приложении №1

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

работы, которые не были выполнены, указаны в приложении №2

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

в работе, которые не соответствуют проекту, указаны в приложении №3

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:


Приемочная комиссия, исходя из сделанных выводов, предлагает

допустить объект к приемке

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Приемочная комиссия мотивирует предложение тем, что:

работы выполнены в соответствии с СНиП.



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

приять объект и установить гарантийный период 24 месяца.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, рекомендованного к приемке:

obiectul cu numărul cadastral 9601238.100,

объект с кадастровым номером

adresa poștală АТО Гагаузия, Комратский район, мун.Комрат

почтовый адрес

destinația колледж, compus din următoarele construcții _____

назначение

состоит из следующих конструкций

suprafața la sol 5,00 ha,

площадь земли

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

согласно сертификату о результатах недвижимого имущества, приложенному к настоящему акту.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (doi) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) fie,

Настоящий акт содержит

листов и

пронумерованные приложения,

всего

листов.

a fost încheiat astăzi 15.02.2022 în 5 (cinci) exemplare.

был подписан сегодня

в 5 (пяти)

экземпляров.

Comisia de recepție:

Приемочная комиссия

Presedinte:

Председатель

Олег ОРЛИОГЛО

Membri:

Члены:

Виталий ПАНАИТОВ

Марианна ПЫРЭУ

Иван ТОПАЛ

Иван САРЫ

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Решение Агентства по техническому надзору

(подпись)

(должность, фамилия, имя)

10. Lucrarea este.

SRL «Compania Electrica»:

Передал

L.S.



Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия

Принял

L.S.



Lista anexa Nr. 1

Приложение №1

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Documentația scrisă și desenată:

Документация в комплекте:




Необходимая документация имеется.

Presedinte:
Председатель

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за технадзор

Иван САРЫ



Lista anexa Nr. 2

Приложение №2

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu au fost executate:

Работы не были выполнены:




Все работы выполнены.

Presedinte:
Председатель

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за технадзор

Иван САРЫ



Lista anexa Nr. 3

Приложение №3

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului:

Работы, которые не соответствуют положениям проектной документации:

Нес.

[Handwritten signature]



Presedinte:
Председатель

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:
Ответственный за технадзор

Иван САРЫ

[Handwritten signature]



REPUBLICA MOLDOVA
Găgăuziia (Gagauz Yeri)



Direcție generală de
 construcții, și
 infrastructura Găgăuziei
 Comrat, str. Lenin
 204/b

Главное управление
 строительства и
 инфраструктуры
 Гагаузии
 м. Комрат, ул. Ленина,
 204/б

Gagauziya Yapıcilık,
 hem altyapı genel
 bakannı
 kas. Komrat, Lenin
 sok,204/b



Tel./Fax: +373/ 298 2-31-80; e-mail: gupstis_nc@mail.ru

№ 01-6/17-86

«08» февраля 2022 года

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
IDNO 1003600092733
Nr. 09/02-22 08 186102122022

Генеральному Подрядчику
SRL «COMPANIA ELECTRICA»

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

"COMPANIA ELECTRICA" SRL произвела работы по строительству инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а; осуществила работы по проектированию сетей электроснабжения, а также их переносу и подключению к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат.

Работы были выполнены качественно, в установленные сроки с соблюдением техники безопасности и условий договора-подряда. Работники фирмы в полной мере показали себя дисциплинированными, квалифицированными и грамотными специалистами.


Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии удовлетворено предоставленными услугами "COMPANIA ELECTRICA" SRL и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

С уважением,

**Начальник
Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии (Гагауз Ери)**

Иван КОЛИОГЛО

Исп. Виталий ПАНАИТОВ
Тел.: 067125253



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Falești
2. Numărul și data contractului Nr.15, din 15 aprilie, a. 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comuna Risipeni
4. Adresa beneficiarului s. Risipeni, r-nul Falești
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1352345,42lei</u>	<u>76446,87 dol SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1383344,88lei</u>	<u>78199,25 dol SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr1 din 20.04.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu se aplica _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____


Data completării: 30.05.2022

Semnat: _____

Nume: ENI Maria


Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15

privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri a lucrărilor la obiectul
„Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică
în comuna Risipeni, raionul Făleşti”

03 aprilie 2019

s. Risipeni, rl Făleşti

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție

nr. ocdds-b3wdp1-MD-1549650710421 din data 26 februarie 2019, între Primăria comunei

Risipeni, raionul Făleşti, cu sediul în s. Risipeni, rl Făleşti, str. Unirii nr. 77, telefon: 0 259 59 236,

fax: 0 259 59 238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601002603, înregistrată în

Registrul de Stat cu nr. 42187 la 25.07.2007, reprezentat prin primarul comunei Risipeni,

dl Mosoreti Dmitri, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.A. „Compania Electrică” cu sediul

în mun. Chișinău, str. Plaiului nr. 2, telefon: 0 22 505 047 fax: 0 22 521 594, autentificat prin cod

unic de înregistrare nr. 1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria A

MMIL nr. 015041 din 12.01.2005, eliberată de Camera de Licențiere a R. Moldova la

12.02.2005, valabilă până la 21.02.2020 pentru genurile de activitate: Instalații și rețele de

instalații cu energie electrică, etc., reprezentat prin director, dna Eni Maria, în calitate de

Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările la obiectul „Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Făleşti” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de recepție a lucrărilor finalizate la îndreptarea pilonilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) gaterii de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în temeiul Capitolului II al Hotărârii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au consumat nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale. Comisia de recepție recomandă amânarea recepției în cazul când: se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări-montaj prevăzute de

proiect, lipsesc avizele organelor respective de control; construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și care dacă nu ar fi făcută ar diminua considerabil utilitatea lucrării; există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor și este nevoie de încercări suplimentare și expertize pentru a le clarifica; obiectul a fost construit cu abateri de la documentația de execuție; obiectul a fost construit nelegitim (fără certificat de urbanism, fără proiect, fără autorizație de construcție).

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 352 345,42 lei MD (Un milion trei sute cincizeci și două mii trei sute patruzeci și cinci lei, 42 bani), inclusiv TVA 225 390,90 lei MD. (două sute douăzeci și cinci mii trei sute nouăzeci lei, 90 bani)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

3.8 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

3.9 După executarea lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul va aproba executarea lucrărilor ca fiind executate. Această aprobare va consta în verificarea dacă lucrările au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și conform Caietului de sarcini și devizelor locale. Dacă obiectul este indicat pentru executarea lucrărilor sunt confirmate prin documente primare în sensul legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007.

3.10 În perioada de aprobare se stabilește că lucrările nu au fost executate dacă celeluate indicate pentru executarea lucrărilor nu sunt confirmate prin documente primare, Beneficiarul va acorda Antreprenorului în termen de cel mult 30 zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. În cazul dacă în termenul suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile, se va considera că lucrările nu sunt executate conform condițiilor prezentului Contract.

12. REZILIAREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndeplătit materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Urătoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Oferta financiară;
- Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.



13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: MD-2002	Adresa poștală: MD- 5946
Str. Plaiului nr.2, mun. Chișinău	str. Unirii nr.77, s. Risipeni,rl Fălești,
Telefon: 0 22 505 547	Telefon: 0 259 59 236
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1007601002603
Banca: BC Moldincombank S.A.,suc.Centru	Banca:Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod:BIC MOLDMD2X309	Cod: 226621
IBAN MD 20ML000000222492500705	IBAN: MD81TRPDAL319230G10630AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL: Maria Eni BENEFICIAR: Dmitri Mosoreti



INVESTITOR Primăria comunei Risipeni.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.1 din 20 Aprilie 2020.

Obiectul **Lucrării de construcție a sistemului de iluminat din comuna Risipeni , raionul Fălești** este executat în cadrul contractului nr.15 din 03 Aprilie încheiat între **Primăria comunei Risipeni , raionul Fălești și S.A. " Compania Electrică"** pentru lucrările de de construcție a sistemului de iluminat din comuna Risipeni , raionul Fălești

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr .1 din 03 Aprilie 2019 valabil până la **15 Decembrie 2019** de către S.A. " Compania Electrică"

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **_05 Aprilie 2020_**, fiind formată din: Președintele comisiei ;Primarul Comunei Risipeni - **Mosareti Dumitru.**

Membrii comisiei Secretarul Consiliului Local-

Coliban Nelli.

Contabil șef-

Rusu Dora.

Consilier local-

Lupușor Gheorghe.

Responsabil etnic-

Butuc Veceslav.

Dirijinte de șantier-

Ciobanu Viorel.

2. Au mai participat la recepție: **Alexei Dolghii** (Proiectant).

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

a) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările au fost complet terminate la data de **04 Iulie 2019**;

c) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

f) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **04 Iulie 2019** pînă în prezent, respectiv pe o durată de _două luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

j) valoarea obiectului este de **1383344,88 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Egzaminarea obiectului și a documentației de execuție.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:


_Executarea totală a lucrărilor și comportarea corespunzător bună în perioada de garanție a obiectului.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Admiterea recepției finale a obiectului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral adresa poștală s .**Risipeni , raionul Fălești**, destinația **Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat** compus din următoarele construcții



la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 file** și _____ anexe numerotate, cu un total
de _____ file, a fost încheiat astăzi **20 Aprilie 2020** la 10.00 în **5** exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primarul com. Risipeni – Mosareti Dumitru _____

Membri comisiei:

Secretarul Consiliului local	Coliban Nelli
Contabil șef	Rusu Dora
Consilier local	Lupușor Gheorghe
Responsabil Tehnic	Butuc Veceslav
Dirijinte de șantier-	Ciobanu Viorel



TRANSMISĂ
EXECUTANTULUI

PRIMITĂ
INVESTITORUL

S.A. Compania Electrică


Primăria comunei Risipeni

"20" Aprilie 2020


"20" Aprilie 2020

L.S.

Sofroniuc M.



Mosareti D.



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL FĂLEȘTI
PRIMĂRIA COMUNEI RISIPENI
MD 5946 COD FISCAL 1007601002603
Tel.+37325959236, fax +37325959238
E-mail:risprim@yahoo.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ФАЛЕШТСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИА КОММУНЫ РИСИПЕНЬ
МД 5946 ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 1007601002603
Тел.+37325959236, факс +37325959238
E-mail:risprim@yahoo.com

Nr. 35 din 24 februarie 2020

S.A.COMPANIA ELECTRICA

Doamnei Victoria Smirnova


SCRISOARE DE RECOMANDARE

S.A."COMPANIA ELECTRICA" a efectuat **"Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni r-nul Fălești"** conform contractului nr.15 din 03 aprilie 2019.

Lucrările au fost efectuate calitativ, în termenii stabiliți, conform prețurilor cu respectarea tehnicii de securitate și contractului de antrepriză. Specialiștii firmei au dat dovadă de corectitudine și disciplină.

În concluzie, recomandăm **S.A."COMPANIA ELECTRICA"** și altor agenți economici, ca fiind una stabilă, de încredere, dotată cu tehnică și utilaj modern.

**Primarul
comunei Risipeni**



/Dmitri Mosoreti/



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Строительство сетей электроснабжения к зоне свободного предпринимательства "Валканеш", субзоны мун. Чадыр-Лунга.
2. Numărul și data contractului _____ Nr.20/21021769/3 din 03 iulie , a.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.
4. Adresa beneficiarului _____ мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6
5. Tara _____ Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ **antreprenor** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	_____ 1 823 582.41 _____	_____ 105 899.09 dol SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	_____ 2 052 224.64 _____	_____ 119 176.81 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 2 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 2 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
_____ nu se aplica _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____


Data completării: _____ 30.05.2022 _____

Semnat: _____

Nume: _____ ENI Maria _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: _____ "COMPANIA ELECTRICA" SRL _____



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna ianuarie 2021

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) Главное управление строительства и инфраструктуры Гараузии	1007601000344
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Дополнительное соглашение №1 к договору №20/21021769/3 от 03.07.2020
Denumirea obiectului de executat si adresa
Proiectarea Retelelor Electrice spre subzona Ciadir-Lunga a Zonei Economice
Libere "Valcanes". Lucrari adaugatoare

1.2-02-21

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2021			
Total		206 795,76	
TVA 20%		41 359,15	
TOTAL :		248 154,91	

ANTREPRENOR GENERAL

(functia, numele, semnatura)

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)

" " an. 2021



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna ianuarie 2021

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	1007601000344
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract № 20/21021769/3 din 03 iulie, a. 2020
Denumirea obiectului de executat si adresa
Proiectarea Retelelor Electrice spre subzona Ciadir-Lunga a Zonei Economice
Libere "Valcanes". Utilaj de control si evidenta

1.1-02-21

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -
beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2021			
Total	1 503 391,44	481 596,93	
TVA 20%	300 678,29	96 319,39	
TOTAL :	1 804 069,73	577 916,32	



ANTREPRENOR GENERAL

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)

(functia, numele, semnatura)

" "



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna august an. 2020

Investitor (Beneficiar) Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гараузия	Cod fiscal 1007601000344
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Contract № 20/21021769/3 din 03.07.2020	
Denumirea obiectului de executat si adresa Proiectarea Retelelor Electrice spre subzona Ciadir -Lunga a Zonei Economice Libere "Valcanes" . Retele electrice externe	

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
A	1	Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
TOTAL :		1 021 794,51	
TVA 20%		204 358,90	
TOTAL :		1 226 153,41	

ANTREPRENOR GENERAL

(functia, numele, semnatura)

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)

" "





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

*Amplasat la
birou nr.
2020-00000015
din 12.04.2020*

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21021769/3

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код CPV: 45200000-9

«03» июля 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых ofert, процедура номер - *asas-b3indp1-MD-1585310714282*. Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: gupris ne@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника - Ивана Колюгло, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и *Societatea pe actiuni «COMPANIA ELECTRICA»*, с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Плаодуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1003400001773, в лице администратора - Марии Ени, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

«Строительство сети электроснабжения к зоне свободного предпринимательства в районе свободного мун. Чадыр-Лунга».

Код CPV: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении работ, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 60 (шестьдесят) дней с момента получения уведомления о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- по вине Бенефициара;
- из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве, отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральным подрядчиком надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 1 823 582,41 (один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят два) леев 41 бань.

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная премия будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

13.7. Оплата гарантии добросовестного исполнения договора будет осуществлена только после истечения срока гарантии (после окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2., после расторжения договора.

13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора

- a) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- b) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями

потребления ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документах договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 03 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.


15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кишинев,
ул. Плазуй 2
Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94
IBAN: MD20ML00000022492500705
Банк: BC «MOLDINCONBANK» S.A.

Банковский код: MOLDMD2X309
Фискальный код: 1003600092733



Мария ЕНИ

Закупающий орган

Главное управление строительства и
инфраструктуры Гагаузии

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,
ул. Ленина, 204 b

Тел.: 0 (298) 2-31-80

IBAN: MD85TRPDAG319230J14501AC

Банк: Министерство финансов

Региональное Казначейство ЮГ

Банковский код: TREZMD2X

Фискальный код: 1007601000344

Иван КОЛЮГЛО
(подпись)

