

CERERE DE PARTICIPARE

Către Inspectoratul General al Poliției

MD-2001, Moldova mun. Chișinău str. Tiraspol 11/1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din 09.08.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrari de reparatie curenta a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova, str. Unirii 28 noi Leocons Plus SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16 august 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Leocons Plus SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI
MD-2001, MOLDOVA mun. CHISINAU str. Tiraspol 11/1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrari de reparatie curenta a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova str. Unirii 28**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisa,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile, (treizeci), respectiv până la data de 16 septembrie 2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16 august 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Leeocons Plus SRL
(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1. Denumirea și obiectul contractului „**Constructia terenului de minifotbal**” din s. Cupcui r-nul Leova
- 2. Numărul și data contractului nr. **14 din 28.11.2018**
- 3. Denumirea/numele beneficiarului **Caritate .MD**
- 4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau**
- 5. Țara **Republica Moldova**
- 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul general**
 -

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **1373273.84 bani**

b) finală **1522209.10 bani**
(la data finalizării contractului) _____

- 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**
- 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **9(noua)**
 - b) efectiv realizată **8(opt)**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **august 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:
 Semnat: _____
 Nume: **Gospodinov Iurie**
 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
 Denumirea firmei și sigiliu: **Leocons PLUS SRL**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de reparatie la gradinita de copii**” din s. **Ceadir r-nul Leova**”

2. Numărul și data contractului nr. **IFB-W-9658-RO din 13.11.2015**

3. Denumirea/numele beneficiarului **AGENTIA DE IMPLEMENTARE A SP**

4. Adresa beneficiarului **FONDUL DE INVESTITII SOCIALE RM**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul general**
-

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului **877325.10 bani**

b) finală **877325.10 bani**

(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **18 (optsprezece)**

b) efectiv realizată **17 (optsprezece)**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **iulie 2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: **Gospodinov Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Leocons PLUS SRL**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „**Reparatie capitala a Casei de Cultura din or. Iargara**” r-nul **Leova**

2. Numărul și data contractului nr. **101** din **02 noiembrie 2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Iargara**

4. Adresa beneficiarului **r-nul Leova or. Iargara str. 27 august nr.3**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul general**
-

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **2599139.00 lei**

b) finală **2591376.00 lei**

(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **douazeci si patru luni**

b) efectiv realizată **douazeci luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **ianuarie 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **13 august 2019**

Semnat: _____

Nume: **Gospodinov Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Leocons PLUS SRL**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „**Constructia terenului de minifotbal**” din s. **Cupcui r-nul Leova**
2. Numărul și data contractului **nr. 14 din 28.11.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Caritate .MD**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul general**
-

7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |

- a) inițială
(la data semnării contractului) **1373273.84 bani**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **1522209.10 bani**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **9(noua)**

b) efectiv realizată **8(opt)**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **august 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____

Nume: **Gospodinov Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Leocons PLUS SRL**

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția pavilionului din or. Leova	Primaria Leova	Contractant unic	240000 lei	5 luni	61 din 05.2019
2	Reparația capitală a depozitului din ograda grădiniței Faguras din s. Tomai	Primaria Tomai	Contractant unic	299784 lei	3 luni	17 din 07.2019
3	Reparația capitală a pardoselilor bloc A-1 la Liceul Teoretic M.Eminescu	Liceul Teoretic M.Eminescu	Contractant unic	299341 lei		
4	Reparația la bucătăria de la Spitalul Leova	Caritate.MD	Contractant unic	424999 lei	luni	14 din 28.5.2020
4	Reparația capitală a Casei de Cultură din or. Iargara	Primaria or. Iargara	Contractant unic	479452 lei	12 luni	101 din 02.2019
5	Lucrările la Extinderea cantinei Taberei de odihnă și întreprinderea sănătății copiilor și adolescenților din s. Sarata Nouă rOnul Leova	Directia de invatamint	Contractant unic	513200 lei	4 luni	11.12.2019

Semnat: _____
 Nume: Gospodinov Iurie
 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
 Denumirea firmei: Leocons PLUS S

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion MAN372	1		
2.	Remorca MAN372	1		
3.	Utilaj pentru fortan	1		
4	Autocamion MAN 8.150	1		
5.	Incarcator 40.14	1		
6.	Camion TG430A	1		
7.	Semiremorca TG430A	1		
8.	Autonivel nivelir	4		
9.	Benzopila	5		
10.	Betoniera	3		
11.	Dreli	7		
12.	Perforator	8		
13.	Polizor unghiular	10		
14.	Schele complet	700mp		

Semnat: _____
Nume: Gospodinov Iurie
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: Leocons Plus SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef	Medii	10 ani	31	
	Diriginți de șantier	Superioare	42 ani	65	Seria 2017-DS nr.3792 din 28.09.2017
	Maiștri	Medii	9 ani	45	
	Specialiști	Medii	7 ani	39	

Semnat: _____
Nume: Gospodinov Iurie
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: Leocons Plus SRL

Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2017-DȘ Nr. 3792



Numele Gospodinov

prezintă Nicolae

arestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 28 septembrie 2017

Valabilă până la 28 septembrie 2022

Ion STRATULAT

Viceministru

MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DȘ

Numărul 3792

Eliberat domnului (doamnei): **Gospodinov Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;


D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 septembrie 2017**

Valabil pînă la **28 septembrie 2022**



Ion STRATULAT

Viceministru

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	=	=	=	=
2.	=	=	=	=
3.	=	=	=	=
4.	=	=	=	=

Semnat: _____

Nume: Gospodinov Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii Administrator

Denumirea întreprinderii: Leocons Pus SRL

FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **Leocons PLUS SRL**
2. Codul fiscal **1003605001097**
3. Adresa sediului central **or. Leova str. Independentei 30/1**
4. Telefon **0263-24470 ; 079533771**
Fax **0263-24470**
E-mail **leocons@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare **MD 0015469 din 17.02.2003**
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Comert cu ridicata al materialelor de constructii, Constructii de cladiri, Reconstructii, Servicii**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație **Autorizatie de functionare nr. 065 din 01.07.2016 valabila pina la 01.07.2020 emisa de Primaria orasului Leova**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
Depozitarea si comercializarea materialelor de constructii
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2019	16308.8 mii lei
2	2020	22004.1 mii lei
3	2021	23477.0 mii lei
Media anuala		20596.6 mii lei

Data completării

Semnat: _____

Nume: **Gospodinov Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **Leocons PLUS SRL**