

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21070795 din 29.12.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de demolare cu evacuarea deșeurilor de la subsol și etajul 16 din blocul principal N.Testimițeanu 29”**, noi **„Casa-Construct” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18.01.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Casa-Construct” SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Lucrări de demolare cu evacuarea deșeurilor de la subsol și etajul 16 din blocul principal N.Testimiteanu 29”** prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 20.03.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18.01.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Casa- Construct” SRL
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de construcție a copertinei locurilor de parcare, inclusiv amenajarea ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023 Total 3 luni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lucrări de demolare cu evacuarea deșeurilor de la subsol și etajul 16 din blocul principal N.Testișteanu 29								

Semnat: „Casa - Construct” SRL

Nume: Cotoman Catalin

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Casa - Construct” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/n umele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparatia capital a blocului administrative de producer amplasat str,M.Kogalniceanu,nr.9, or.Soroca Proiectul Entranse 2 your business, mun. Chisinau,str.Serghei Iazo 48, RM , tel.(+373 22 838345)	Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor mici si mijlocii pe linga ministerul economiei si Comertului din RM	Antreprenor general	3 850 000.00	5,5 luni an.2009	
2	Lucrari de constructie si montaj a blocului locativ din str. Ginta Latina ,48, mun. Chisinau	SRL Israel-Imobil, mun. Chisinau,str. Drumul Viilor 28,ap.9	Antreprenor general	1 159 690.00	Durata 06.2009- 02.2010	
3	Lucrari de constructie si montaj a imobilului comercial situate in.bd. mircea cel Batrin,mun. Chisinau	SRL Linella, mun. Chisinau, bd.O.Ghibu 7/2, tel:(+373 22 89 09 30)	Antreprenor general	7 018 552.00	Durata 06.2008 – 03.2009	
4	Lucrari constuctie montaj a imobilului comercial din. Bd. Dacia , mun. Chisinau	SRL Ratmir ,str, Eminescu,24, mun. Chisinau	Antreprenor general	2 625 402.00	Durata 08.2007 – 11.2008	
5	Lucrari constuctie montaj a imobilului comercial din. Str. Kiev7 , mun. Chisinau	SRL Viromex-Com, str.Kiev.9, mun.Chisinau	Antreprenor general	1 511 343.00	Durata 03.2007 – 07.2008	
6	Lucrari de constructie Centrul de sanatate s.Sadacliar-l Basarabeasca	Ministerul Sanatatii al RM Chisinau, str. V.Alecsandri 2	Antreprenor general	2 042 733.0	Durata 09.2010- 05.2011	

7	Lucrari de constructie Centrul de sanatate s. Cociulia r-l Cantemir	Ministerul Sanatatii al RM Chisinau, str. V.Alecsandri 2	Antreprenor general	2 110 386.0	Durata 11.2010-07.2011	
8	Lucrari de constructie a blocului cu destinatie comerciala de producer	SC TELEMAR SRL, Chisinau str.Uzinelor 21/1	Antreprenor general	2 628 986.00	Durata 07.2010-11.2011	
9	Lucrari de constructie CMF Prodanesti,r-l Floresti	Ministerul Sanatatii RM Str. V.Alecsandri2, Chisinau	Antreprenor general	1 592 064.0	Durata 08.2012-06.2013	
10	Lucrari de constructie CS s.Chiriet-Lunga, r-l Ceadir Lunga	Ministerul Sanatatii RM Str. V.Alecsandri2, Chisinau	Antreprenor general	1 734 965.0	Durata 06.2012-04.2013	

Data completării: 18.01.2023

Semnat: _____

Nume: Cotoman Catalin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ”Casa-Construct” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de oferant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Ford Tranzit capacitatea 4,5 t	1 buc	Propriu	
2.	Dispozitiv de sudare VDU504	3 buc	Propriu	
3.	Ciocan electric AR 18	2 buc	Propriu	
4.	Lebiodka KDJ 300E	1 buc	Propriu	
5.	Fen DeWALT	1 buc	Propriu	
6.	Perforator BOSCH	1 buc	Propriu	
7.	Perforator D85900K	1 buc	Propriu	
8.	Perforator GBH4DFE	1 buc	Propriu	
9.	Perforator multi UHE22	1 buc	Propriu	
10.	Compresor TA 25 ECO	1 buc	Propriu	
11.	Generator TIGER 2500	1 buc	Propriu	
12.	Ciocan pneumatic MHE95	1 buc	Propriu	
13.	Schele din metal	3 seturi	Propriu	
14.	Masina cu disc abraziv(bolgarca)	5 buc	Propriu	
15.	Nivelir Stanly	2buc	Propriu	
16.	Strung universal de prelucrare a lemnului KCM	1 buc	Propriu	
17.	Betoniera BM 225V	1buc	Propriu	
18.	Betoniera BM 140	1buc	Propriu	
19.	Vibrator beton PSH45	1buc	Propriu	
20.	Vibrator beton PSV 40	1buc	Propriu	
21.	Pila cu tep electrica GKE 40	2buc	Propriu	
22.	Vagon pentru constructori	3buc	Propriu	
23.	LANCE PT FX 2000(lobzic)	4buc	Propriu	
24.	Masina de slefui mozaica	2buc	Propriu	
25.	Topitor de bitum	1buc	Propriu	
26.	Excavator BOBCAT	1 buc	Propriu	
27.	Instrumente de lucru pentru dulgher	3 set	Propriu	
28.	Aparat de sudura polopropilen	1 buc	Propriu	
29.	Reductor cu gaz	1 buc	Propriu	
30.	Aparat de sudura gazo-acetilina	1buc	Propriu	
31.	Macara Pikazzet-3008	1buc	Propriu	

Data completării: 18.01.2023

Semnat: _____

Nume: Cotoman Catalin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Casa-Construct" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Director, Inginer constructor	UTM	15	Lucrari de reparatie a imobilelor	Cotoman Catalin Seria 2022-DS nr. 1552 din 11.03.2022
2	Inginer constructor	UTM	32	Lucrari de reparatie	
3	Zugrav,Finisor	Scoala profesionala	18	Lucrari de reparatie	
4	Tencuitor,Finsor	Scoala profesionala	28	Lucrari de reparatie	
5	Dulgher	Scoala profesionala	25	Lucrari de reparatie	
6	Contabil	Studii superioare	30	Lucrari de reparatie	
7	Tencuitor,Finsor	Colegiul constr	12	Lucrari de reparatie	
8	Maistru	Colegiul constr	22	Lucrari de reparatie	
9	Sofer	Studii medii	15	Lucrari de reparatie	
10	Fierar Betonist	Colegiul constructie	24	Lucrari de reparatie	
11	Maistru Betonist	UTM	5	Lucrari de reparatie	
12	Timplar	Colegiul constructie	32	Lucrari de reparatie	
13	Muncitor auxiliar	Studii gimnaziale	3	Lucrari de reparatie	
14	Sef de echipa Betonist	Colegiul constructie	26	Lucrari de reparatie	
15	Sudor	Scoala profisionala	36	Lucrari de reparatie	
16	Dulgher Betonist	Scoala profisionala	26	Lucrari de reparatie	
17	Pietrar	Colegiul constructie	32	Lucrari de reparatie	

Data completării: 18.01.2023

Semnat: _____

Nume: Cotoman CatalinFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: "Casa-Construct" SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 18.01.2023

Semnat: _____

Nume: Cotoman Catalin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Casa-Construct" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Lucrări de demolare cu evacuarea deșeurilor de la subsol și etajul 16
din blocul principal N.Testimițeanu 29
(denumirea)**

(forma de licitație LD)

1.Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- 3.10. Alte cauze _____

Data completări 18.01.2023

Semnat: _____

Nume: Cotoman Catallin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „Casa Construct” SRL