



TOTAL CONTROL S.R.L.

Echipe pentru examinări nedistructive și testări de materiale

Către : **VESTMOLDTRANSGAZ**
Mun. Chișinău, Sos. Balcani 7/E
MOLDOVA

Punct de lucru :
Calea Călărași nr. 38 (B), 030624 București 3
Telefon : (+40 21) 6193054, (+40 31) 4256155,
(+40 371) 135960
Fax : (+40 21) 2123151, (+40 372) 891128
E-mail : office@tcontrol.ro
Web : www.tcontrol.ro

Nr. 17459 / 24.09.2024.

DECLARAȚIE privind experiența similară

Lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1	Furnizare Generator fiabil de mare putere ERESKO 65MF4	CONFIND S.R.L. Str. Progresului nr. 2 Campina, Romania	47.700,00 EUR, fara TVA	F24_007 / 16.02.2024
2	Furnizare Generator RX panoramic ERESKO 32MF4-C, impreuna cu toate dotarile necesare utilizării	COMOSERV S.R.L. Str Alexandru Papiu Ilarian nr. 28, Targu Mures, Romania	38.000,00 EUR, fara TVA	3764 / 21.08.2023
3	Furnizare echipament portabil de inspecție radiografică Instalatie Rx de tip ERESKO 65 MF4 cu set accesorii standard	ROMAERO S.A. Bd. Ficusului nr. 44 Bucuresti Romania	43.000,00 EUR, fara TVA	3083 / 10.10.2023

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

CONTRACT NR. 1

- Denumirea și obiectul contractului: Generator fiabil de mare putere ERESKO 65MF4
- Numărul și data contractului: Nr. F24_007 din data 16.02.2024
- Denumirea/numele beneficiarului: CONFIND S.R.L.
- Adresa beneficiarului: Str. Progresului nr. 2 Campina, jud. Prahova
- Țara : Romania
- Valoarea contractului:
 - inițială (la data semnării contractului) - 47.700,00 EUR, fara TVA
 - finală (la data finalizării contractului) - 47.700,00 EUR, fara TVA
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.
- Perioada de executare:
 - contractată: 6 săptămâni de la semnare contract – respectiv 29.03.2024.
 - efectiv realizată: 27.03.2024.

Sediul social : Șos. Ștefan cel Mare 234, bl. 77, sc. C, ap. 92, 020163 București 2
VAT/CIF RO8600906 - J40/5515/1996 - DEEE RO-2009-02-EEE-1025-I - CS 1.000 lei
BRD Suc. Academiei cont lei RO24BRDE410SV19772784100
BRD Suc. Academiei cont EUR RO43BRDE410SV18518194100, Swift BRDEROBU



DIN EN ISO 9001:2015
Certificate No. 2010072002173

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au avut loc.

CONTRACT NR. 2.

1. Denumirea și obiectul contractului: Furnizare Generator RX panoramic ERESKO 32MF4-C, împreună cu toate dotările necesare utilizării.
2. Numărul și data contractului: Nr. 3764 din 21.08.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: COMOSERV S.R.L.
4. Adresa beneficiarului Str Alexandru Papiu Ilarian nr. 28, Targu Mures
5. Țara : Romania
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 38.000,00 euro fara TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 38.000,00 euro fara TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.
8. Perioada de executare:
 - a) contractată: până la 21.02.2024.
 - b) efectiv realizată: 31.10.2023.
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au avut loc.

CONTRACT NR. 3.

1. Denumirea și obiectul contractului: Furnizare echipament portabil de inspecție radiografică Instalatie Rx de tip ERESKO 65 MF4 cu set accesorii standard
2. Numărul și data contractului: Nr. 3083 / 10.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: ROMAERO S.A.
4. Adresa beneficiarului: Bd. Ficusului nr. 44 Bucuresti
5. Țara : Romania
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 43.000,00 euro fara TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 43.000,00 euro fara TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.
8. Perioada de executare:
 - a) contractată: până la 15.12.2023.
 - b) efectiv realizată: conform contractului.
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au avut loc.

Data completării: **24.09.2024.**

Semnat: _____



Nume: **Cristian Stănculescu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **TOTAL CONTROL S.R.L.**