

DECLARAȚIE
privind experiența similară

lista tuturor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1	Achizitii mater de constr	MOLDOVATRANGAZ	314821mdl	11/06/2021
2	Achizitii mater de constr	MOLDOVATRANGAZ	318457mdl	02/07/2020
3	Achizitii mater de constr	MOLDOVATRANGAZ	1108071mdl	06/11/2020

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

CONTRACT NR 1, ...

1. Denumirea și obiectul contractului: achiziționarea materialelor de construcții.
2. Numărul și data contractului: MTG 29-1/21 din 07.07.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: MOLDOVATRANGAZ SRL.
4. Adresa beneficiarului: R-nul Drochia.
5. Țara: R.Moldova.
- 6 Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului): 314821 mdl.
 - b) finală (la data finalizării contractului): 314821 mdl.
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost.
8. Perioada de executare:
 - a) contractată: pina la executarea integrala a obligatiilor de catre parti.
 - b) b) efectiv realizată: pina la executarea integrala a obligatiilor de catre parti.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

CONTRACT NR 2, ...

1. Denumirea și obiectul contractului: achiziționarea materialelor de construcții.
2. Numărul și data contractului: MTG 5-1/20 din 02.07.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: MOLDOVATRANGAZ SRL.
4. Adresa beneficiarului: R-nul Drochia.
5. Țara: R.Moldova.
- 6 Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului): 318457 mdl.
 - b) finală (la data finalizării contractului): 318457 mdl.
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost.
8. Perioada de executare:
 - c) contractată: pina la executarea integrala a obligatiilor de catre parti.
 - d) b) efectiv realizată: pina la executarea integrala a obligatiilor de catre parti.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

CONTRACT NR 3, ...

1. Denumirea și obiectul contractului: achiziționarea materialelor de construcții.
2. Numărul și data contractului: MTG 36/20 din 06.11.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: MOLDOVATRANSGAZ SRL.
4. Adresa beneficiarului: R-nul Drochia.
5. Țara: R.Moldova.
- 6 Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului): 1108071 mdl.
 - b) finală (la data finalizării contractului): 1108071 mdl.
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
8. Perioada de executare:
 - e) contractată: pina la executarea integrala a obligatiilor de catre parti.
 - f) b) efectiv realizată: pina la executarea integrala a obligatiilor de catre parti.
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

Data completării: 14.03.2023.

Semnat: _____

Nume: Cisa Nicolai.

Funcția în cadrul întreprinderii: conducator intreprinderii.

Denumirea întreprinderii: SRL „NIK-MA.VUL”.

