

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de betonare a unei portiuni de drum a strazii Morilor, s. Bulboaca r. Anenii Noi
2. Numărul și data contractului nr.51 din 10.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Bulboaca**
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului )    29279664,70 lei                      \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 29279664,70 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 10.10.2023
  - b) efectiv realizată 10.10.2023
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 31.01.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

3. Denumirea și obiectul contractului Reparatia unei portiuni de trotuar din s. Hirbovat r. Anenii Noi
4. Numărul și data contractului nr.53 din 15.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Hirbovat
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a                                      în echivalent  
   încheiat contractul                      dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 200791.41 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 200791.41 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 215.11.2023
- e) efectiv realizată 07.12.2023
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 31.01.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

5. Denumirea și obiectul contractului Reparatia unei portiuni de trotuar din s. Hirbovat r. Anenii Noi
6. Numărul și data contractului nr.47 din 25.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Hirbovat
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a                                      în echivalent  
   încheiat contractul                      dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 369240 lei                      \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 369240 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 25.09.2023
- h) efectiv realizată 06.12.2023
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 31.01.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

7. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajarea zonei de agreement a parcului din Casei de Cultura si gimnaziul din s. Micauti
8. Numărul și data contractului nr.30 12.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Micauti
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 315590.36 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 315590.36 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 12.09.2023
- k) efectiv realizată 20.10.2023
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 31.01.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

9. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare si constructive a anexei
10. Numărul și data contractului nr. 25 din 28.06.2023
11. 3. Denumirea/numele beneficiarului Olis Grup SRL
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 802638.00 fara TVA lei                      \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 802638.00 fara TVA lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 28.06.2023
- n) efectiv realizată 12.09.2023
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 31.01.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.12**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

12. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare la Caminul Cultural s. Hirtopul Mare r. Criuleni
13. Numărul și data contractului 19 din 07.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Hirtopul Mare
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 258156.46 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 258156.46 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată 07.03.2023
- q) efectiv realizată 17.03.2023
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 31.01.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragutanu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons