

CERERE DE PARTICIPARE

1. Către: IMSP Institutul Oncologic

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. 21058004 din 08 iulie 2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație a sistemelor de încălzire a blocului Hematologic din incinta IMSP Institutul Oncologic MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1654758551279** (denumirea contractului de achiziție publică), noi „**Lonial Grup**” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
„**Lonial Grup**” SRL
(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. ____

din _____ 2022

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: **IMSP Institutul Oncologic**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea “ **Lucrări de reparație a sistemelor de încălzire a blocului Hematologic din incinta IMSP Institutul Oncologic.**”
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație Nr. 21058004. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1654758551279 (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 6 (șase) septembrie (ziua/luna/anul), 2022 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Lonial Grup” SRL

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de „Lucrări de reparație a sistemelor de încălzire a blocului Hematologic din incinta
IMSP Institutul Oncologic”**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparație a sistemelor de încălzire a blocului Hematologic din incinta IMSP Institutul Oncologic	Finalizarea lucrărilor – În decurs de 60 (saizeci) de zile de la semnarea contractului .				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **„Lonial Grup” SRL**, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Lucrari de reparatie a acoperisurilor la centralele electrice cu termoficare, punctele termice centrale, statiile de pompare, centrale termice, hale de productie
2. Numărul și data contractului Contr.nr. 96 din 10.05.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. t. Vladimirescu,6
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 213 618.28 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 213 618.28 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (7 luni)

a) contractată 10.05.2017 - 29.12.2017

b) efectiv realizată 10.05.2017 - 29.12.2017

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare teritoriu la Baza Colonita, din satul Colonita mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrări de facto
3. Denumirea/numele beneficiarului Landiaux SRL
4. Adresa beneficiarului MD2060, bd. Dacia29, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 215 295.00 lei _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 215 295.00 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (6 luni)
 - d) contractată 01.06.2017 – 31.12.2017
 - e) efectiv realizată 01.06.2017 – 31.12.2017
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare teritoriu la Baza Colonita, din
s. Colonita mun. Chisinau
 2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrări de facto
 3. Denumirea/numele beneficiarului Landiaux SRL
 4. Adresa beneficiarului MD2060, bd. Dacia29, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 56 430.00 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 56 430.00 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (1lună)
 - g) contractată 01.12.2018 -31.12.2018
 - h) efectiv realizată 01.12.2018 -31.12.2018
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemii de captare.
 2. Numărul și data contractului Contr. nr. 01 din 01.03.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)
 4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Varnita 6/1
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 701 242.97 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 701 242.97 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
 - j) contractată 01.03.2019 – 31.05.2019
 - k) efectiv realizată 01.03.2019 – 31.05.2019
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale)
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Complexul instalațiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apă a s. Cojusna raionul Straseni.
 2. Numărul și data contractului Contr. nr. 47 din 08.10.2014
 3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primăria s. Bobeica)
 4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Varnita 6/1
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 343 584.58 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 343 584.58 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fără litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
m) contractată 01.03.2019 – 31.05.2019
n) efectiv realizată 01.03.2019 – 31.05.2019
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrările sînt în desfășurare conform alocărilor bugetare, anuale)
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala a LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi.
Adoptarea proiectului: Statia de epurare a apelor uzate, retele de canalizare si electricitate.Etapa I
2. Numărul și data contractului nr. 05/08.04.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Instalvest Grup SRL (Contractor la LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi)
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, bd. Dacia nr. 49/6, of. 333
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 330 000 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 330 000 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
 - p) contractată 08.04.2019 – 21.05.2019
 - q) efectiv realizată 08.04.2019 – 21.05.2019
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 457 din 24.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție conform anexei
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia suprafetelor cu imbracaminte de beton asfaltic.
Baza Soldi din str. Varnita 6/1

2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto

3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL

4. Adresa beneficiarului str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) 155 528.12 lei _____

b) finală (la data finalizării contractului) 155 528.12 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (1 lună)

c) contractată 01.07.2019 – 24.07.2019

d) efectiv realizată 01.07.2019 – 24.07.2019

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie Retele Termice
2. Numărul și data contractului nr. 47 din 27.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 10 190 383.59 lei _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 10 190 383.59 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (5 luni)
 - c) contractată 27.03.2019 – 30.09.2019
 - d) efectiv realizată 27.03.2019 – 30.09.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrurilor Forma TS-15 – cod 1896, 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A.
Puskin – 08.10.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Izolarea conducte retea termica
2. Numărul și data contractului nr. 80 din 25.04.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 112 395.25 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 112 395.25 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
c) contractată 25.04.2019 – 28.08.2019
d) efectiv realizată 25.04.2019 – 28.08.2019
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15 – cod 1896, 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A.
Puskin – 08.10.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a pavajului
2. Numărul și data contractului nr. 91 din 13.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 67 283.90 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 67 283.90 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
c) contractată 13.05.2019 – 01.08.2019
d) efectiv realizată 13.05.2019 – 01.08.2019
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15– cod 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A. Puskin –
08.10.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a betonului asfaltic
2. Numărul și data contractului nr. 90 din 13.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 959 277.42 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 959 277.42 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
c) contractată 13.05.2019 – 16.08.2019
d) efectiv realizată 13.05.2019 – 16.08.2019
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15– cod 1896, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A. Puskin –
08.10.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie acoperis PTC 1019, str. Voluntarilor, 12/5, mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului nr. 128 din 04.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 6 532.21 lei _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 6 532.21 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (1 lună)
 - c) contractată 02.09.2019 – 30.09.2019
 - d) efectiv realizată 02.09.2019 – 30.09.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie Retele Termice
2. Numărul și data contractului nr. 55 din 15.05.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) La un de masura _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 7 214 694,12 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (11 luni)
 - c) contractată 01.01.2021 – 31.12.2021
 - d) efectiv realizată 01.01.2021 – 30.11.2021
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - Forma TS-15
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a pavajului
2. Numărul și data contractului nr. 91 din 13.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 60 435.94 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)
 - c) contractată 10.2021 - 11.2021
 - d) efectiv realizată 10.2021 - 11.2021
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a betonului asfaltic
 2. Numărul și data contractului nr. 90 din 13.05.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) -- lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 669 244.80 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (7 luni)
 - c) contractată 05.2021 - 11.2021
 - d) efectiv realizată 05.2021 - 11.2021
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 25.08.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP)
2. Numărul și data contractului nr. 169 din 24.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului -- lei _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 273 844.10 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
 - c) contractată 07.2021 - 11.2021
 - d) efectiv realizată 07.2021 - 11.2021
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia rețelelor termice repozate din mun. Chisinau, str. Korolenco, 7

2. Numărul și data contractului nr. 12.05.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Inspectoratul General de Carabinier al MAI

4. Adresa beneficiarului: MD-2028, str. Gh. Asachi 65, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) 1 347 454.42 lei _____

b) finală (la data finalizării contractului) 1 245 809.09 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)

c) contractată 12.05.2021 – 31.12.2021

d) efectiv realizată 12.05.2021 – 25.08.2021

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie Retele Termice
2. Numărul și data contractului nr. 55 din 15.05.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 11 734 160.31 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 11 734 160.31 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (5 luni)
 - c) contractată 06.2020 - 10.2020
 - d) efectiv realizată 06.2020 - 10.2020
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Izolarea conducte retea termica
2. Numărul și data contractului nr. 81 din 06.06.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 112 948.24 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 112 948.24 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (6 luni)
c) contractată 06.2020 - 11.2020
d) efectiv realizată 06.2020 - 11.2020
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
la terminarea lucrarilor Forma TS-15
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a pavajului
 2. Numărul și data contractului nr. 91 din 13.05.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 128 388.99 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 128 388.99 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
c) contractată 08.2020 - 11.2020
d) efectiv realizată 08.2020 - 11.2020
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
la terminarea lucrarilor Forma TS-15
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a betonului asfaltic
 2. Numărul și data contractului nr. 90 din 13.05.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 817 893.25 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 817 893.25 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (8 luni)
c) contractată 05.2020 - 12.2020
d) efectiv realizată 05.2020 - 12.2020
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
la terminarea lucrarilor Forma TS-15
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie acoperis PTC SP-4 din str. Decebal 24,, mun. Chisinau
 2. Numărul și data contractului nr. 128 din 04.06.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 178 605.64 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 178 605.64 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)
c) contractată 05.2020 - 05.2020
d) efectiv realizată 05.2020 - 05.2020
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (mai 2020)_____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării:_____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP)
 2. Numărul și data contractului nr. 169 din 24.06.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 694 999.72 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 694 999.72 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
 - c) contractată 03.2020 - 06.2020
 - d) efectiv realizată 03.2020 - 06.2020
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (03, 04, 05, 06. 2020)
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a betonului asfaltic
 2. Numărul și data contractului nr. nr.05/14.11.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului "Gazoduct - GTN" SRL
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. , mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 98 089.89 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 98 089.89 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (5 luni)
c) contractată 02.2020 - 06.2020
d) efectiv realizată 02.2020 - 06.2020
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal de
executare lucrari (02, 06. 2020)
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a betonului asfaltic
 2. Numărul și data contractului Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)
 3. Denumirea/numele beneficiarului ADRICA SRL
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. , mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 58 449.69 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 58 449.69 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (1 lună)
c) contractată 11.2020 - 11.2020
d) efectiv realizată 11.2020 - 11.2020
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal de
executare lucrari (04, 11. 2020)
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a betonului asfaltic
 2. Numărul și data contractului nr. nr.10-11/20 din 10.10.2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului Telprod-Com SRL
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. , mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 42 421.73 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 42 421.73 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (8 luni)
c) contractată 11.2020 - 11.2020
d) efectiv realizată 11.2020 - 11.2020
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal de executare lucrari (11. 2020)
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconectarea rețelelor termice pentru reconstrucția PTC-5082 din str. Mitropolit Banulescu Bodoni,
2. Numărul și data contractului nr. 01.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului C.E.V. -Primcons SC SRL
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, bd, Grigore Vieru 22/8, ap.67
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 610 444,19 lei _____
- b) finală (la data finalizării contractului 610 444,19lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)
 - c) contractată 10.2021.
 - d) efectiv realizată 10.2021.
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului etele de apeduct in cartierul locativ nou com. Tohatin mun. Chisinau (amplasat intre satul Tohatin si satul

2. Numărul și data contractului nr. 09.11.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Tohatin

4. Adresa beneficiarului: com. Tohatin, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) 608 807.00 lei

b) finală (la data finalizării contractului 608 807.00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (1 lună)

c) contractată 12.2021.

d) efectiv realizată 12.2021.

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de renovare rețelei de apa a edificiilor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vinere, 7 Caminul, Blocuri de studii
2. Numărul și data contractului nr.
3. Denumirea/numele beneficiarului Academ "St. cel Mare" a MAI
4. Adresa beneficiarului: Str. Gh. Asachi 21, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 619 250.07 lei _____
- b) finală (la data finalizării contractului 619 250.07 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)
 - c) contractată 12.2021.
 - d) efectiv realizată 12.2021.
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Rețele de alimentare cu apă a stațiunii agrotehnice "AGREMTUR" SRL pe terenurile situate în s. Cojusna, r-nul Strasenii
 2. Numărul și data contractului nr.
 3. Denumirea/numele beneficiarului "AGREMTUR" SRL
 4. Adresa beneficiarului: str. Puskin 32, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 1 950 000.00 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului 1 950 000.00 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fără litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
c) contractată 09.2021 - 11.2021
d) efectiv realizată 09.2021 - 11.2021.
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

SRL „LONIAL-GRUP”
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 5 ANI

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului *	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate MDL (Fara TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrari de reparatie a acoperisurilor la centralele electrice cu termoficare, punctele termice centrale, statiile de pompare, centrale termice, hale de productie	SA Termoelectrica	Contractor	178 015,23	05.2017-12.2017	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2017)
2	Amenajare teritoriu Baza Colonita, s Colonita, mun. Chisinau	Landiaux SRL	Contractor	179 412,50	06.2017-12.2017	Proces verbal de executare lucrari (06, 09, 12, 2017)
Total Lucrari executate in anul 2017				357 427,73		
1	Amenajare teritoriu Baza Colonita, s Colonita, mun. Chisinau	Landiaux SRL	Contractor	47 025,00	12.2018-12.2018	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2018)
Total Lucrari executate in anul 2018				47 025,00		
1	Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemii de captare. Contract nr.12 din 14 martie 2014	FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)	Subcontractor	584 369,14	03.2019 - 05.2019	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
2	Complexul instalatiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojuszna raionul Straseni, Contract nr.47 din 08.10.2014	FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Cojuszna r-nul Strășeni)	Subcontractor	286 320,48	03.2019 - 05.2019	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
3	Reparatia capitala a LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi. Adoptarea proiectului: Statia de epurare a apelor uzate, retele de canalizare si electricitate.Etapa I Contract nr. 05 din 08.04.2019	Instalvest Grup SRL (Contractor la LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi)	Subcontractor	275 000,00	04.2019 - 05.2019	Proces Verbal la terminarea lucrarilor nr.457 din 24,06,2019
4	Reparatia suprafafetelor cu imbracaminte de beton asfaltic. Baza Soldi din str. Varnita 6/1	FCP "Soldi" SRL	Contractor	129 606,67	07.2019 - 07.2019	Proces verbal de executare lucrari (iulie 2019)
5	Schimbarea tronsonul central a retelei ingineresti de termoficare sectia 4 -Chirurgie plastica si arsuri	FCP "Soldi" SRL (Contractor la IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie)	Subcontractor	102 817,13	12.2019-12.2019	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2019)
6	Reparatie Retele Termice Contract 47 din 27.03.2019	SA Termoelectrica	Contractor	12 077 165,50	03.2019 - 12.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
7	Izolarea conducte retea termica Contract nr.80 din 25.04.2019	SA Termoelectrica	Contractor	176 183,50	04.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
8	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	72 491,13	05.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
9	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	1 082 971,70	05.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15

10	Lucrari de reparatie acoperis PTC 1019, str. Voluntarilor, 12/5, mun. Chisinau Contract nr. 128 din 04.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	10 207,09	09.2019 - 09.2019	Proces verbal de executare lucrari (septembrie 2019)
11	Lucrari de reparatie la partea constructivă Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	481 260,78	11.2019 - 11.2019	Proces verbal de executare lucrari (noiembrie 2019)
12	Lucrari de reparatie a rețelelor de conectare la rețelele cu energia termică la clădirea administrativă, nr. 106 din str. Grenoble , nun. Chișinău, Contract nr. 111 de achiziționare a serviciilor de valoare mică din 27.11.2019	I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova	Contractor	116 053,50	12.2019 - 12.2019	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2019)
Total Lucrari executate in anul 2019				15 394 446,63		
1	Reparatie Retele Termice Contract 55 din 15.05.2020	SA Termoelectrica	Contractor	11 734 160,31	06.2020 - 10.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
2	Reparatie Retele Termice Contract 01 din 26.06.2020	AGRONORDTEH-M SRL	Contractor	1 131 022,90	09.2020 - 09.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
3	Izolarea conducte retea termica Contract nr.81 din 02.06.2020	SA Termoelectrica	Contractor	112 948,24	06.2020 - 11.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
4	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	128 388,99	08.2020 - 11.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
5	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	817 893,25	05.2020 - 12.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
6	Lucrari de reparatie acoperis SP-4 din str. Decebal 24, mun. Chisinau Contract nr. 128 din 04.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	178 605,64	05.2020 - 05.2020	Proces verbal de executare lucrari (mai 2020)
7	Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP) Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	694 999,72	03.2020 - 06.2020	Proces verbal de executare lucrari (03, 04, 05, 06. 2020)
8	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.05/14.11.2019	"Gazoduct - GTN" SRL	Contractor	98 089,89	02.2020 - 06.2020	Proces verbal de executare lucrari (02, 06. 2020)
9	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)	ADRICĂ SRL	Contractor	58 449,69	11.2020 - 11.2020	Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)
10	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.10-11/20 din 10.10.2020	Telprod-Com SRL	Contractor	42 421,73	11.2020 - 11.2020	Proces verbal de executare lucrari (11. 2020)
Total Lucrari executate in anul 2020				14 996 980,37		
1	Reparatie Retele Termice Contract 55 din 15.05.2020	SA Termoelectrica	Contractor	7 214 694,12	01.2021 - 11.2021	Act de receptie la terminarea lucrarilor Forma TS-15
2	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	60 435,94	10.2021 - 11.2021	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
3	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	669 244,80	05.2021 - 11.2021	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
4	Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP) Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	273 844,10	07.2021 - 11.2021	Proces verbal de executare lucrari (03, 04, 05, 06. 2020)
5	Reparatia retelelor termice repozate din mun. Chisinau, str. Korolenco, 7. Contract 54-LR din 12.05.2021	Inspectoratul General de Carabinier al MAI	Contractor	1 245 609,09	04.2021 - 0.7.2021	Proces la terminare lucrari (25.08. 2021)
6	Reconectarea retelelor termice pentru reconstructia PTC-5082 din str. Mitropolit Banulescu Bodoni, 11/1, mun. Chisinau. Contract nr.01 din 01.08.2021	C.E.V. -Primcons SC SRL	Contractor	610 444,19	10.2021.	Proces verbal de executare lucrari (10. 2021)

7	Retele de apeduct in cartierul locativ nou com. Tohatin mun. Chisinau (amplasat intre satul Tohatin si satul Cheltuitor) etapa I. Contract nr.61 din 09.11.2021	Primaria com. Tohatin	Contractor	608 807,00	12.2021.	Proces la terminare lucrari (nr. 1/61 din 01.03.2022)
8	Lucrari de renovare retelei de apa a edificiilor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vinere, 7 Caminul, Blocuri de studii. Contract nr. 32 din 22.11.2021	Academ "St. cel Mare" a MAI	Contractor	619 250,07	12.2021.	Proces la terminare lucrari (nr. 1 din 22.02. 2022)
9	Retele de alimentare cu apa a statiunii agrotehnice "AGREMTUR" SRL pe terenurile situate in s. Cojusna, r-nul Strasenii. Contract din 22 09 2021	"AGREMTUR" SRL	Contractor	1 950 000,00	12.2021.	Proces verbal de executare lucrari (12. 2021)
Total Lucrari executate in anul 2021				13 252 529,31		

Data complectarii:

Semnat: _____

Nume: S. Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

Anexa nr. 13a
la Documentația standard nr. _____
din _____ 2022

SRL „LONIAL-GRUP”
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate MDL	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Reparatie Rețele Termice Contract 55 din 15.05.2020	SA Termoelectrica	Contractor	7 214 694,12	01.2021 - 11.2021	Act de recepție la terminarea lucrărilor Forma TS-15
2	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	60 435,94	10.2021 - 11.2021	Act de recepție la terminarea lucrărilor Forma TS-15
3	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	669 244,80	05.2021 - 11.2021	Act de recepție la terminarea lucrărilor Forma TS-15
4	Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP) Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	273 844,10	07.2021 - 11.2021	Proces verbal de executare lucrari (03, 04, 05, 06. 2020)
5	Reparatia rețelelor termice repozate din mun. Chisinau, str. Korolenco, 7. Contract 54-LR din 12.05.2021	Inspectoratul General de Carabinier al MAI	Contractor	1 245 609,09	04.2021 - 0.7.2021	Proces la terminare lucrari (25.08. 2021)
6	Reconectarea rețelelor termice pentru restructura PTC-5082 din str. Mitropolit Banulescu Bodoni, 11/1, mun. Chisinau. Contract nr.01 din 01.08.2021	C.E.V. -Primcons SC SRL	Contractor	610 444,19	10.2021.	Proces verbal de executare lucrari (10. 2021)
7	Rețele de apeduct in cartierul locativ nou com. Tohatin mun. Chisinau (amplasat intre satul Tohatin si satul Cheltuitor) etapa I. Contract nr.61 din 09.11.2021	Primaria com. Tohatin	Contractor	608 807,00	12.2021.	Proces la terminare lucrari (nr. 1/61 din 01.03.2022)
8	Lucrari de renovare rețelei de apa a edificiilor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vinere, 7 Caminul, Blocuri de studii. Contract nr. 32 din 22.11.2021	Academ "St. cel Mare" a MAI	Contractor	619 250,07	12.2021.	Proces la terminare lucrari (nr. 1 din 22.02. 2022)
9	Rețele de alimentare cu apa a stațiunii agrotehnice "AGREMTUR" SRL pe terenurile situate in s. Cojusna, r-nul Strasenii. Contract din 22 09 2021	"AGREMTUR" SRL	Contractor	1 950 000,00	12.2021.	Proces verbal de executare lucrari (12. 2021)
Total Lucrari executate in anul 2021				13 252 529,31		

Data completării:

Semnat: _____

Nume: S. Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

OFERTANT

„LONIAL-GRUP” SRL

Denumirea

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Aparat de sudură cap-cap PE 400-600mm	buc	1	Proprietatea privată
2	Aparat de sudură cap-cap PE 140-355mm	buc	1	-/-
3	Aparat de sudură cap-cap PE 100-315mm	buc	1	-/-
4	Aparat de sudură cap-cap PE 63-160mm	buc	4	-/-
5	Aparat de sudură tevi PE EF AM85	buc	1	-/-
6	Pompă de apă KRAFT	buc	2	-/-
7	Arzător de gaze	buc	2	-/-
8	Instalație de indoit tevi Rotemberg 2006	buc	2	-/-
9	Aparat de sudură SUBARU	buc	1	-/-
10	Aparat de gaurit Hilti DD-160E	buc	1	-/-
11	Instalație de taiat tevi cu disc abraziv	buc	2	-/-
12	Mașină de ștanțare, curățire (fască)	buc	2	-/-
13	Foarfece ghilotină	buc	1	-/-
14	Mașină el. de taiat metal BOCHS	buc	5	-/-
15	Cric hidraulic 7tn	buc	2	-/-
16	Topitor de bitum	buc	1	-/-
17	Aparat de sudură cu argon	buc	1	-/-
18	Instalație de centrat tevi	buc	2	-/-
19	Curele metalice (diferite dimensiuni)	buc	15	-/-
20	Pompă de testare RIBGID Modev nr.1450	buc	2	-/-
21	Excavator New Holland LB 90. B CJ 491	buc	1	-/-
22	Automacara CCD-342(MAZ)	buc	1	-/-
23	Excavator Volvo CI 202	buc	1	-/-
24	Excavator FIAT KOBELCO B110 4PS TAO 251	buc	1	-/-
25	KAMAZ 5511 CBI-629	buc	1	-/-
26	Betonieră (Malaxor)	buc	5	-/-
27	Incărcător New Holland CJ 159	buc	1	-/-
28	KAMAZ 5511 HTF 443	buc	1	-/-
29	DAF TE 95 XF CKB-954	buc	1	-/-
30	Mașină cu telescop hidraulic АГП-BC-22MC(ZIL-130)	buc	1	-/-
31	Mersedess 814 DCGM-397	buc	1	-/-
32	Compresor PKCO5	buc	2	-/-
33	Vibrator CPB-120	buc	2	-/-
34	Ciocan demolator BOSH CSH	buc	2	-/-
35	Macara de fereastră	buc	2	-/-
36	Mersedess CNP 343	buc	2	-/-

37	Bus VWLT CLX 629	buc	1	-//-
38	Bus VWLT CQN 917	buc	1	-//-
39	Motoburghiu 1.65kW RD-EA01 Model Raider	buc	1	-//-
40	Polizor unghiular230mm RDI-AG48 Model Raider	buc	1	-//-
41	Ciocan demolator 1800W 48JHEX RDI-DH01	buc	1	-//-
42	Aparat sudură semiautomat invertor SAB 310 250A 2 în 1 MIG/MMA	buc	1	-//-
43	Suflantă Mc Culloch GBV 325	buc	1	-//-
44	Generator Hagel ISO 8528	buc	3	-//-
45	Motofereastră STIHL ML 180	buc	1	-//-
46	Compactor Model POWERPACK 1200	buc	1	-//-
47	Masina de taiat asfalt/beton MTA 500L	buc	1	-//-
48	Placa compactor BISONTE mc 75	buc	1	-//-

Data completării

Semnat: _____

Nume: **Sergiu Radu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „LONIAL-GRUP” SRL

OFERTANT

"Lonial-Grup" SRL

Denumirea

DECLARAȚIE
privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate, ani	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate	Certificatul de atestare, legitimație	
					Numărul	Data eliberării
1	2	3	4	5	6	7
A	Diriginți de șantier					
1	P. Țaga	Superioare	28	LCM	0308	31.01.2019
2	S. Radu	Superioare	17	Instalatii si Retele de Apa si Canalizare	0307	04.03.2020
				Instalatii si Retele exterioare de incalzire		
3	A. Negruța	Superioare	8	LCM	0408.	05.03.2019
				Instalatii si Retele de Apa si Canalizare	0005.	30.01.2018
				Instalatii si Retele de incalzire		
B	Maistru:					
1	Sîrbu Ion	Superioare	5	Instalatii si Retele de Apa si Canalizare		
C	Specialiști					
1	Andrei Procopii	Medii speciale	23	Electrogazosudor	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2684-20	25.11.2020
2	Alexandru Negruța	Superioaree	1	Sudura tevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2698-20	25.11.2020
3	Alexandru Sandu	Medii speciale	2	Taietor cu flacara	Centru de Instruire prin cursuri "INDMONTAJ" SA	23.04.2019
4	Gh. Radu	Medii special.	8	Suduratevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2697-20	25.11.2020
5	Muncitori 1. Taietor pe gaze 1 pers. 2. Sudor PE 2 pers. 3. Lăcătuș 1 pers. 4. Tencuitor-zugrav 6 pers. 5. Zidar 2 pers. 6. Betonist 2 pers. 7. Timplar 1 pers. 8. Izolator- hidrofulg 2 pers. 9. Pavator 2 pers. 10. Electrician 1 pers. 11. Sudor electric 1 pers. 12. Montator conducte exter. 1 pers. 13. Mecanizator 4 pers. 14. Muncitor necalifica 7 pers.					

Data completării

ANTREPRENOR (OFERTANT)

Director "Lonial-Grup" SRL

S. S. Radu

(Funcția, numele, prenumele, Semnătura/Data)

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr.

din _____ 2022

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Subcontractanti Nu sint			
2.				

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **„Lonial Grup” SRL**, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

ASOCIATI NU SINT _____

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

Denumirea firmei și sigiliu: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

„Lonial Grup” SRL
(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

NU ESTE CAZUL

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de *(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)*, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

„Lonial Grup” SRL
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

NU ESTE CAZUL

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică),

noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de

.....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**NU ESTE CAZUL****Terț susținător ethnic**

„Lonial Grup” SRL
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect. (*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură
autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**NU ESTE CAZUL****Terț susținător profesional****„Lonial Grup” SRL**

(denumirea

Declarație

Noi Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
	da	da	da
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai

(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr.07/2-3462/21 din 13.10.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

"LONIAL GRUP" S.R.L., IDNO 1002600016507, conform cererii nr. 1 din 06.10.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A; B
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.10.13 08:59:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion CURMEI

Ex: Tudor Lozan,
Tel: (022) 221-429

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md