

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului\_\_ Construcția rețelilor de cablu FO tehnologia GPON  
Retehnologizarea rețelilor de comunicații electronice în s. Cuhureștii de Sus, s. Unchesti raionul  
Florești, tehnologia GPON
2. Numărul și data contractului\_\_ 01 Mai 2021\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului\_\_ SRL Coaxial Grup\_\_
4. Adresa beneficiarului: s. Trușeni, extravilan, dr. R1, km. 9, 07 mun. Chișinău RM, MD-3733
5. Țara\_\_ Republica Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

|                          |                                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul      |                                    |                                          |

|                                              |                |               |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | _ 976 323,88 _ | _ 55 225,69 _ |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|

|                                              |                |               |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|
| b) finală (la data finalizării contractului) | _ 976 323,88 _ | _ 55 225,69 _ |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de  
soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată \_ 1 lună ( pe comandă ) \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_ 1 lună \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu  
beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_ f/n septembrie 2024 \_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod  
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute  
în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_ 01.09.2025 \_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_ Chirica Victor \_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_ Director \_

Denumirea întreprinderii: \_ SRL Energetel Grup \_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_ Construcția rețelilor de cablu FO tehnologia GPON  
Retehnologizarea rețelilor de comunicații electronice în s. Vertiujeni raionul Florești, tehnologia GPON
2. Numărul și data contractului \_\_ 01 Mai 2021 \_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_ SRL Coaxial Grup \_\_
4. Adresa beneficiarului: s. Trușeni, extravilan, dr. R1, km. 9, 07 mun. Chișinău RM, MD-3733
5. Țara \_\_ Republica Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

**d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

|                          |                                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul      |                                    |                                          |

a) inițială (la data semnării contractului ) \_ 683 410,41 \_      \_ 38 657,06 \_

b) finală (la data finalizării contractului) \_ 683 410,41 \_      \_ 38 657,06 \_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată \_ 1 lună ( pe comandă ) \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_ 1 lună \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_ f/n iunie 2024 \_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_ 01.09.2025 \_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_ Chirica Victor \_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_ Director \_

Denumirea întreprinderii: \_ SRL Energotel Grup \_